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I.  Technická zpráva 
 
 
1.  Všeobecná část 
 
1.1  Všeobecné údaje 
 
Název stavby :   Rekonstrukce Žst.Jaroměř 
 
Název PS :        PS 11-14-02 Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace 
 
Místo stavby :   Žst. Jaroměř 
 
Objednatel :      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                          Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 
 
Projektant :        Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 
  
 
 
Rozsah dokumentace 
 

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt v souladu se Směrnicí č. 11/2006 GŘ SŽDC. 
Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). Projektová dokumentace je 
zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) 
přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 
 
1.2  Výchozí podklady 
 
 Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady : 
 - zadání stavby 
 - místní šetření 
 - výrobní porady 
 - koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
 
1.3  Související provozní soubory a stavební objekty 
 S tímto PS přímo souvisí  
              
SO 11-15-01 Žst. Jaroměř, kabelovod 
SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii 
   
1.4  Odchylky od předchozí  dokumentace   
  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 
pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.   
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1.5  Odchylky od platných norem a předpisů 
 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami  a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 
 
Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 
interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 
směrnice a vzorové listy. 

 
Technické normy 
 

 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS: 
  

 ČSN EN 50126 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

 ČSN EN 50128 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

 ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

 ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

 ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 
detekování vlaků 

 ČSN EN 50159-1 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích 
systémech 

 ČSN EN 50159-2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích 
systémech 

 ČSN EN 50121 Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

 ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

 ČSN 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami 

 ČSN 34 7851 Sdělovací kabely dálkové 

 ČSN IEC 794-1 Optické kabely 
 

Vyhlášky a interní předpisy: 

 Vyhláška UIC 753-1 pro národní úroveň 

 Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a 
změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012), 

 Směrnice SŽDC, s.o. č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn 
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 Směrnice SŽDC, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených 
do evropského železničního systému“ 

 

Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875 Navrhování elektrické požární signalizace 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:   
 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 
TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 
 
 
2.0  Technické řešení 
 
2.1  Stávající stav 
 
Ukončení stávajících dálkových kabelů je provedeno ve sdělovací místnosti přístavby budovy 
ATÚ, kde se nachází i stávající telefonní ústředna typu MD 110. Od Hradce Králové je 
přiveden kabel ŽDK1 profilu 7DM0,9+9XV1,2+26DM0,9, od Dvora Králové je přiveden 
kabel typu 3XV1,2+14DM0,9 a od České Skalice dálkový kabel typu 
1DM0,9+6DM1,3+16DM0,9. Dále se počítá s převedením optických kabelů ze směru Stará 
Paka (OK 36vl.) a Smiřice (OK 72vl.). 
 
Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-
Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 
 
Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 
SŽDC s.o.  
 
 
 



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  Projekt stavby 

 6

 
 

2.2  Navrhované řešení 
 

Je požadováno převedení těchto dálkových kabelů do nové sdělovací místnosti ve 
výpravní budově stejným typem kabelu a ukončení kabelů v kabelovém stojanu na závěrech. 
Je počítáno s provizorním připojením s dělící spojkou a kabelovou vsuvkou a definitivním 
zapojením – náhradou dělící spojky rovnou a odpojení části kabelu na ATÚ. Na kabelech 
bude provedeno jak stejnosměrné, tak i střídavé měření před přeložkou a po přeložkách. 

Budou provedeny demontáže výpichů k RD na stávajících dálkových kabelech (spojka 
odbočná se nahradí spojkou rovnou). 

Veškeré nové a nahrazené spojky budou označeny markery. 
Dálkové kabely budou napojeny na nový kabelovod. Je nutno zajistit funkčnost všech 

provozovaných okruhů před převedením okruhů na nové traťové kabely a dálkový optický 
kabel. 
 V tomto PS je uvažováno s přechodným řešením a definitivním řešením dle výkresu č. 
2. 
 
Spojky na kabelech je nutno situovat mimo kabelovod a označit markery. Označeny budou 
rovněž spojky u rušených výpichů. 
 
U všech přeložek je nutno zohlednit činnost související s přepojením a odzkoušením okruhů 
pověřeným servisem. 
 
Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 
ukončení prací těžké mechanizace! 
 
Bude provedena oprava stávající kabelové dokumentace. 
 
2.3  Ukončení dálkových kabelů 
 
 Plněné kabely budou ukončeny na rozpojovacích zářezových páscích, které budou 
umístěny v kabelové skříni  KS  MK 19“ 42U ve sdělovacích místnostech v technologické 
budově. 
 Po skončení prací bude na všech kabelech provedeno  měření.   
Budou   provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh ( u kabelů nad 1,6km) 
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Součásti PS je přepojení kabelů. 
 

    Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých 
terénních prací!  

 
Měření optického kabelu 

 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 
v průběhu montáže svářečkou. 

Po dokončení montáže každé kabelové spojky  se doporučuje provést měření útlumu 
každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 

Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 
dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 
rozvaděčů.   

V rámci tohoto měření by se mělo provést : 
 měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm i 1550 nm, a to v obou 

směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

 měření reflektometrem na obou uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 

Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 
v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně. 
 
Na trubkách HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace. 
 

Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

 
    Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých 
terénních prací!  

 

3.0  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN 
a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.   
   
Normy: 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
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ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875 Navrhování elektrické požární signalizace 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:  
 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 
TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 
 
 
  
 
 
V Brně, srpen 2017             Vypracoval : Jaroslav Dittrich 
 


