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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř" Číslo stavby

Název PS,SO : Žst.Jaroměř, úprava dálkové kabelizace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

 Číslo PS,SO PS 11-14-02

Datum zpracování : 11.04.2017 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22
1 02913R Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 1,300 0,000 0,00 0,00 0,00

2 702112 Kabelový žlab  zemní včetně krytu, světlé šířky přes 120 do 250 mm, tlustostěný m 500,000 0,000 0,00 0,00 0,00

3 75I712 Kabel klasický dálkový jednoplášťový do 19 čtyřek km/čtyřka 2,550 0,000 0,00 0,00 0,00

4 75I713 Kabel klasický dálkový jednoplášťový do 37 čtyřek km/čtyřka 3,450 0,000 0,00 0,00 0,00

5 75I714 Kabel klasický dálkový jednoplášťový přes 37 čtyřek km/čtyřka 6,30 0,000 0,00 0,00 0,00

6 75I71X Kabel klasický dálkový jednoplášťový - zatažení m 450,00 0,000 0,00 0,00 0,00

7 75I71Y Kabel klasický dálkový jednoplášťový - demontáž m 620,00 0,000 0,00 0,00 0,00
8 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken km/vlákno 5,40 0,000 0,00 0,00 0,00

9 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 300,000 0,000 0,00 0,00 0,00

 

SŽDC

C E N A
montáže

9 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 300,000 0,000 0,00 0,00 0,00
10 709110 Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 13,00 0,000 0,00 0,00 0,00
11 75IA21 Optotrubková spojka opravná průměru do 40 mm kus 4,00 0,000 0,00 0,00 0,00
12 75IA2X Optotrubková spojka opravná - montáž kus 4,00 0,000 0,00 0,00 0,00

13 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 300,000 0,000 0,00 0,00 0,00

14 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 300,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00

16 75I962 Optotrubka - kalibrace m 300,000 0,000 0,00 0,00 0,00

17 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00

18 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00

19 75IA5Y Optotrubková koncovka - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00
20 75II32 Spojka dálkového kabelu přes 100 žil kus 8,000 0,000 0,00 0,00 0,00
21 75II31 Spojka dálkového kabelu do 100 žil kus 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00
22 75II3X Spojka dálkového kabelu - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00 0,00
23 75II3Y Spojka dálkového kabelu - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00 0,00
24 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00
25 75II7X Spojka optická - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

26 75ID21 Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

27 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

28 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

29 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

30 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00
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31 75IJ21 Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu čtyřka 82,000 0,000 0,00 0,00 0,00
32 75IJ23 Měření závěrečné dálkových kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu čtyřka 82,000 0,000 0,00 0,00 0,00

33 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 41,000 0,000 0,00 0,00 0,00

34 75IJ13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek kus 82,000 0,000 0,00 0,00 0,00

35 75IK23 Měření útlumu po montáži 36 vláken kus 1,00 0,000 0,00 0,00 0,00

36 75IK43 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken kus 1,00 0,000 0,00 0,00 0,00

37 75IK26 Měření útlumu po montáži 72 vláken kus 1,00 0,000 0,00 0,00 0,00

38 75IK46 Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken kus 1,00 0,000 0,00 0,00 0,00

39 301_prefa Žatec Betonový silniční panel 2000x990x120mm kus 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00

40 702323 Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 40 cm m 20,000 0,000 0,00 0,00 0,00

41 701004 Vyhledávací marker zemní kus 30,000 0,000 0,00 0,00 0,0041 701004 Vyhledávací marker zemní kus 30,000 0,000 0,00 0,00 0,00

42 M_022_R_33 Demontáže (stávající místnost ATÚ) a vymýstěni do nové sděl.místnosti kompl 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

43 M_022_R_34 Dozor pracovníků SŽDC (ČD-T) hod 24,00 0,000 0,00 0,00 0,00

S Celkem za M22 0,000 0,00 0,00


