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Zikladni udaje o ¢asti PS 11-14-09

Projektova dokumentace tesi vystavbu kamerového systému - CCTV v niZe uvedeném
rozsahu:

- Zaznamové zafizeni veetné serveru kamerového systému ve vypravni budové VB
- Instalace IP kamer na nastupistich a v podchodu na nastupisté pro cestujici

- Instalace IP kamer v novych vytazich na néstupiste

- Instalace IP kamer ve vypravni budove a na vypravni budoveé

- Instalace IP kamer na ptejezdech

- Instalace oto¢né IP kamery na osvétlovaci vézi skalického zhlavi

Stavajici stav:

V soudasné dob€ neni v Zst. Jaromét instalovan kamerovy systém CCTV pro zajisténi
bezpeénosti cestujicich na néstupistich a ani na Zelezni¢nich piejezdech. . Pouze v hale pro
cestujici je instalovana atrapa kamery.

Novy stav:

V Zst. Jaromé&f je navrZen novy kamerovy systém KS. Ucelem tohoto provozniho souboru je
zajisténi vyssi bezpe€nosti cestujicich a soutasn€ zajisténi snazsiho fizeni Zelezni¢ni dopravy.
Kamerovy systém je soubor technickych prostiedki, zejména kamer a zaznamového zafizeni,
ktery slouzi k monitorovani rizikovych mist v dotéené stanici.

V zst. Jaroméf budou nové IP barevné kamery rozmistény tak, aby monitorovaly prostor
nastupist’, prostor kabiny vytahu na nastupisté, prostor podchodu pro cestujici a prostory VB
pro cestujici.

Na snimédni prostor VB pro cestujici budou pouzity IP kamery, které budou monitorovat
halu s pokladnami, chodbu k restauraci, vychod z nadrazi ( kryté stojany kol), kryty pfistieSek
smér kolejiste.

Na snimani kazdé nastupiStni hrany budou pouzity IP kamery tak, Ze budou nasmérovany
proti sobé.

Pro snimani podchodu pro cestujici pod kolejist€ém budou pouzity dvé IP kamery tak, Ze
budou nasmérovany proti sob&. Na zakladé poZadavku OR Hradec Kralové, SSZT budou
instalovany IP kamery i na vstup/vystup z podchodu na jednotlivé néstupiste.

Pro monitorovani stani autobusi ndhradni autobusové dopravy ( NAD) v pfednadrazim
prostoru v piipad€ vyluky vlaku nebo mimotfadnosti, bude tento prostor monitorovan pomoci
2ks IP kamer.

Pro monitorovini piejezdi v km 40,463 a soucasn€ km 0,283, km 40,769, km 39,087, km
35,669, km 35,068 budou instalovany vzdy dvojice kamer instalovanych proti sobé. Z divodu
respektovani technické specifikace ¢islo 1/2014-SZ — Kamerové systémy na Zzelezni¢nich
pfejezdech, bylo navrZeno umisténi stoZard sIP kamerami a infra pfisvitem. Vlastni
technologie pro kamery ptejezdi bude umisténa v novém reléovém domku RD pfejezdu, nebo
ve venkovni klimatizované skiini v provedeni antivandal. Souasné je na zdklad¢ pozadavku
OR Hradec Kralové, SSZT, pozadovéno na dvorsko — skalické zhlavi umistit 1 oto¢nou
kameru z diivodu rozvétveného zhlavi.

Je bezpodmineéné nutné u kamerového systému na piejezdech strikin¢ dodrzet TS 1/2014-SZ
zhotovitelem. Je striktné poZadovana inteligentni analyza obrazovych dat dle bodu 4.4.3
aktualné platné TS 1/2014-SZ. Detailnéji musi byt rozpracovana v realizaéni dokumentaci.
Analyza obrazu bude s ohledem na uvedeny bod TS podkladem pro spusténi zdznamu. Pokud
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bude bézet zaznam trvale, analyza obrazovych dat pob&Zi a bude vytvéiet zapisy do logu dle
danych pravidel, nebo generovat udalosti do nadfazeného systému. Kamerovy systém na
pfejezdech musi beze zbytku spliiovat specidlni poZadavky na snimani, rozpoznini a
zaznamenani SPZ vozidla (celého snimku), které vjede na pfejezd v ¢ase vystrahy.

V realizatni dokumentaci bude upiesnén ¢as od zaCitku vystrahy, kdy se budou SPZ
rozpoznavat a ukladdat. Systém musi také umoZznit pfi definovanych udélostech generovat
zpravy, které budou zasilany na definované e-mailové adresy a jejichZ pfilohou mohou byt
snimky vozidel s SPZ — pro mozZnost prestupkového fizeni.

Kamery i datové Glozi§té¢ s analytickymi funkcemi musi samoziejme spliiovat poZadavky na
diagnostiku do DDTS.

Signal z IP kamer bude pfes optické kabely a SFP moduly napojen na ethernet switch a
vystup bude distribuovan do kamerového serveru a zaznamového zafizeni. Digitdlni
z4znamové zafizeni bude umisténo v nové sdélovaci mistnosti ve VB v Zst. Jaromét.
Zaznamové zafizeni bude mit takovou kapacitu, aby byl umoZnén zaznam po dobu 168 hodin
ze v8ech instalovanych kamer ve stanici
Pracovi$té bude se stdlou obsluhou (24hod/denné) a jeho soudasti bude PC — kamerovy server
se SW pro spravu kamerového systému.

Vsechny IP kamery, kamerovy server, zdznamové zafizeni a monitorovaci pracovisté budou
zapojeny do vnitini sit& ethernet SZDC.

Kamerovy systém bude zapojen do systému DDTS — pro moZnost sledovani funkce a provozu
jednotlivych kamer, switchil (véetn¢ diagnostiky, napdjeni pfes PoE), b&¢hu kamerového
serveru, b&hu nahravani serveru, diagnostiku napéjeni serveru (dohledovatelnou UPS
prostfednictvim SNMP).

Pouzité IP kamery budou ve venkovnim krytu s vytapénim a s videodetekci pohybu a se
sifovym rozhranim — ethernet 10/100Base-T (RJ 45),protokol TCP/IP. IP kamery budou
napéajeny napétim 24V AC. Na nastupistich a ve vSech prostorech, které budou snimény
kamerovym systémem, budou instalovany tabulky s népisem ,, Prostor je stfeZen kamerovym
systémem* SZDC, dle pokynu GR 16-2010.

Rozvody kamerového systému budou provedeny dle odpovidajicich CSN a ptedpist.
Budou dodrzeny zasady o tupravé rozvodnych skiini, oznafovani svorkovnic, kiiZovani a
soubghu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165. Vnitini rozvody budou
provedeny dle CSN 34 23 00.

Pro kabelové propojeni sd€lovaci mistnosti s nastupidti bude vyuZito nového kabelovodu,
ktery je veden jednak prostorem pied VB, jednak napfi¢ kolejistém a jednak nastupistém.
Optické a napajeci kabely, v€etné 19% skiifiového rozvadéte kamerového systému CCTV jsou
soucasti tohoto provozniho souboru.

Napdjeni systému CCTV bude provedeno z podruzného rozvadée pro sdelovaci
zafizeni umisténého ve sd€lovaci mistnosti SZDC samostatnym vyvodem z nezéalohované
sité.

P#i vypadku sité 230V / 50Hz bude systém CCTV automaticky napéjen ze zdroje UPS.

MCO Olomouc a.s. 3



Rekonstrukce Zst. Jaromeé¥ PS 11-14-09

1.4 Dispozicni Feseni
Umisténi zaFizeni

Je uvedeno na samostatnych vykresech.

1.5 Udaje o zajisténi napdjeni elektrickou energii

Zpiisoby ieSeni napajeni

Napéjeni pro kamerovy systém je zaji$téno ze samostatng jisténych vyvodi v rozvadééi sité
nn R — sdél. ve sdél. mistnosti . Na piejezdech s instalovanym reléovym domkem RD je
napajeni zajisténo v ramci v ramci ¢asti projektové dokumentace silnoproudu, kde je zajisté€no
napajeni pro systém zab.zaf. a zv1ast’ pro kamerovy systém.

V Zst. je napétova soustava 3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TNC-S.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim Zivych Casti je u kamerového systému
provedena krytim, neZivych €asti samo¢innym odpojenim od zdroje.

1.6 Udaje o souvisejicich PS a SO

-PS 11-14-01 Zst. Jaromé&t, mistni kabelizace

-PS 11-14-07 Zst. Jaromé&t, rozhlas pro cestujici

- PS 11-14-04 Zst. Jaromét, sdélovaci zafizeni

- PS 11-14-03 Zst. Jarom&F, pfenosové zaiizeni

-PS 11-14-12 Zst. Jaromé&f, pifprava pro DOZ

-PS 11-28-01 Zst. Jaromé&t, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni

- SO 11-16-01 Zst. Jaromé&¥, Zelezniéni spodek

- SO 11-17-01 Zst. Jarom&¥, Zelezni&ni svriek

- SO 11-16-02 Zst. Jarom&¥, nastupiste

- SO 11-06-03 Zst. Jaromé&t, osvétleni nastupisté a podchodu

- SO 11-15-05 Zst. Jarom&¥, zastieSeni nastupist’ a vystupu z podchodu
- SO 11-15-06 Zst. Jaromé&F, stavebni ipravy VB

- SO 11-15-03 Zst. Jaromé¥, stavebni ipravy VB pro technologii
- SO 11-19-02 Zst. Jarom&#, podchod v km 39,729

1.7 PoZdrné bezpecnostni opatfeni

Pii prichodu kabeli zjednoho pozdrntho useku do druhého budou otvory utésnény
protipoZarni ucpavkou. Krom¢ toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafizeni
pfedany a provozovany v bezvadném stavu. Dalsi pozamé bezpecnostni opatfeni nebudou
provadéna.

1.8 Péce o Zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostiedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu.
P#i montazi zafizeni nevznikaji zadné odpady zat€Zujici Zivotni prostiedi.

MCO Olomouc a.s. 4
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1.9 Stavebné montdZni postupy vystavby

Informace o stavebnich postupech

Tento PS bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO a se stavebnimi postupy tak,
aby byla i po dobu stavby zajisténa bezpecnost cestujicich.

Pozadavky na kamerovy systém

¢ budouci spravce pozaduje IP kamery s minimalnim rozliSenim 3MPix,

e Vsechny prostupy zkamerovych sloupti na nastupistich do kamerové skiin€ budou
opatfeny prichodkami, do nichZz lze upnout ochrannou trubku. VSechny ochranné
trubky budou v UV stabilnim provedeni. Kabel ke kamefe bude chranén ochrannou
trubkou, kterd bude vedena uvnit¥ konzoly nesouci kameru,

e Kamerové skiiné u PZS (km 40,769; 40,463 a 39,087) budou osazeny dvefnimi
kontakty, které budou zapojeny do DDTS,

e Soucasti dodavky budou i 3 ks licenci pro vzdalenou spravu, Gdrzbu, diagnostiku a
stahovani kamerovych zaznami z ulozist€. Vzdalenou spravu budou umoziiovat jak
uloziste, tak i kamery a kamerovy klient,

e Kamerovy klient v dopravni kancelafi musi byt dostateéné HW dimenzovan tak, aby
umozZnil zobrazeni viech zapojenych kamer v redlném Case v plném rozliSeni a kvalité
nasazenych kamer. Klient kamerového systému nesmi byt provozovan na stejném HW
jako klient informaéniho zafizeni pro cestujici,

e HW klienta kamerového systému bude instalovan v dopravni kanceldfi. Tento PC a
k nému pfislusnad UPS budou pevné namontovany v nékterém ze stoll (nesmi byt volng
poloZeny na stole vypravéiho) a veSkera s nimi souvisejici kabelizace bude oznacena a
vyvazéana v kabelovém organizéru ve stolu,

e Napdjeni kazdé z kamer z rozji§tovaciho panelu ,,za UPS“ bude opatfeno pomocnym
kontaktem (¢i odpovidajicim typem relé), aby bylo moZno dohledovat napajeni kazdé
jednotlivé kamery, nebo shluku kamer (pokud kamery nebudou napajeny
prostfednictvim PoE z dohledovatelného switche). Tyto kontakty budou integrovany do
DDTS. Stejn€ tak budou dohledovatelné ob&€ UPS prostiednictvim protokolu SNMP,
stejné tak i kamery, kamerovy server, kamerovy klient a iloZist¢ kamerového systému,

e Kamerovy server musi byt dimenzovéan s rezervou 15% pro piipojeni dal$ich kamer,

e Kabely pro pfipojeni kamer ve vytahovych kabinach budou s rozvadéem ve vytahové
Sachté propojeny kabelem uréenym pro trvalé namahani a ohyb,

e Soudasti dodavky kamerovych stozard musi byt i odpovidajici Zebiik pro mistni Gdrzbu
technologie kamer na nastupistich,

e Budouci uZivatel poZaduje pro mistni spravu instalovat dvouportové KVM konzole (s
myS$i a klavesnici), do niZ bude zapojen kamerovy server a server informa¢niho zafizeni.
Rozliseni musi spliiovat standard FullHD.

MCO Olomouc a.s. 5
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Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

Pii projektovani a pfi nasledné realizaci je nutno dodrZet vztaZzné ustanoveni Smérnice
SZDC &. 34 - Smémice pro uvadéni vyrobka do provozu, které jsou soudasti sdélovacich a
zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi stdtu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ( Schvéleno generdlnim
teditelem SZDC dne: 26. za 2007 &. j.: 21 783/07, Uinnost od 1. fjna 2007).

Aby bylo mozné zpracovat tento provozni soubor a projekty navazujicich PS a SO byl
pro feSeni pouzit konkrétni systém, ktery je u SZDC zaveden. Projektant dalsiho stupn¢ PD
miize navrhnout jiné typy zafizeni, spliiujici podminky pro pouZiti u SZDC a predstavujici
alespofi rovnocennou néhradu zafizeni pouZitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu
musi pfi projednat s investorem a budoucim spravcem zaiizeni.

Pokud se pouZije jiné zafizeni, neZ je vtomto PS popséno, musi se ovéfit, zda
souvisejici stavebni objekty a provozni soubory stimto PS vyhovuji poZadavkiim nového
zatizeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit upravu projektd vSech navazujicich provoznich
souboril a stavebnich objektd v této stavbe.

V Brmé, srpen 2017 Vypracoval: Ing Milan Oharek

Prilohy:

1.) Vzor tabulky dle pokynu feditele SZDC &.16/2010
2.) Tabulka vyty€ovanych bodi — km 35,068

3.) Tabulka vyty&ovanych bodii — km 35,669

4.) Tabulka vyty¢ovanych bodi —km 39,087

5.) Tabulka vyty¢ovanych bodii — km 40,460 ( 0,283)
6.) Tabulka vyty¢ovanych bodd —km 40,772

7.) Tabulka vytyGovanych bodil — ndstupisté

8.) Schéma - monitoring stavl skiin€ pfejezdu

MCO Olomouc a.s. 6
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PS 11-14-09 Zst. JaroméF, kamerovy systém

Seznam soufadnic vyty¢ovanych bodt - prejezd km 35,068

Soufadnicovy systém S-JTSK

Vy8kovy systém Bpv

Cislo bodu | Y X Z ~ popis (poznamka)
1114090001 637037.687 1031010.998 0,000 Reléovy domek
1114090002|637038.845 1031016.984 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090003|637038.573 1031018.529 0,000 Zacatek chranicky
1114090004|637041.624 1031020.575 0,000 Konec chraniéky
1114090005|637050.045 1031018.625 0,000 Zacatek chranicky
1114090006|637050.840 1031019.657 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090007|637054.603 1031034.281 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090008(637056.020 1031035.650 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090009|637056.262 1031037.108 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090010|637057.928 1031038.613 0,000 Zakatek chranicky
1114090011|637068.919 1031043.711 0,000 Kamerovy stozar
1114090012(637037.620 1031038.943 0,000 Kamerovy stozar
1114090013(637043.322 1031027.520 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090014|637050.028 1031018.629 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090015(637041.977 1031020.493 0,000 Konec chranicky
1114090016|637041.050 1031020.189 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090018|637037.775 1031011.455 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090019|637068.338 1031043.452 0,000 Konec chranitky
1114090020(637043.001 1031028.164 0,000 Zatatek chranicky
1114090021 637038.351 1031037.479 0,000 Konec chranicky
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PS 11-14-09 Zst. Jaromér, kamerovy systém

Seznam soufadnic vytyéovanych bodt - prejezd km 35,669

Souradnicovy systém S-JTSK

Vyskovy systém Bpv

Cislobodu | Y X -/ popis (poznémka)
1114090022 636897.884 1030453.250 0,000 Kamerovy stoZar
1114090023|636902.340 1030452.554 0,000 Zadatek chranicky
1114090024|636914.336 1030449.925 0,000 Konec chranicky
1114090025(636914.793 1030449.830 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090026|636914.946 1030450.416 0,000 Konec chraniéky
1114090027(636918.182 1030462.806 0,000 Zagatek chrani¢ky
1114090028(636918.402 1030463.651 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090029(636920.296 1030463.158 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090030(636923.451 1030461.810 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090031(636925.036 1030461.246 0,000 Kamerovy stozar
1114090032|636921.050 1030466.664 0,000 Reléovy domek
1114090033(636918.931 1030466.218 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090034|636919.377 1030466.557 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090035 636921.866 1030462.374 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
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PS 11-14-09 Zst. JaroméF, kamerovy systém

Seznam soufadnic vytyéovanych bodii - piejezd km 39,087

Soufadnicovy systém S-JTSK

VySkovy systém Bpv

Cislo bodu Y X z popis (poznamka)
1114090036  634406.212 1028533.536 0,000 Kamerovy stozar
1114090037 |634407.230 1028535.138 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090038 |634407.637 1028535.983 0,000 Konec chrani¢ky
1114090039 |634409.477 1028547.264 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090040 |634404.737 1028545.669 0,000 Skfif pfejezdu - kamery
1114090041 |634439.608 1028557.978 0,000 Kamerovy stozar
1114090042 |1634437.818 1028555.461 0,000 Konec chranitky
1114090043 |634440.812 10286545.781 0,000 Zacatek chranicky
1114090044 |634440.432 1028545.120 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090045 [634427.428 1028540.810 0,000 Zacatek chranitky
1114090046 [634409.086 1028535.148 0,000 Konec chranicky
1114090047 |634408.830 1028535.069 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090048 [634407.879 1028535.413 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090049  1634405.047 1028544.708 0,000 Zacatek chranicky
1114090050 |634432.282 1028542.308 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090051  |634436.357 1028543.714 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090052  634404.908 1028545.178 0,000 Lomovy bod kabelové trasy




"Rekonstrukce zst. Jaromér”

PS 11-14-09 Zst. JaroméF, kamerovy systém

Seznam soufadnic vyty¢ovanych bodii - prejezd km 40,460 (km 0,283)

Souradnicovy systém S-JTSK

Vyskovy systém Bpv

Cislo bodu Y X Z popis (poznédmka)
1114090122 633117.313 1028104.925 0,000 |Kamerovy stoZar
1114090123 633118.013 1028104.839 0,000 |Zadatek chrani¢ky
1114090124 633138.185 1028102.374 0,000 |Konec chrani¢ky
1114090125 633140.810 1028102.054 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090126 633140.899 1028101.992 0,000 |Zacatek chranicky
1114090127 633153.047 1028093.629 0,000 [Konec chrani¢ky
1114090129 633158.800 1028099.001 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090130 633159.781 1028099.249 0,000 |Zacatek chranitky
1114090131 633167.272 1028093.463 0,000 [Konec chranicky
1114090132 633168.806 1028093.034 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090134 633166.951 1028088.850 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090135 633166.509 1028087.356 0,000 Za&atek chraniéky
1114090136 633167.498 1028088.016 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090137 633168.470 1028092.588 0,000 |Lomovy bod kabelové trasy
1114090138 633159.708 1028073.076 0,000 |Kamerovy stozar
1114090139 633161.307 1028073.747 0,000 |Konec chrani¢ky
1114090140 633174.229 1028085.651 0,000 |Za&atek chraniCky
1114090141 633183.375 1028082.097 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090142 633185.360 1028080.915 0,000 |Konec chranicky
1114090143 633185.417 1028080.518 0,000 [Lomovy bod kabelové trasy
1114090144 633187.116 1028079.869 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090145 633184.598 1028078.677 0,000 |Zagatek chranicky
1114090146 633177.974 1028063.793 0,000 Konec chranigky
1114090147 633192.526 1028074.382 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090148 633194.258 1028073.335 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090149 633196.856 1028072.377 0,000 Kamerovy stoZar
1114090150 633177.163 1028104.131 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090151 633178.525 1028105.346 0,000 |[Skiif prejezdu - kamery
1114090152 633181.673 1028107.608 0,000 |[Osvétlovaci vez ROV17 s kamerou
1114090153 633179.070 1028108.189 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090154 633182.328 1028112.177 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090155 633167.918 1028092.964 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090156 633154.640 1028093.857 0,000 Lomovy bod kabelové trasy




"Rekonstrukce Zst. Jaromér"

PS 11-14-09 Zst. JaroméF, kamerovy systém

Seznam soufadnic vyty¢ovanych bodi - prejezd km 40,772

Souradnicovy systém S-JTSK

Vyskovy systém Bpv

Cislo bodu Y X z popis (poznamka)
1114090157 |633207.773 1027789.812 0,000 Skrin pfejezdova-kamery
1114090158 [633206.011 1027788.882 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090159 [633221.512 1027786.698 0,000 Kamerovy stoZar
1114090160 [633209.223 1027784.848 0,000 Konec chranicky
1114090161 [633208.587 1027785.043 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090162 [633210.634 1027784.416 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090163 |633217.408 1027771.280 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090164 633217.032 1027771.091 0,000 Konec chraniéky
1114090165 [633217.090 1027771.893 0,000 Zacgatek chranicky
1114090166 |633206.570 1027766.017 0,000 Zacatek chranicky
1114090167  |633205.284 1027768.799 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090168 |633194.689 1027765.678 0,000 Kamerovy stoZar
1114090169 |633209.993 1027784.612 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090170 [633207.091 1027786.851 0,000 Lomovy bod kabelové trasy




"Rekonstrukce zst. Jaromér"

PS 11-14-09 Zst. Jaroméf, kamerovy systém

Seznam soufadnic vytyéovanych bodu - prostor nastupisté

Souradnicovy systém S-JTSK

Vyskovy systém Bpv

Cislo bodu | Y X z popis (poznamka)
1114090053 |633899.637 1028437.158 0,000 Kamerovy stozar
1114090054  |633900.514 1028438.793 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090055 |633884.451 1028419.021 0,000 Kamerovy stoZar
1114090056 |633885.317 1028421.586 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090057 |633885.937 1028421.999 0,000 Lomovy bod kabelové frasy
1114090058 |633888.078 1028404.630 0,000 Kamerovy stozar
1114090059 |633888.456 1028406.303 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090060 |633889.020 1028407.301 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090061 |633889.605 1028407.709 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090062 |633901.266 1028439.117 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090063 |633884.629 1028420.640 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090064 |633824.534 1028388.759 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090065 [633824.726 1028391.188 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090066  |633820.924 1028403.080 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090067 |633821.116 1028405.509 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090068 |633819.864 1028374.394 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090069 |633819.485 1028373.928 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090070 |633819.240 1028373.284 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090071 |633820.707 1028402.973 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090072 |633821.034 1028404.230 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090073 |633824.644 1028389.909 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090074 |633824.317 1028388.652 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090075 |633796.321 1028368.313 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090076 |633796.324 1028367.687 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090077 |633796.621 1028366.678 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090078 |633797.798 1028365.371 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090079 1633799.286 1028365.182 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090080 |633801.266 1028365.688 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090081 |633802.739 1028366.061 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090082 [633805.419 1028367.137 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090083 |633805.497 1028367.466 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090085 |633798.666 1028380.705 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090086  |633799.657 1028380.667 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090087 |633800.327 1028381.117 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090088 |633803.752 1028386.057 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090090 |633800.138 1028400.389 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090091 [633796.118 1028395.192 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090092 [633795.599 1028394.863 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090093 |633795.083 1028394.815 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090094 |633797.678 1028398.488 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090095 |633789.102 1028394.933 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090096 [633790.636 1028397.833 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090097 |633792.697 1028380.587 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090098 |633794.261 1028383.543 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090099 |633770.082 1028392.842 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090100 [633769.285 1028392.526 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090101  |633768.735 1028391.835 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090102 |633768.591 1028391.097 0,000 Lomovy bod kabelové trasy




Seznam soufadnic vytyéovanych bodl - prostor nastupisté

Souradnicovy systém S-JTSK

Vyskovy systém Bpv

Cislo bodu Y X z popis (poznamka)
1114090103 |633768.497 1028389.907 ‘0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090104 |633768.526 1028389.763 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090105 |633768.810 1028389.852 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090106 |633773.692 1028378.524 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090107 |633772.894 1028378.208 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090108 |633772.345 1028377.517 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090109 |633772.200 1028376.778 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090110  |633772.106 1028375.588 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090111  |633772.136 1028375.444 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090112  |633685.739 1028371.601 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090113 |633685.278 1028371.485 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090114  |633682.642 1028368.670 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090115  |633679.450 1028367.618 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090116  |633678.966 1028367.222 0,000 Kamerovy stozar
1114090117 |633689.323 1028357.277 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090118  |633688.940 1028357.180 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090119  [633685.137 1028353.801 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090120 [633663.825 1028348.492 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090121 [633663.205 1028347.945 0,000 Kamerovy stozar




SKRIN PREJEZDU SP KAMEROVEHO SYSTEMU

IP MONITOROVACI JEDNOTKA ( SNMP v.3)
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