"Rekonstrukce zst. Jaromeér"

PS 11-14-09 Zst. Jaroméf, kamerovy systém

Seznam souradnic vyty¢ovanych bodu - piejezd km 40,460 (km 0,283)
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Spréava Zzelezni¢ni dopravni cesty
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PERUCKA 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
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OBJEDNATEL

Spravi

a zeleznicni dopravni cesty

EL@C Sprava zeleznicCni dopravni cesty, statni organizace

v zastoupeni: SZDC, s.0., Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

ZHOTOVITEL

Spole¢nost pro ,Rekonstrukci zst. Jaromér*
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCI SDRUZENI), PRODEX spol. s r.0., organizaéni slozka

HLAVNI INZENYR PROJEKTU
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KONTROLOVAL

KRAJ: KRALOVEHRADECKY

POVERENY OU: JAROMER

OBEC: JAROMER

Cislo bodu Y X z popis (poznamka)
1114090122 633117.313 1028104.925 0,000 Kamerovy stozar
1114090123 633118.013 1028104.839 0,000 Zacatek chranicky
1114090124 633138.185 1028102.374 0,000 Konec chrani¢ky
1114090125 633140.810 1028102.054 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090126 633140.899 1028101.992 0,000 Zacatek chranicky
1114090127 633153.047 1028093.629 0,000 Konec chrani¢ky
1114090129 633158.800 1028099.001 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090130 633159.781 1028099.249 0,000 Zacatek chranicky
1114090131 633167.272 1028093.463 0,000 Konec chrani¢ky
1114090132 633168.806 1028093.034 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090134 633166.951 1028088.850 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090135 633166.509 1028087.356 0,000 Zacatek chranicky
1114090136 633167.498 1028088.016 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090137 633168.470 1028092.588 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090138 633159.708 1028073.076 0,000 Kamerovy stozar
1114090139 633161.307 1028073.747 0,000 Konec chrani¢ky
1114090140 633174.229 1028085.651 0,000 Zacatek chranicky
1114090141 633183.375 1028082.097 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090142 633185.360 1028080.915 0,000 Konec chranicky
1114090143 633185.417 1028080.518 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090144 633187.116 1028079.869 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090145 633184.598 1028078.677 0,000 Zacatek chranicky
1114090146 633177.974 1028063.793 0,000 Konec chrani¢ky
1114090147 633192.526 1028074.382 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090148 633194.258 1028073.335 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090149 633196.856 1028072.377 0,000 Kamerovy stozar
1114090150 633177.163 1028104.131 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090151 633178.525 1028105.346 0,000 Skfin prejezdu - kamery
1114090152 633181.673 1028107.608 0,000 Osvétlovaci vez ROV17 s kamerou
1114090153 633179.070 1028108.189 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090154 633182.328 1028112.177 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090155 633167.918 1028092.964 0,000 Lomovy bod kabelové trasy
1114090156 633154.640 1028093.857 0,000 Lomovy bod kabelové trasy

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM: Bpv

PRO VYTYCENI BUDE POUZITA PLATNA VYTYCOVACI SIT STAVBY V DOBE VYTYCENI
PRESNOST VYTYCENI DLE PLATNYCH CSN (CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2)
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ZAK. CiSLOMCO | 16 - 077 - 231- PS

UCEL PROJEKT
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FORMAT 3 A4

MERITKO 1:500

VytyCovaci vykres, km 40,460 (km 0,283)
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