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1 VSeobecna Cast
1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: "Rekonstrukce Zst. Jarome&t"

Stupeii dokumentace: Projekt stavby

Provozni soubor: PS 11-14-11 Rekonstrukce Zst. Jaromé&f, uprava MRS
Charakter stavby : Rekonstrukce

Misto stavby: Zst. Jaroméf

Katastrilni izemi: Jaromér

Kraj : Kréalovehradecky

Objednatel: Sprava Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC : 70994234

DIC : CZ 70994234
Zastoupeny: Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zhotovitel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s

Legionafska 8, 772 00 Olomouc
Odpovédny projektant stavby: Ing. Jifi Parma

Odpovédny projektant objektu: Ing. Milan Oharek

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
- Pfipravna projektova dokumentace
- Mistni Setfeni, konzultace a vysledky vyrobnich porad

Rozsah dokumentace
Dokumentace je zpracovana ve stupni projekt v souladu se Sm&mici & 11/2006 GR SZDC.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizacni dokumentaci
(zbyvajicich 40%) ptizpiisobit konkrétni sortiment technologie vybranému dodavateli

1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi a jsou jim podminény nasledujici PS:
-PS 11-14-03 Zst. Jaromé&f, pfenosove zafizeni
- PS 11-14-12 Zst. Jaromé&¥, piiprava pro DOZ

1.4 Odchylky od zadani stavby
Nedochazi k odchylkdm od poZadavki zadavatele.

1.5 Odchylky od platnych norem a ptedpist
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Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
pfedpisy na né navazujicimi.

2. Technické feSeni

2.1 Struc¢ny popis soucasného stavu

V souasné dobg jsou v Zst. Jaroméf v provozu mistni radiové sité€ s lokalnim ovladanim. Jsou
zde stavajici radiostanice které ale neumoziiuji dalkové ovladani. V Zst. Hradec Kralové je v
provozu radioblok a ovladaci pracoviité radiodispecerského systému RV3 (DCom).

Radiostanice mistnich siti MRS v pasmu 150MHz je umisténa ve staré sd€lovaci mistnosti za
DK, na stole vyprav¢iho v dopravni kancelati DK je umistén ovladaci panel, anténa je osazena
na anténnim stoZiaru MRS, ktery je umistén na vypravni budové VB.

2.2 Navrzené leSeni

V Zst. Jarom&F bude osazen novy dvojity radioblok radiodispeCerského systému RV3 z
divodu kompatibility se stadvajicim zafizenim instalovanym v Zst. Hradec Kralové. Radioblok
bude opatfen novymi koaxialnimi kabely pro napojeni anténnich systémtt MRS. Z divodd
stafi a povétrnostnich vlivii budou instalovany nové antény systému MRS. Jako nové antény
systému MRS v pasmu 150MHz jsou navrZeny antény napi. typu ZZ21. Nové Dispecerské
pracovi§té pro dalkové ovladani bude v Zst. Hradec Kralové. Bude vyuZito stavajici zafizeni
RV3, ve kterém bude softwarové doplnéno ovladani dal$ich novych radioblokti Zst. Jaroméf.
Mistni ovladani pfi nouzovém obsazeni fizené dopravny bude zajist€éno samostatnym
ovladacim termindlem, umisténym v mistnosti nové dopravni kancelafe. Zaznam provozu
MRS bude zaji$tén novym digitadlnim zadznamovym zafizenim v Zst. Jaromét,

Nové radiové zafizeni MRS v Zst. Jaromé&f bude umisténo do prostor nové sd€lovaci
mistnosti.

Radiové zafizeni MRS v Zst. Jaromé&f bylo z divodt nové dispozice mistnosti premisténo do
novych prostor pro sdélovaci zafizeni — do nové sd€lovaci mistnosti. Ve vypravni budove
vnové dopravni kancelafi bude umistén ovladdaci termindl. V Zst. Jaroméfu bude ke
stavajicimu anténnimu systému MRS umisténému na stfeSe vypravni budovy, veden novy
koaxialni kabel vnittkem objektu. Délka trasy koaxidlniho kabelu od nového IP radiobloku
k anténnimu stozaru je 40m.

Zaznam dispeCerského provozu MRS bude zajistén stévajicim digitalnim zdznamovym
zafizenim v Zst.Hradec Kralové, pifi dalkové nebo nouzové obsluze novym zdznamovym
zafizenim v zst.Jaroméf.

2.2.1 Mistni radiové site

Stavajici mistni radiové sit& ziistanou zachovany. Nové radiobloky mistnich radiovych siti v
pasmu 150MHz jsou vybaveny interfacem, aby bylo moZné jejich ovladani za¢lenit do nového
IP zapojovale. Nové radiobloky radiostanice 150MHz se navrhuje umistit do 19 skifin¢ v
nové sdé&lovaci mistnosti . Ovladani IP radiobloku MRS bude provadéno znového IP
dotykového termindlu zapojovace, do kterého bude ovladani zaintegrovéno. Vzhledem
k tomu, Ze Zst. bude v budoucnu neobsazena obsluhou, z toho divodu je pozadovano dalkové
ovladani z Zst.Hradec Kralové. Bude vyuZito stavajiciho zafizeni RV3 v Zst. Hradec Kralové,
ve kterém bude softwarové doplnéno ovladani dal$ich radioblokd v Zst. Jaroméf. Zaznam
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provozu bude na stivajicim digitdlnim zaznamovém zafizeni v Zst. Hradec Kralové
(zaznamové zafizeni bude spolecné i pro telefonni zapojovace).
Z hlediska dalkového ovladani se jedna se o za€lenéni systému MRS do systému dalkové
diagnostiky technologickych systémt Zelezni¢ni dopravni cesty.

2.3 Napadjeni a ochrana pred nebezpecnym dotykem

Nap4jeci soustava pro méni¢ napéti 48V/12V je 2(d.c.) 48V resp. 12V/TT

Prostory, kde se instaluji zafizeni, jsou z hlediska vngjsich vlivi klasifikovany dle CSN
332000-3 jako AA4, AB4, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AL1, AMI1, BA4, BC2, BD1, BEl. Z
hlediska nebezpeti tirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 jsou klasifikovany jako
normalni.

2.4 Uzemnéni
Pro nové budovana sdélovaci zafizeni bude vyuZito nové uzemilovaci sbérnice v mistnostech
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni. To znamena Ze, anténni stoZzdr MRS vetné antén
MRS musi byt uzemnény dle soucasné platnych norem. Bleskojistky budou instalovany na
koaxialni kabely pied vstupem do objektu VB. U vstupu do objektu VB budou bleskojistky
fadné€ uzemnény.

2.5 Pokyny pro montaz

Vesker¢ prace spojené s demontaZzi a montazi sd€lovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozoméni. Je tieba postupovat tak, aby demontovand zatizeni byla i nadale
pouZitelnd pro moznou montaZ do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily.

3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci

Pii viech montdZnich pracich je tfeba dodrZovat bezpednostnd technicka ustanoveni CSN a
TNZ. Zejména pak bezpeénostni predpis Bpl a souvisejici pokyny. Je nezbytné, aby p¥islusni
pracovnici dodavatele byli prokazatelné pouceni o pfedpisech o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pii praci a o predpisech o bezpe€nosti pii praci ve viech dotéenych ochrannych pasmech.

4 Udaje k soupisu praci, doddvek a hlavniho materidlu

Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové
¢astky za projekt, je nezbytné v realizaéni dokumentaci (zbyvajicich 40%) ptizptsobit
konkrétni sortiment technologie vseznamu praci, dodavek a hl. materialu vybranému
dodavateli.

V Bmé 05/2017 Ing. Milan Oharek
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