



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Správa železniční dopravní cesty






			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

**PRODEX spol. s r.o.**
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
<http://www.prodex-cz.eu>

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. MILAN OHAREK 	ING. MILAN OHAREK 	ING. JAN HUBENÝ 
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ
"Rekonstrukce žst. Jaroměř" PS 11-14-12 Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ		ZAK. ČÍSLO MCO 16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM SRPEN 2017
		FORMÁT A4
		MĚŘÍTKO
Soupis prací		ČÁST D.2.9 POŘ.Č. 10

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Rekonstrukce žst. Jaroměř"

Název PS,SO :

Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ

Datum zpracování :

4.5.2017

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 11-14-12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měří jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		DODAVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY								
1	75M825	Cisco Eth. přepínač Switch Ethernet L2 24 portů, SNMP	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
2		Media konvertory -do šasi	ks	2,000			0,00	0,00	0,00	0,00
3		iMediaChassis/20-AC (20 slotů, jeden napájecí modul AC)	ks	2,000			0,00	0,00	0,00	0,00
4		iMediaChassis SNMP Management Module	ks	29,000			0,00	0,00	0,00	0,00
		IMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC, for iMediaChassis/40km								
5	75M857	Media konvertory -na DIN lištu	kus	19,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6	75I131	Mediakonvertor - Ethernet 10/100Mbit, samostatný na DIN lištu, napájení 12V DC	kus	19,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7	75M825	Napáječ pro mediakonvertor, samostatný na DIN lištu, přívod 230V AC, vývod 12V DC	kus	9,000		0,000	0,00	0,00		0,00
8	Mat	Switch Ethernet L2 max. 4 porty, 10/100 Mbps, SNMP	kus	19,000		0,000	0,00	0,00		0,00
		DIN lišta , šířky 35mm, délka 1,0m								
		Kabely, žláby, trubky								
9	75J321	Patch kabel FTP 4P okonektorovaný konektory RJ45, kat.5e, délka 2m	ks	29,000		0,000	0,00	0,00		0,00
10	75J321	Patch kabel FTP 4P okonektorovaný konektory RJ45, kat.5e, délka 20m	ks	8,000		0,000	0,00	0,00		0,00
11	75H454	Optický patchcord SM full duplex 2m, LC-E2000/APC	ks	29,000		0,000	0,00	0,00		0,00
12	75H454R01	Optický patchcord SM full duplex 10m, LC-E2000/APC	ks	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00
		Stojan 19", optický rozvaděč								
13	75H352	Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	ks	2,000			0,00	0,00		0,00
14	75H453	Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1.5U výsuvný stojanový rozvaděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchodek PG, bez konektor. panelu - včetně úpravy pro mikrotrubičky	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
15	75H443	Konektorový panel 24xE2000 konektor	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
		Rozšíření ovládání z žst. Hradec Králové								
16	75J4EG	Rozšíření sw informačního zařízení z H.Kv o jednu stanicí (řídící SW pro dálkové řízení trati)	kus	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozšíření sw informačního zařízení z žst. Šumperk o jednu stanicí (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. H.K)								
17	75J4EGR01	Rozšíření sw informačního zařízení z žst. H.K o jednu stanicí (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. H.K)	kus	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozšíření ovládání rozhlasu z žst. H.K o jednu stanicí (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.H.K)								
18	75K2HJ	Rozšíření ovládání rozhlasu z žst. H.K o jednu stanicí (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.H.K)	kus	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozšíření zapojovače žst. H.K o jednu stanicí (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst. H.K)								
19	75K5CL	Rozšíření zapojovače žst. H.K o jednu stanicí (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst. H.K)	kus	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Rekonstrukce žst. Jaroměř"

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ

Číslo PS,SO PS 11-14-12

Datum zpracování :

4.5.2017

Datum aktualizace :

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
20	75J4EO	Dodávka - SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	kus	1,00	1,00		0,00	0,00	9	0,00
21	75J4EP	Dodávka - SW, příprava dat GVD	kus	1,00	1,00		0,00	0,00		0,00
S	Celkem za M22	DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl: M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY									
22	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	33,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	75M83X	Miniswitch Ethernet 4 porty - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	75M85X	Mediakonvertor optika/ethernet - montáž	kus	29,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	75M84X	Chasis pro mediakonvertory - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	75J32X	Montáž patch kabelů FTP/STP (60m + 160m)	m	240,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75G9EB	Montáž - Skříň 19" - 42U	kus	2,000			0,00	0,00	0,00	0,00
29	75K2LOROV1	Montáž: začlenění, programování , oživení, zprovoznění zařízení začleněných pod DOZ	kus	10,00			0,00	0,00	0,00	0,00
30	75H453	Montáž konektorového panelu 36x optický konektor	kus	2,000			0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl: 741E	Protipožární a kabelové ucpávky									
31	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	ks	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	ks	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00

Díl: 96	Bourání									
33	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	m3	0,002		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00

Díl: O990	Poplatky za skládky, ostatní									
34	015849	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,001		0,000		0,00	0,00	0,00
35	150102-O	Obaly plastové	t	0,002		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Rekonstrukce žst. Jaroměř"

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ

Číslo PS,SO PS 11-14-12

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :

4.5.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měřná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
36	150101-O	Obaly papírové	t	0,001	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
37	170102-O	Stavební sut'	t	0,004	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
38	97910010000	Odvoz stavební suti na vzdálenost 1km	t	0,004	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
39	97910020000	příplatek za každý další 1km u odvozu suti (28km)	t	0,100	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 0990	Poplatky za skládky, ostatní			0,000	0,000		0,00		0,00