
OBJEDNATEL
v zastoupení:  SŽDC, s.o.,  Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc

ZHOTOVITEL
Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka



Tabulka č.:  13/1
Stavba: Vypracoval: Petr Kudělka
SO/PS: Datum: srpen 2017

Kabel č. Typ kabelu Úroveň Délka Funkce
U,I (m) Zařízení Pozice Zařízení Pozice Poznámka

WL703 CYKY-J 5x6 230/400V AC 12 RZS1 POLE 2 FA202 ATJ Přípojka NN pro ATJ
WL704 CYKY-J 5x6 230/400V AC 12 RZS1 POLE 2 FA203 ATJ Přípojka NN pro ATJ
WL705 CYKY-J 5x6 230/400V AC 10 RZS1 POLE 2 FA207 R2 Přípojka NN pro R2 - elektroinstalace
WL706 CYKY-J 3x2,5 230V AC 8 RZS1 FA203 DŘT
WL707 CYKY-J 3x2,5 230V AC 9 RZS1 FA204 KSS
WL708 CYKY-J 3x2,5 230V AC 7 RZS1 FA205 RDD
WL709 CYKY-J 3x2,5 230V AC 13 RZS1 FA206 RAMEZ
WL710 CYKY-J 3x2,5 230V AC 14 RZS1 FA208 MS-DOÚO
WL711 CYKY-J 3x2,5 230V AC 17 RZS1 FA209 RE1
WL712 CYKY-J 3x2,5 230V AC 17 RZS1 FA210 EZS
WL713
WL714
WL715
WL716
WL717
WL718
WL719
WL720
WL721 CYKY-O 3x4 24V DC 13 ATJ X24 RH1 X24
WL722 CYKY-O 3x4 24V DC 10 ATJ X24 RVO1 X24
WL723 CYKY-O 3x4 24V DC 18 ATJ X24 RZS1 X24
WL724 CYKY-O 3x4 24V DC 20 ATJ X24 DŘT
WL725 CYKY-O 3x4 24V DC 19 ATJ X24 RDD
WL726 CYKY-O 3x4 24V DC 10 ATJ X24 R35kV.P1
WL727 CYKY-O 3x4 24V DC 10 ATJ X24 R35kV.T1
WL728
WL729
WL730

Délky kabelů: m
CYKY-J 5x6 34
CYKY-J 3x2,5 85
CYKY-O 3x4 100

    Začátek Konec

Soupis kabelů NN
Rekonstrukce žst. Jaroměř
PS 11-07-01 Žst. Jaroměř, rozvodna nn
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Tabulka č.: 13/2
Stavba: Vypracoval: Petr Kudělka
SO/PS: Datum: srpen 2017

Kabel č. Typ kabelu Úroveň Délka Funkce
U,I (m) Zařízení Pozice Zařízení Pozice Poznámka

WS771 JYTY 7x1 20 RE1 GOU6 RAMEZ Impulsy elektroměru
WS772 CYKY-J 12x1,5 230V AC 17 RAMEZ RK1 X2 Ovládání kompenzace
WS773 CYKFY-O 7x1,5 10 RVO1 SČ Soumrakové čidlo
WS774
WS775
WS776 CYKFY-O 7x1,5 24V DC 15 ZZEE RZS1 XG1 Povely pro ZZEE
WS777 CYKFY-O 12x1,5 24V DC 15 ZZEE RZS1 XG1 Signály ze ZZEE

Délky kabelů: m
JYTY 7x1 30
CYKY-J 12x1,5 17
CYKFY-O 12x1,5 15
CYKFY-O 7x1,5 15

Soupis kabelů ovládání
Rekonstrukce žst. Jaroměř
PS 11-07-01 Žst. Jaroměř, rozvodna nn

    Začátek Konec
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