



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

**PRODEX**  
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

PRODEX spol. s r.o.  
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726  
e-mail: info@prodex-cz.eu  
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUcí SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. JAN HUBENÝ 	ING. JAN HUBENÝ 	ING. MILAN OHAREK 	
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ	
<div>"Rekonstrukce žst. Jaroměř"</div> <div>PS 11-14-04 Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení</div>		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
Soupis prací		ČÁST D.2.3	POŘ.Č. 10

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75G9AFROV1	Dodávka - Skříň 19", 42U, 800 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
2	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
3	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
4	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
6	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí	kus	3,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	75K1AA	Dodávka - IP zapojovač celkem	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	75K1AC	Montáž (dem.) - IP zapojovač celkem	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	75K1CK	Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	75K1DJ	Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
11	75K1CA	Montáž , demontáž, oživení	kus	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
12	75K1CI	Montáž (dem.) - Zálohovaný zdroj	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	75K1AB	Dodávka - Telefon AUT	kus	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
14	75K1AD	Montáž (dem.) - Telefon AUT IP	kus	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	75K1BAROV1	Dodávka - Telefonní spojovací uzel včetně náhradního napájení a baterií, telefony	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
16	75K1CAROV1	Montáž (dem.) - Telefonní spojovací uzel - instalace, konfigurace, testování, ČDT	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
17	75G7BB	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm	m	30,00		0,000		0,00	0,00	0,00
18	75G7FB	Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm, sestavení a upevnění	m	30,00		0,000		0,00	0,00	0,00
19	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
20	75GAEE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
21	75GABF	Dodávka - Zásobníkbleskojistik 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	3,00		0,000		0,00	0,00	0,00
22	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojistik	kus	3,00		0,000		0,00	0,00	0,00
23	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	3,00		0,000		0,00	0,00	0,00
24	75H3AC	Dodávka - Lišta vkladací do 40 x 15 mm	m	30,00		0,000		0,00	0,00	0,00
25	75H3AD	Dodávka - Přislušenství lišty vkladací do 40 x 15 mm - Kryty, rohy, přístrojový nosič; rozpěrka	kus	100,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Rekonstrukce žst. Jaroměř

Název PS,SO :  
Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení

Datum zpracování :  
Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Číslo stavby  
Číslo PS,SO PS 11-14-04

Datum aktualizace :

Zařízení  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

4/2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	9
26	75H4AB	Montáž (dem.) - Lišta vkladací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	100,00	0,000	0,000		0,00	0,00
27	75H8AA	Dodávka - CYKY3x1,5mm	m	350,00	0,000	0,000		0,00	0,00
28	75H8BC	Dodávka a montáž - trubky PVC do zdi včetně zednických prací	m	350,00	0,000	0,000		0,00	0,00
29	75H8BJ	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x 0,50 mm	m	100,00	0,000	0,000		0,00	0,00
30	75H8FA	Montáž (dem.) - CYKY . . do trubek / lišt	m	350,00	0,000	0,000		0,00	0,00
31	75H8IK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt	m	100,00	0,000	0,000		0,00	0,00
32	75HFEA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	40,00	0,000	0,000		0,00	0,00
33	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP	m	550,00	0,000	0,000		0,00	0,00
34	75HMDA	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt	m	550,00	0,000	0,000		0,00	0,00
35	75HNB	Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku	kus	24,00	0,000	0,000		0,00	0,00
36	75HNFF	Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu	kus	24,00	0,000	0,000		0,00	0,00
37	75HODGROV2	Dodávka - Panel datový 24 portů	kus	4,00	0,000	0,000		0,00	0,00
38	75HOGGROV1	Montáž (dem.) - Panel datový	kus	4,00	0,000	0,000		0,00	0,00
39	75J1DJROV1	Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV	kus	6,00	0,000	0,000		0,00	0,00
40	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	6,00	0,000	0,000		0,00	0,00
41	75I6BB	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrně se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
42	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříňe: včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
43	752ABA	Demontáž a montáž hlavních hodin včetně DCF - oživení, vyzkoušení	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
44	753ABA	Podružné hodiny P30/24V - dodávka a montáž	ks	4,00	0,000	0,000		0,00	0,00
45	754ABA	Podružné hodiny oboustranné, venkovní - dodávka a montáž	ks	4,00	0,000	0,000		0,00	0,00
46	755ABA	Přechodné stavy a měření	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
47	756ABA	Přepojování linek ze stávajícího rozvodu	ks	1 200,00	0,000	0,000		0,00	0,00
48	75K1BFROV1	Dodávka - záznamové zařízení IP zapojovač včetně licencí	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
49	75K1CFROV1	Montáž- záznamové zařízení IP zapojovač	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
50	75K1DFROV1	Montáž oživení - záznamové zařízení IP zapojovač	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

Název stavby :      Rekonstrukce žst. Jaroměř

Číslo stavby

Název PS,SO :      Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO    PS 11-14-04

Datum zpracování :      4/2017  
Zpracoval, firma :      Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 757BA		Demontáž sdělovacího zařízení ve sdělovacích místnostech ve VB	ks	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Celkem za m75FM							Slaboproud - sdělovací zařízení			
									0,00	