

Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt „Studie pro vybrané úseky železniční trati Praha - Ústí nad Labem a trati Praha - Kralupy nad Vltavou - Lovosice - Most - Chomutov - Cheb - hranice SRN"
je spolufinancován Evropskou unií.
Za obsah sdělení plně odpovídá jen autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v dokumentu.

Praha

Orientační schéma

Rozdělení zpracovatelské smlouvy

Revize	Datum	Předmět	Zpracovatel
00	31.12.2019	Dokončení v zakázkové dokumentaci	

Zhotovitel / investor:	Správa železnic, státní organizace	SPRÁVA ŽELEZNIC
Sídlo:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Česká republika	
Zástupce investora:	Generální ředitelství SŽ, Oblastní správa tratí	
Adresa:	Generální ředitelství SŽ, Dlážděná 1003/7, Praha 1	

Zhotovitel dílo:	Useknerův Spolkhouse TBT + BEK, Masarykovo nádraží	SUDOP PRAHA
Sídlo:	Masarykovo nádraží 1, 110 00 Praha 1, Česká republika	SUDOP BU
Kontakt:	T: +420 224 004 111 E: info@sudop.cz	
Zhotovitel část / objekt:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 54, 130 80 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 296 184 111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant část:	Ing. arch. Daniel Bartoš	Odpovědný: Ing. Jiří Kocourek

Název stavby / akce:	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	Stupeň: DUR/ZMR
		Datum: 06/2020
Název části:	Železniční, pozemní a inženýrské stavby	Měřítko: A1 1:1,000
Název / číslo výkresu:	ŽST Praha Masarykovo nádraží, správa SŽ	PS 11-01-11
Název přílohy:	Příloha č.2 - Situace	Počet listů: 2 — 1/2
Číslo dílu, číslo přílohy:		
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Kocourek	Razítko:
Ing. arch. Daniel Bartoš	Ing. Jiří Kocourek	Datum:
Projekt:	Hlavní dokument (grafický)	Číslo: 01-20-B-00

DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.