

Naše zn.: 2094/2017-SZDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň“

Dodatečné informace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 14 Dodatečné informace - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zaslaný dotaz takto:

Dotaz č. 7:

Na základě DI č. 2 z 15. 2. 2017 jsme požádali společnost CETIN o poskytnutí cenové nabídky na realizaci SO 402 – Přeložka kabelu CETIN. Zaslání nabídky nám bylo odmítnuto s následujícím odůvodněním: „Na vynucenou přeložku našich tras v rámci této stavby je nutné uzavřít smlouvu o vynucené překládce a to se stavebníkem (SZDC), nebo s firmou pověřenou stavbou, ale pouze za podmínek, kdy je vybavena plnou mocí k této činnosti. Smlouva pak obsahuje i nacenění stavby, včetně realizační dokumentace (CTN). Tudíž je nutné oslovit stavebníka k zahájení úkonů pro podpis smlouvy.“

Dotaz: Jakým způsobem máme ocenit vlastní přeložku, když určený zhotovitel odmítá uchazeči poskytnout cenovou nabídku?

Odpověď na dotaz č. 7:

V příloze zasíláme opravený soupis prací k ocenění SO 402 - Přeložka kabelu CETIN. Položky č. 3, 4, 9 a 10 jsou vypuštěny, neboť budou předmětem přímé dodávky zadavatele na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a SZDC, s.o.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č. 4“ na základě dotazu dodavatele provedl vypuštění některých položek soupisu prací u stavebního objektu SO 402 – Přeložka kabelu CETIN, který je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel rozesílá dodatečné informace a opravené / vypuštěné některé výměry v soupisu prací, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 1 den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.



Změny se týkají těchto ustanovení „Výzvy“:

Čl. 9 – *Lhůta pro podání nabídky:*

Datum: 08. 03. 2017 je nahrazeno: **09. 03. 2017** Čas: 09:00

Čl. 12 – *Otevírání obálek, první odstavec:*

Datum: 08. 03. 2017 je nahrazeno: **09. 03. 2017** Čas: 09:15

*Místo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha 9, kancelář č. 402*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům zadávacího řízení pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy: *Soupis prací - SO 402_SP_opr.1*

V Praze dne 20. 02. 2017

Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správa západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace