
 

 

 

 
SŽ SM011, Příloha 7, Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
 
 
A Průvodní zpráva 

 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) název stavby, 
 
Areál HZS Cheb 

 
 
b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, 

čísla popisná), 
 
Místo stavby je pozemek nacházející se jižně od ulice Vrázovy. Na západě je ohraničen stavbou se za-
hradou azylového domu (noclehárna Betlém), na jihu zahrádkářskou osadou. Jedná se o prostor bývalé 
skládky. V minulosti na pozemku byly umístěny plechové garáže pro osobní vozidla. Tyto stavby již byly 
odstraněny. 
 

Katastrální území Cheb 
 
Parcelní čísla pozemků: 
 
1/ Vlastní pozemky (areál hasičské záchranné služby bude vystavěn na ploše která se dnes skládá ze 
třech parcelních čísel) SO 01, SO 02, SO 11, SO 16 SO 19 a SO 21 

- 1393/12  

- 1399/17 a  
- 1404/4.  
 
2/ Sousední pozemky (stavební pozemek přímo sousedí s těmito parcelami) 
- 1393/13 
- st. 2091 (oddělen úzkým pruhem pozemku) 

- 1393/5 
- 1399/1 
- 2966/1 
- 1399/18 
- 1402/1 a 
- 1402/20 
 

3/ Dotčené pozemky (vznikne na nich věcné břemeno): 
 
Nový propustek pod komunikací SO 12 (ul. Vrázova): 
- 1402/20 

- 1402/15 
- 1402/4 

- 3052/30 
- 3052/3 
- 3052/4 
- 1399/15 
- 1398/9 
 
Úprava potoka SO 13 

- 2966/1 
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-1399/1 

-1398/9 
 
Přípojka vodovodní SO 14 
- 1402/20 
- 1402/15 

- 1402/4 
 
Přípojka splaškové kanalizace SO 15 
- 1399/17 
 
Přeložka stávající splaškové kanalizace SO 17  

- 1399/17 
- 1402/20 
 
Dešťová kanalizace SO 18 
- 1399/17 
 

Přípojka slaboproudu CETIN (přípojka není předmětem zadání, náklady na její vybudování jsou však za-

hrnuty do rozpočtu, bude provedena firmou CETIN) 
- 1402/20 
- 1402/15 
- 1402/4 
- 1402/5 
- 3052/4 
 

Světelné signalizační zařízení SO 22 
- 1402/20 
- 1402/15 
- 1402/4 
- 1402/5 
- 3052/4 

 
Přípojka kabelů sdělovacího zařízení (slaboproud) 
- 1399/1 

- 2968 
- 2672/2 
- 2615/28 
- 2615/1 

- 2727/1 
- 2615/32 
- 4440 
-1393/3 
 
Věcná břemena: 
 

Město Cheb 
SSZ 
-1402/5 
-3052/4 
-1402/15 
-1402/20 

 
Elektro – slaboproud + DDTS 
-1399/1 
-2968 
-1393/3 
-2672/2 
-2615/28 

 
Úprava potoka 
-2966/1 
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-1399/1 

-1398/9 
 
Nový propustek pod komunikací 
-1402/20 
-1402/15 

-3052/3 
-3052/4 
-1399/15 
-1398/9 
 
Vodovod 

-1402/20 
-1402/15 
 
Karlovarský kraj 
Nový propustek pod komunikací 
-1402/4 

-3052/30 

 
Vodovod 
-1402/4 
 
České dráhy 
Elektro – slaboproud – sdělovací zařízení 
-2615/1 

-2727/1 
-2615/32 
 
 
c) předmět 
nová stavba, objekt hasičské záchranné stanice Správy železnic 

 
d) širší vztahy 
předmětný objekt nemá vztah k železniční síti, nejedná se o nádražní objekt 

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Správa železnic, státní organizace. IČ 70994234 
Dlážděná 1003/7 

Nové Město 110 00  Praha 1   
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo 
název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
 
Ing. arch. Luboš Sejkora, SUDOP PRAHA a.s. IČ: 25793349 
kancelář - Olšanská 2643/1A, 130 00  Praha 3 
sídlo - Olšanská 2643/1A, 130 00  Praha 3 
 

 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci auto-
rizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
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inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, 
 
Ing. arch. Luboš Sejkora, Autorizovaný architekt ČKA 00 657 
 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace, 
 
DIO – Ing. Jan Růžička, autorizace Ing. Jakub Pleiner ČKAIT 0013151 

ZOV – Ondřej Žídek ČKAIT 0012065 - technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb, stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IE01, IT00, IV00), vyhotovil Ing. Petr Ocásek 

Bezpečnostní projekt – Ing. Miroslav Vlček 

Sdělovací zařízení – Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová, ČKAIT 0014298 – technika prostředí staveb – 
elektrotechnická zařízení (IE02) 

Pozemní komunikace, Kolejový svršek a spodek – Ing. Petr Starý, ČKAIT 000917 - dopravní stavby, vy-
hotovil Ing. Jan Hlom  

Světelné signalizační zařízení – Petr Skalička, ČKAIT 0014777 – technika prostředí staveb elektrotech-
nická zařízení (TE03), vyhotovil Ing. Kamil Čáp, 

Architektonicko-stavební řešení - Ing. arch. Luboš Sejkora, autorizovaný architekt ČKA 00 657  

Stavebně konstrukční část – Ing Luboš Doucek ČKAIT 0000463 

Požárně bezpečnostní řešení – Ing. Svatava Čermáková, ČKAIT  0006456, vyhotovila Ing Eliška Skopa-
lová 

Zdravotní technika vnitřní – Ing. arch. Luboš Sejkora, autorizace ČKA 00 657, vyhotovil Antonín Drbu-

šek 

Zdravotní technika areálová – Ing. Jan Hlom, ČKAIT 0014879 

Vzduchotechnika a klimatizace - Ing. Zděněk Pojman, ČKAIT 0002059 

Topení - Ing. Jan Myšička ČKAIT 0003872 

Měření a regulace – Petr Skalička, ČKAIT 0014777 

Elektroinstalace - Ing. Milan Šafář, autorizace Ing. Jan Mixa ČKAIT 0007780 

Fotovoltaika – Ing. Antonín Navrátil, autorizace Bohumil Sýkora ČKAIT 0201716 

Zahradní architektura – ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Červinková, ČKA 03 505 

BOZP – Ing. Ondřej Patera, koordinátor BOZP číslo osvědčení SGS/002/KOO/2018 

PENB – DEKPROJEKT s.r.o. energetický specialista Ing. Ctibor Hůlka, číslo oprávnění 269, vypracoval 
Ing. Martin Šiblík 

Rozpočet a výkaz výměr – Ing. Natálie Veselá a Ing. Miroslav Vlček  
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
a) technologická část – zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie 
včetně DŘT, ostatní technologická zařízení, uvedené v seznamu objektů technologické části 
(PS) 
 

D.1 Technologická část  
 
D.1.1 Zabezpečovací zařízení … neobsazeno 
 
D.1.2  Sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Místní kabelizace    

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 
D.1.2.5 Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK) … neobsazeno 
D.1.2.6 Informační systém pro cestující … neobsazeno 
D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

D.1.2.8 Přenosový systém 

D.1.2.9 Rádiové systémy 
D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …)  
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT … neobsazeno 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení … neobsazeno    
 
 
b) stavební část – inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení po-

zemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení, ostatní stavební objekty, uve-
dené v seznamu objektů stavební části (SO) 
 
 
D.2.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 
 

D.2 Stavební část  
 
D.2.1 Inženýrské objekty 

 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 
 Cvičná kolej s přejezdem, SO 11 
 

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 
 Nový propustek pod komunikací, SO 12 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
 Úprava potoka, SO 13 
D.2.1.6 Potrubní vedení 
 Přípojka vodovodní, SO 14 
 Přípojka splaškové kanalizace, SO 15 

 Přípojka elektro – není předmětem dokumentace, v režii ČEZ (Ing. Zdeněk Marek) 
 Elektro – areálové rozvody, SO 16 
 Přeložka stávající splaškové kanalizace, SO 17 
 Přípojka dešťové kanalizace, SO 18 
 Trafostanice, SO 19 … finální podoba bude upřesněna po dokončení projektu přípojky elektro 

(Ing. Zdeněk Marek) 

 Přípojka slaboproudu (napojení na datovu síť SŽ), viz D.1.2.5 Dálková, optická, závěsná kabe-
lizace (DK, DOK, ZOK) 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 
 Venkovní zpevněné plochy (pochozí, pojezdové a sportovní), SO 21 
 Světelná signalizační zařízení, SO 22 
 
D.2.2 Pozemní stavební objekty 

 
D.2.2.1 Pozemní objekty budov, SO 01 (hlavní objekt) 
D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení, SO 02 (přístřešky, hřiště, dráha, oplocení, vlajkové stožáry) 
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D.2.4 Ostatní stavební objekty 
D.2.4.1 Příprava území a kácení  
 Kácení zeleně, SO 31 
 
 

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technolo-
gické části 
 
Žádné dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části 
se zde nevyskytují. 
 

 
d) objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce – seznam určených technických zaří-
zení a objektů; 
 
Technické zkoušce bude podléhat  
- automyčka a 

- dieselagregát. 

 
 
e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability v členění podle subsystémů in-
frastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 
 
Výše uvedené objekty se v areálu nenacházejí. 
 

 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
dokumentace, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby:  

-  název stavby/akce: Areál HZS Cheb, Vrázova ulice, k.ú. Cheb, parc. č. 1393/12, 1399/17 a 1404/4 
 stupeň dokumentace: DUSP 
 zodpovědný projektant: Ing. arch. Luboš Sejkora 

 
další podklady: 
-  Koncepce přípravy a realizace objektů HZS Správy železnic 2020-2025, 2020-06-09 
- Příloha č. 3 b) Smlouvy, Všeobecné technické podmínky, SŽ, 24.8.2020 

- Příloha č. 3 c) Smlouvy, Zvláštní technické podmínky, SŽ, 17.9.2020 
-  Směrnice SŽ SM011/2022 
- Směrnice SŽDC č. 16 
- Předpis Bp1, Bp2 a Bp3  
- Vzorový projekt HZS 
- Standardizace technologií požárních stanic HZS, SPRÁA ŽELEZNIC 
- Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, SŽ, 8.3.2022 

-  schválený ZP v CK MD 25.1. 2022 
-  Zaměření potoka, Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie, Regionální praco-

viště Plzeň, Ing. Jan Andrle, René Marek, 07/2020 
-  Zaměření geodetických mapových podkladů, Správa železnic, státní organizace, Správa železniční 

geodézie, Regionální pracoviště Plzeň, Ing. Eliška Karlíková, Ing. Kateřina Pyšková, Petr Vacovský, 
11/2020 

-  Odkanalizování objektu Vrázova č.p. 842/6, Cheb, splašková a dešťová kanalizace, Projekční kance-
lář Beránek a Hradil, 07/2019 

-  Zaměření skutečného provedení stavby, Odkanalizování objektu Vrázova č.p. 842/6, Cheb, splaš-
ková a dešťová kanalizace, Petr Fantyš, Jaroslav Dolanský, 12/2020 

-  Inženýrskogeologický průzkum, TERRESTA a.s., Ing. Tomáš Číž, Ing. Ota Jandejsek, 03/2022 
-  Kanalizační průzkum, Gvoždík s.r.o., 04/2022 
-  Stanovení radonového indexu pozemku, RADON STAV s.r.o., 04/2022 

-  Základní korozní průzkum (Bludné proudy), JEKU s.r.o., Ing. Bohumil Kučera, Alexandr Litko 
-  Dendrologický průzkum a kácení SO 31, ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Červinková 
-  Výpisy z katastru 
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-  Závěry z porad a Teamsů 

 
podmínky a jejich splnění vzešlé z vlastního stavebního, případně společného povolení pro 
stavbu: 
 
I. Z hlediska veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí 

 
I.1 Vodní hospodářství (Ing. Radek Sobotka/522) 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 
104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů nemá k předloženému záměru zásadních připomínek a námitek. Před vydání spo-
lečného územního a stavebního povolení je nutné požádat o vydání závazného stanoviska pro vodohos-

podářskou část stavby. Jedná se o přeložku vodního toku včetně propustku, přeložka splaškové kanali-
zace, objekty na kanalizaci – retenční nádrže, odlučovače ropných látek a pod. 
 
Bylo zažádáno o vydání závazného stanoviska pro vodohospodářskou část stavby, s tímto výsledkem: 
Vydáno kladné Závazné stanovisko pro společné řízení Městského úřadu Cheb, odbor stavební a život-
ního prostředí, jako vodoprávního úřadu dne 26.10. 2022 pod č.j. MUCH 106005/2022 (Ing. Radek So-

botka).   

 
I.2 Ochrana přírody a krajiny (Ing. Kateřina Maříková/143) 
Bez připomínek 
 
 I.3 Státní správa lesů (Ing. Kateřina Maříková/143) 
Bez připomínek 
 

I.4 Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Martina Trkovská/532)  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán ochrany ZPF příslušný podle ust. § 
13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), nemá proti předloženému záměru námitek. Zá-
měrem bude dotčen zemědělský půdní fond, a proto je nutné požádat orgán ochrany ZPF o příslušný 
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd-

ního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bylo zažádán orgán ochrany ZPF o příslušný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 

334/1992 Sb, s tímto výsledkem: 
Vydáno souhlasné Závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu z celé 
p.p.c. 1404/4 a 1393/12 v k.u. Cheb za účelem stavby areálu hasičského záchranného sboru ze dne 
3.10. 2022 pod č.j. MUCH 96611/2022 (Ing. Martina Trkovská).   

 
I.5 Ochrana ovzduší (Alena Hofericová/523)  
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nejsme k uvedenému 
záměru dotčený orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení. 
Nejsou dotčeni 
 
I.6 Odpadové hospodářství (Ing. Luboš Rychlík/526)  

V souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. 2) zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění z hlediska 
nakládání s odpady vydáváme toto vyjádření.  
Návrh nakládání s odpady z realizace stavby je v předloženém projektu uveden v bodě B.2.3.d) a 
B.8.ZOV 1.7.4 Souhrnné technické zprávy. Obě části návrhu je třeba sjednotit, a doplnit tak, aby splňo-
val ustanovení § 2 a příslušných příloh Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, tzn. uvést v obou výše uvedených částech stejné druhy odpadů a doplnit předpoklá-

daná maximální množství odpadů. Jinak je návrh v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o od-
padech a jeho prováděcích právních předpisů. Záměr může být realizován na základě podmínek vychá-
zejících přímo z obecně platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. 
Doplněno do zprávy B Souhrnná a technická zpráva 
 
 
II. Z hlediska státní správy silničního hospodářství (Soňa Čtvrtníková/520) 

MěÚ Cheb, odbor SŽP, … vydává na základě předložených podkladů toto stanovisko:  
1. V případě, že si realizace záměru vyžádá úpravy stávajícího dopravního připojení nebo vybudo-

vání nového dopravního připojení nemovitosti …  
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Areál je již připojen, vybudováno společně se stavbou přilehlého chodníku s cyklostezkou, úprav net-

řeba 
 
2. V případě, že si realizace záměru vyžádá umístnění nebo přeložky inženýrských sítí do silnice 

III/2149 umístěné na p.p.č. 1402/4 a p.p.č. 3052/30, k.ú. Cheb (ul. Vrázova) nebo místní komuni-
kace IV.třídy D253 umístěné na p.p.č. 1402/12, p.p.č. 1402/15, p.p.č. 3052/3, p.p.č. 3052/4, k.ú. 

Cheb je třeba postupovat dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a 
požádat silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, a to 
před vydáním rozhodnutí podle stavebního zákona. 

Žádost v řízení 
 
3. V případě, že si realizace záměru vyžádá dotčení jmenované silnice nebo místní komunikace 

prováděním stavebních prací, je třeba postupovat dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona 
o pozemních komunikacích a v dostatečném časovém předstihu před samotnou realizací prací požá-
dat silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací prováděním 
stavebních prací, případně dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 zákona o pozemních komuni-
kacích požádat o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací umístěním věcí nebo materiálů 
nesloužících k údržbě nebo opravám komunikace (zábor).  

Žádost v řízení 

 
4. V případě, že si realizace stavebních prací vyžádá změnu místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 77 zákona o silničním provozu a požá-
dat příslušný úřad obce s rozšířenou působností o stanovení přechodné úpravy provozu na pozem-
ních komunikacích.  

Součástí projektové dokumentace je návrh přechodné úpravy (DIO), vydáno Vyjádření se souhlasem 
Policie ČR KRPK ze dne 18.8 2022 pod č.j. KRPK-64284/ČJ-2022-190206 

 
5. V případě, že si realizace stavebních prací vyžádá omezení obecného užívání pozemních komu-

nikací uzavírkou, je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunika-
cích a nejméně 30 dnů přede dnem požadovaného uzavření provozu na pozemní komunikaci požádat 
silniční správní úřad o povolení uzavírky.  

Součástí projektové dokumentace je návrh přechodné úpravy (DIO), vydáno Vyjádření se souhlasem 

Policie ČR KRPK ze dne 18.8 2022 pod č.j. KRPK-64284/ČJ-2022-190206 
 
6. Vlivem stavby nesmí docházet k znečišťování pozemních komunikací, musí být přijata taková 

opatření, která znečišťování vozovek vlivem stavby omezí.  
Součástí projektové dokumentace je návrh přechodné úpravy (DIO), vydáno Vyjádření se souhlasem 
Policie ČR KRPK ze dne 18.8 2022 pod č.j. KRPK-64284/ČJ-2022-190206 
 

III. Z hlediska územního plánování (Ing. Miroslava Ocásková/145) 
Souhlas bez podmínek 
 
IV. Z hlediska státní památkové péče (Slávka Snížková/175) 
Z hlediska státní památkové péče se v zájmovém území k.ú. Cheb v lokalitě vymezené předloženou si-
tuací nenachází žádné památkově chráněné území ani nemovité kulturní památky,  
Souhlas bez podmínek, s Upozorněním: 

Vzhledem k tomu, že jedná o území s možnými archeologickými nálezy, upozorňujeme na povinnosti 
vyplývající z § 21, 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších před-
pisů:  

1. Oznámit stavební akci minimálně v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie 
věd České republiky. Oznámení se podává v podobě formuláře, http://api.archeologicka-
mapa.cz/oznameni/0/, nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Referát archeologické pa-

mátkové péče, Letenská 4,118 01 Praha 1.  
2. Pokud to bude nutné umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologic-

kému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném před-
stihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21–22 zákona č. 20/1987 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Seznam oprávněných archeologických pracovišť Karlovarského 
kraje se nachází na stránkách www.arup.cas.cz.  

3. Informovat o nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, Archeologický 

ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopo-
vých prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Archeologickým 
nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka, jeho činnosti od 

http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/
http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/
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počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Je míněn nález movitý, tj. ke-

ramické zlomky nádob, kovové předměty, zbraně, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebního materiálu, 
kosti zvířecí i lidské apod., vzácně i dochované organické látky jako textil a dřevo. Také nález nemo-
vitý, tj. kulturní vrstvy včetně zásypů kleneb, pozůstatky zděných a jiných konstrukcí staveb, ob-
jekty v určitém kontextu informací, tj. valy, mohyly, hroby apod.  

 

 
1b  Městský úřad Cheb - Odbor stavební a životního prostředí – Závazné stanovisko ze dne 
26.10. 2022, pod Č.j. MUCH 106005/2022  (Ing. Radek Sobotka) 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 a 
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) …, 
Vydáno kladné Závazné stanovisko pro společné řízení, s těmito podmínkami: 

 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.  
Projektová dokumentace je v souladu, event. změny budou projednány a odsouhlaseny 

2. Stavebník, popř. stavbyvedoucí a stavební dozor zajistí soulad prostorové polohy stavby vod-
ního díla s ověřenou projektovou dokumentací.  

Podmínka pro vybraného stavebníka, popř. stavbyvedoucí a stavební dozor 

3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 Podmínka pro vybraného stavebníka,  
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických no-

rem 756101 Stoková síť a kanalizační přípojky, 736005 Prostorové uspořádání sítí technic-
kého vybavení, ČS EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 

733050 Zemní práce,  
Podmínka pro vybraného stavebníka 

5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:  
a) Na staveništi budou vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě.  
b) Při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám nesmí dojít k ohrožení ani znečištění povrcho-

vých a podzemních vod.  

c) Stavebník bude respektovat oprávněné zájmy správců inženýrských sítí. 
Podmínky 5. a-c) pro potencionálního vybraného stavebníka 

d) 1x ročně bude provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek 

oprávněnou osobou (např. výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba), přičemž o kon-
trolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovače, navrhující případná 
servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy vodoprávnímu úřadu a 
správci vodního toku),  

e) Provozovatel bude odlučovač provozovat dle pokynů výrobce, provozního řádu a v souladu s 
doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.  

Podmínka pro uživatele stavby 
f) Za odlučovačem lehkých kapalin (popř. z OLK) bude umožněn odběr vzorků pro ověření hod-

noty znečištění vod. Bude sledována kvalita odváděných vod min. 2 x za rok a koncentrace znečiš-
tění nepřekročí hodnotu v ukazateli C10-C40 0,5 mg/l. Doklady o kvalitě odváděných vod budou ar-
chivovány pro případnou kontrolu  

Podmínky 5. d-f pro uživatele stavby 
g) K vydání společného územního a stavebního povolení budou doloženy stanoviska vlastníků sta-

veb a pozemků dotčených záměrem, provozovatele veřejné kanalizace (CHEVAK Cheb, a.s.) a 
správce vodního toku a správce povodí. Případné podmínky budou zapracovány do společného povo-
lení.  

Stanoviska vydána, jsou součástí přílohy Dokladová část 

 
6. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby bude požádáno o vy-

dání závazného stanoviska a k žádosti budou doloženy následující doklady:  
 doklad o způsobilosti stavby k provozu (předávací protokol)  
 dokumentaci skutečného provedení stavby  
 protokol o těsností nádrží OLK a retenční nádrže  
 protokol o těsnosti kanalizace (dešťová i splašková)  

 geodetické zaměření kanalizací a vodního toku (v elektronické podobě)  
 vyjádření vlastníků záměrem dotčených staveb a pozemků s provedenými úpravami.  

Doklady budou obstarány ve spolupráci dodavatele stavby a dalšími subjekty 
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2  Krajská hygienická stanice – souhlasné Závazné stanovisko ze dne 24.8. 2022,  
pod Č.j. KHSKV  09422/ 2022/ HP / Zak – S10, (D. Zakuťanská, Mgr. A Galíková) 
Vydáno Souhlasné koordinované stanovisko, s upozorněním: 
KHS KK upozorňuje, že včas před zahájením užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku 

laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům (např. umyvadlo 
v jídelně) v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygie-
nické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky.  
Doklad bude obstarán ve spolupráci dodavatele stavby a uživatele 
 

3. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb – koordinované závazné 
stanovisko ze dne 24.10. 2022, pod Č.j. HSKV – 2061–2/ 2022 – CH (por. Bc. Vladimír Kadavý) 
Vydáno Souhlasné koordinované závazné stanovisko 
 
3. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb –závazné stanovisko ze 
dne 29.11. 2022, pod Č.j. HSKV – 2437–2/ 2022 – CH (por. Bc. Vladimír Kadavý) 

Vydáno Souhlasné závazné stanovisko 

 
4. Povodí Ohře –závazné stanovisko ze dne 28.7. 2022, pod Č.j. POH/ 39013/ 2022–2/ 032100  
(Ing. Radek Sušienka) 
Souhlas s těmito podmínkami  
  
III. Stanovisko správce povodí  
1. Pro dobu stavby bude zpracován havarijní a provozní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném 

znění. Plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP k vyjádření. Poté bude havarijní 
plán schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.  
2. Přebytečné vody z recirkulační ČOV nebudou vypouštěny do dešťové kanalizace.  
3. Ve venkovním jezírku budou vhodně označena provozní a maximální hladina.  
4. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:  
a) bude umožněn odběr vzorků vypouštěné srážkové vody za odlučovačem ropných látek (odběrné 

místo s volným paprskem přepadající vody),  

b) znečištění na odtoku z odlučovače ropných látek nepřesáhne hodnotu 1 mg/l C10 – C40,  
c) bude provedena 1x ročně servisní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou 

osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba, nebo odborná firma),  

d) bude odlučovač provozován dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o 

servisní prohlídce.  

5. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru bude 
do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z 
odlučovače ropných látek (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů). 
Bude provedeno v dalším stupni PD, k realizaci a provozu 
  
 

10. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (prap. Martin Volánek) - Vyjádření 
ze dne 18.8 2022 pod č.j. KRPK-64284/ČJ-2022-190206 
Souhlasné vyjádření  
 
11. CHEVAK Cheb, a. s. (Hana Mlsová) – Stanovisko ze dne 17.10. 2022 pod č. 20221367,  
Souhlasné Stanovisko s podmínkami:  
 

Další stupeň PD – RDS požadujeme předložit k odsouhlasení. Do RD budou zapracovány výše uvedené 

připomínky, doporučujeme svolat před dokončením RDS VV.  
Připomínky budou, dle uvedených podmínek, projednány a zapracovány v dalším stupni PD  
 
 
12. ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Zdeněk Linhart) – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ze dne 30.6. 

2022, podpis SŽ z 8.8.2022 pod č. 22_SOBS02_4121969769,  
Bez podmínek 
 
13. ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení regionální péče (Petr Drnek) – Vyjádření k PD ze dne 22.11. 
2022, pod zn. 001129688117,  
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Souhlasné vyjádření s podmínkami:  

 
1.Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je 
platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zá-
jmové 
území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 

uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 
Platné sdělení o existenci zařízení obdrženo a zohledněno v projektové dokumentaci 
 
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sí-
těmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a 
provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, 

ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301. 
Projekt proveden v souladu s platnými normami a předpisy 
 
3. U nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené 
v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části 
podpěrného bodu. 

Projekt proveden v souladu s PNE 33 3302, odstup je více jak 1 m 

 
4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpeč-
nému 
přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 
50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, 
že 

nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického 
zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 
Podmínka pro realizaci stavby. 
 
5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 

v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření 
proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distri-
buce, 

a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo 
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmí-
nek. 
Podmínka pro realizaci stavby. 

 
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Ne-
bude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve 
smyslu § 47zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
Podmínka pro realizaci stavby 
 
7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 

firem 
k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně 
výškové nivelity země oproti současnému stavu. 
Projekt proveden v souladu s požadavky. 
 
8. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s 
Projekt proveden v souladu s požadavky. 
 
9. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro 
Services, a. s 
Netýká se. 

 
10. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.  
Řešeno samostatnou žádostí – viz pol. 12 – Souhlas s odběrem. 
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15.a NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. (Ing. Miroslav Jasinský) – Stanovisko k PD ze dne 29.7. 
2022, pod zn. 13922091,  
Souhlasné vyjádření s podmínkami, které budou, dle uvedených podmínek, kompletně zapracovány 
v realizační dokumentaci, částečně zapracováno již v této dokumentaci DUSP  
 

1. informační systém pro veřejnost 
Dokumentace bude provedena v souladu s požadavky. 
 
2. prosklené dveře 
Dokumentace bude provedena v souladu s požadavky. 
 

3. Schodiště  
Dokumentace provedena v souladu s požadavky. 
 
4. WC 
Dokumentace provedena v souladu s požadavky. 
 

5. Výtah  

Dokumentace provedena v souladu s požadavky. 
 
6. WC bezbariérové 
Odsouhlaseno řešení s jedním WC (v následném vyjádření 15b – pol.4). 
 
15.b NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. (Ing. Miroslav Jasinský) – Stanovisko k PD ze dne 14.8. 
2022, pod zn. 139220100,  

Souhlasné vyjádření s podmínkami, které budou, dle uvedených podmínek, kompletně zapracovány 
v realizační dokumentaci, částečně zapracováno již v této dokumentaci DUSP  
 
1. a 2. Komunikace pro pěší a Varovné a signální pásy 
Dokumentace „Venkovní zpevněné plochy“ provedena v souladu s požadavky. 
 

3. Po dobu výstavby zajištění bezpečného přístupu  
Projekt v dalším stupni (dle podmínek) bude proveden v souladu s požadavky. 
 

4. Přístup do 1.NP atd.  
Bez podmínek, odsouhlaseno řešení s jedním WC bezbariérovým. 
 
5. Výtah – sedátko.  

Zapracováno do PD 
 
 
16. Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (p. Chochel) 
– Stanovisko k PD ze dne 19.9. 2022, pod zn. KK/ 4972/ ZZ/22,  
Souhlasné stanovisko 
 

17. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí (Ing. Kateřina Maříková)  
– Závazné Stanovisko k PD ze dne 22.9. 2022, pod zn. MUCH 93649/ 2022,  
Souhlasné Závazné stanovisko s podmínkami: 
1. Kácení dřevin je možno provést po nabytí právní moci stavebního povolení.  
2. Kácení bude provedeno mimo hnízdní období ptactva.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  

 
18. Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (Mgr. Bene-
šová) 
– Vyjádření k záměru ze dne 19.9. 2022, pod zn. KK/ 4670/ ZZ/22,  
Není předmětem posuzování 
 
19. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát (Ing. Jana Báčová) 

– Závazné stanovisko k PD ze dne 25.10. 2022, pod zn. SEI-3072/ 2022, SEI-24132/2022/ 32.101,  
Souhlasné Závazné stanovisko 
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20. ČIL, Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní (Mgr. Romana Kontowiczová)  

– Závazné Stanovisko k PD ze dne 25.11. 2022, pod č.j. MZDR 28589/ 2022-3/ ČIL – R,  
Souhlasné Závazné stanovisko s podmínkami 
1. Všechny parkovací a manipulační plochy musí mít pro ropné látky nepropustný a vyspádovaný po-
vrch. Veškeré dešťové vody z těchto ploch musí být svedeny přes odlučovač ropných látek do trvalé vo-
doteče či do veřejné dešťové kanalizace, eventuálně po předchozím dvoustupňovém předčištění (v odlu-

čovači ropných látek a zároveň též průchodem přes filtrační / sorpční vrstvu, aby byly spolehlivě zachy-
ceny případné úkapy ropných látek nebo jiné znečištění) do vsaku. Způsob provedení (skladba kon-
strukce) veškerých parko-vacích / manipulačních ploch musí být prokazatelně doložen v rámci žádosti o 
závazné stanovisko ministerstva ke kolaudačnímu řízení.  
Zapracováno do PD 
 

2. Stavební práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku či úka-
pům pohonných hmot, olejů a jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a 
aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých 
zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeň-
ského zákona. Stabilní mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  

 

3. Při hloubení vývrtů pro velkoprofilové piloty musí být zajištěn hydrogeologický dozor, který bude pro-
vádět na základě ust. § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozděj-
ších předpisů, právnická či fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. 
Hydrogeologický dozor bude v průběhu vrtných prací mj. zajišťovat průběžná měření charakteristik vý-
vrtů a výsledky těchto měření musí být součástí předložené závěrečné zprávy.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  
 

4. Během vrtných prací smí být k výplachu použita pouze pitná voda nebo vzduch.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  
 
5. V průběhu vrtných prací bude sledován a zaznamenáván přítok podzemní vody. Při jejím naražení 
musí být in situ měřena mineralizace, teplota a obsah volného CO2 Haertlovým přístrojem.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  

 
6. V případě, že se při realizaci pilot narazí na výron středně či silně mineralizované vody, proplyněné 
podzemní vody, anebo termální vody (vodivost nad 100 mS/m, obsah CO2 nad 250 mg/l, eventuálně 

teplota vody nad 20 °C), případně na výron suchého CO2 nebo výtok vody s vydatností přesahující 1 l/s 
v úrovni terénu, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena ministerstvu a navržen další postup 
prací.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  

 
7. Pokud by naměřené hodnoty mineralizace, teploty nebo obsahu volného CO2přesáhly pro kterýkoliv z 
parametrů 75 % limitu stanoveného podmínkou č. 6 (tzn. vodivost by přesáhla 75 mS/m, obsah 
CO2187.5 mg/l, případně teplota vody by byla vyšší než 15 °C), musí být naražené zvodně odebrán 
vzorek podzemní vody pro stanovení kráceného chemického rozboru, odparku, konduktivity a fixovaný 
vzorek pro stanovení CO2titračně. 
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  

 
8. Eventuální odběr vzorku podzemní vody z vývrtu pro titrační stanovení obsahu volného CO2 (ve 
smyslu podmínky č. 7) musí být proveden pracovníkem akreditované laboratoře.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  
 
9. Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutno při realizaci záměru provést změny oproti předloženému projektu, 

musí je žadatel předem projednat s ministerstvem.  
Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  
 
10. Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích s výsledky 
měření (parametry vývrtů a v případě zastižení podzemní vody její kvalitativní charakteristiky – minera-
lizace (konduktivita), teplota a obsah CO2) musí žadatel předložit ministerstvu po ukončení stavebních 
prací bez zbytečného prodlení, nejpozději současně se žádostí o závazné stanovisko ke kolaudačnímu 

řízení pro plánovanou akci. Závěrečná zpráva musí být vypracována podle ust. § 16 odst. 1 a odst. 8 
vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.  
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Podmínka bude uvedena v realizační dokumentaci pro dodavatele stavby  

 
22. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí (Ing. Martina Trkovská) – vynětí 
ZPF 
– Závazné Stanovisko k PD ze dne 3.10. 2022, pod zn. MUCH 96611/ 2022,  
Souhlasné Závazné stanovisko s podmínkami: 

  
1. Před zahájením prací budou v souladu se schválenou dokumentaci v terénu zřetelně vytyčeny 

hranice budoucího záboru zemědělské pudy tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru 
daIší zemědělské půdy.  

2. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby areálu HZS Cheb se 
odvod nestanoví podle us1. § 1la odst. I pism. a) zákona o ochraně ZPF.  

3. Dojde-li do 5 let ode dne nabyti právní moci rozhodnuti, jehož závaznou součástí se stal souhlas 
s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se  
odvody stanovuji, je žadatel povinen tuto změnu oznámit oránu ochrany ZPF podle § l1a odst. 
3 zákona o ochraně ZPF.  

4. Žadatel je povinen Městskému úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí doručit ko-
pii pravomocného rozhodnuti, pro které se stal souhlas podkladem, a to do 6 měsíců ode dne 

nabvtí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před 

jejím zahájením. 
 
 
 
 
Praha, 26.2.2023  

 

 Ing. arch. Martin Horáček, Ing. arch. Luboš Sejkora 

 
 


