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1. Uvod

Tato dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) fesi datové rozvody v aredlu HZS Cheb.

Projektovd dokumentace je zpracovdna v souladu s predpisy, obecnymi zasadami vyrobcl zafizeni,
normami CSN a katalogy platnymi v dobé jejiho zpracovani.

1.1.  Udaje o projektu

Areal HZS Cheb

AKCE: Vrazova ulice, k.4. Cheb

parc. ¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

NAZEV CASTI: Jina sdélovaci zafizeni

NAZEV OBJEKTU: D.1.2.7 Jina sdelovacll zarizeni

PS 09-02-72 Datové rozvodv

. Sprava Zeleznic, statni organizace

INVESTOR: DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ZHOTOVITEL PROJEKTU: SUDOP PRAHA a.s.

ODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ol$anska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

Ing. arch. et. Ing. Zuzana Cabalova

ZPRACOVATEL: Ing. Vladimir Koutnik
Datum: 02/2023
Stupen: PDPS
2. Pouzité zkratky
SLP Slaboproudé zaftizeni
DATA Datové rozvody strukturované kabelaze

3. Vychozi podklady

Projekt je zpracovan na zdkladé téchto podkladi:

¢ Dokument ,Standardizace technologii pozarnich stanic HZS — Sprava Zeleznic”, datum zpracovani 7.Unora
2022, verze 8 — predani dila 16.3.2022

e Stavebni vykresy pro stupen PDPS

o platné €SN, predpisy a smérnice SZ

e pozarné bezpecnostni reSeni stavby Ing. EliSka Skopalova

»  koordinace s projektem ETCS Plzefi (mimo) — Cheb, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., Ing. Martin Strof

*  Dokumentace pro vydani spole¢ného tizemniho a stavebniho povoleni (DUSP), ¢ast sdélovaci zafizeni,
datum 11/2022

4, Predpisy a normy

e Zakon ¢. 183/2006 Sb. — Stavebni zakon
e Zakon ¢. 266/1994 Sb. — o drahach



Zakon €. 17/1992 Sb. — o Zivotnim prostredi

Zakon €. 185/2001 Sb. - o odpadech

Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb. - zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pti praci

Zakon €. 174/1968 Sb. - o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

Zakon €. 133/1985 Sb. - 0 pozarni ochrané

Naftizeni vlady 502/2000 Sb. - o0 ochrané pfed Géinky hluku a vibraci

Naftizeni vlady 591/2006 Sb. - pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Vyhlaska 177/1995 Sb. - stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska 146/2008 Sb. - o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Zakon €.250/2021 Sh. a nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o poZadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice

Vyhlaska 499/2000 Sb.  Vyhlaska o dokumentaci staveb
Vyhlaska 23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany

Vyhlaska 268/2011 Sb.  Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

Standardizace technologii pozdarnich stanic HZS — sprava Zeleznic, datum 28.2.2022

Smérnice SZ SM011/2022 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
Smérnice ¢. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

Smérnice ¢. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezniéniho systému

Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni,
TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminadlu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezniénich pfejezdech
TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobkl. Funkce STOP v systému GSM-R. Vydani

,Zakladni technické specifikace optickych kabel( a jejich piislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*,
vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, €.j.22942/2015-SZ2DC — 014

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,

Predpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Predpis SZDC Bp2 Piedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy Zeleznic, statni
organizace

Predpis SZDC Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech

v prostorach Sprdvy Zeleznic, statni organizace

Predpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpUsobilosti zaméstnancd Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, a dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu)



« (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« (SN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
o (SN EN 60529 Stuperi ochrany krytem (IP)
o (SN 331500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

o (SN 332000-4-41 ed.2 Ochrana pted trazem elektrickym proudem

o (SN 332000-4-43 ed.3 Ochrana proti nadprouddim

o (SN 332000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Vieobecné piedpisy
« (SN 332000-5-52 ed.2  Elektricka vedeni

+ (SN 332000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

« (SN 334010 Ochrana sdélovacich vedeni a zatizeni proti prepéti a nadproudu
atmosférického plvodu

o (SN 342300ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

o (SN 342710 Predpisy pro zatizeni elektrické pozarni signalizace

« (SN 332000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

o (SN EN50110-1ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

o (CSNENS50121-4ed.3 Drézni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

+ (SN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy

« (SN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

« (SN 730875 Pozarni bezpecnost staveb Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické

pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho reseni

o (SN 730848 Pozarni bezpecnost staveb Kabelové rozvody
o (SN EN 54X Soubor norem Elektricka pozarni signalizace
o (SN EN 50849 Nouzové zvukové systémy

e TNZ 342090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

» TNZ342858 Zelezni¢ni radiové sité

5. VSeobecné poznamky k projektu

5.1. Bezpecnost a ochrana pred nebezpecnym napétim
Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych i neZivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 ¢l. 411
provedena malym napétim SELV nebo PEN.
Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti je dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 €l. 412 provedena izolaci
Zivych casti a kryty.
Ochrana pted nebezpeénym dotykem neZivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 ¢l. 413 provedena
samocinnym odpojenim od zdroje.

Ochrana proti prepéti v sitové ¢asti nn 230V/50Hz je provedena na jednotlivych vyvodech prepétovymi
ochranami s vf filtry.



5.2.  Prostory dle piisobeni vnéjsich vlivii

Protokol o uréeni vnéjsich vlivii bude zpracovan v dalSim stupni projektové dokumentace. Obecné lze
konstatovat, Ze ve vnitinich prostorach se uvaZuje prostor normalni, vyjma specidlnich prostor (myci box, nahradni
zdroj, sklad PHM, apod.), vné objektu se uvaZzuje prostor nebezpecny.

5.3.  Doddvané technologie

Zhotovitel poutzije vyrobku, ktery byl jiz schvdlen k provozu u Sprdvy Zeleznic, tj. zafizeni, které proslo
ovérovacim procesem, jeho zkusebni provoz byl ukoncen a vyhodnocen a jeho mozné poutziti bylo u Spravy
Zeleznic schvaleno.

6. Stavajici stav

Stavajici pozarni stanice HZS SZ se nachazi vprostoru 7S Cheb v nakladovém obvodu. Vzhledem
k nevyhovujicimu stavu objektu je vramci tohoto projektu navriena nova poZarni stanice HZS SZ, ktera bude
realizovana na pozemku byvalé skladky (parc. €. 1393/12, 1399/17 a 1404/4 k.u. Cheb).

Veskeré technologie v ramci PS Sdélovaci zafizeni budou nové budované.

7. Datové rozvody — strukturovana kabelaz

Pro distribuci dat bude v objektu HZS vybudovan systém strukturované kabeldze. Pro komunikaci v
objektu je uvazovana technologie s architekturou dle normy IEEE 802.3Z, typ 1000BASE-SX (tzv. Gigabit Ethernet).

7.1. Hlavni datovy rozvadéc (HDR) a podruziné rozvadéce

HDR se nachdzi v samostatné mistnosti objektu — m.¢. 1.11 sdélovaci mistnost. Prostorovad kapacita
mistnosti bude zajisténa pro min. 4 samostatné stojici skfiné Rack 47U/800/800, zamykatelné dvere, plné bocnice,
vybavené teplotnim snimacem, ktery bude ovladat stropni ventilatory skfiné.

Mezi skfinémi a sténou musi byt min. 120 cm prostoru. VSechny kabely (optické a metalické) budou do
rozvadécl zavedeny kabelovym Zlabem umisténym nad rozvadécdi.

Ve sdélovaci mistnosti bude zakon¢ena externi opticka datova konektivita sité SZ a externi optické datové
pfipojeni internetu. V HDR budou zakonceny a vyvazany rozvody datovych kabeld v odpovidajicich patch panelech
kategorie 6 (zakonceni modularnimi prvky), a to dle dispozic pozZadavk(d mistnosti objektu na datovou konektivitu.
V mistnosti HDR budou vedle zakoncéené strukturované kabeldZze umistény aktivni prvky LAN, Fidici casti
slaboproudych a komunikacnich technologii.

Sdélovaci mistnost bude vybavena klimatizacni jednotkou pracujici v plné automatickém reZzimu — rozsah
teplot 8-25°C, relativni vlhkost v rozmezi 35-60% a provozovana jako bezprasné prostfedi. Podlaha bude s
antistatickym povrchem. Osazeni vstupnich dvefi o Sifce min. 90 cm a min. vysce 230 cm pro manipulaci
rozvadécovych skrini o velikosti 47U (tj. 227 cm, véetné stavitelnych nohou).

V mistnosti 1.39 bude umistén podruzny datovy rozvadéc - samostatné stojici ski¥in Rack 47U/800/800,
zamykatelné dvere, plné bocnice, vybaveny teplotnim snimacem, ktery bude ovladat stropni ventilator skfiné.
Mistnost bude vybavena klimatiza¢ni jednotkou pracujici v plné automatickém rezimu — rozsah teplot 8-25°C,
relativni vlhkost v rozmezi 35-60% a provozovana jako bezprasné prostiedi. Podlaha bude s antistatickym
povrchem. Osazeni vstupnich dvefi o Sifce min. 90 cm a min. vySce 230 cm pro manipulaci rozvadécovych skfini o
velikosti 47U (tj. 227 cm, véetné stavitelnych nohou). Rozvadéc¢ bude vybaven lokalni UPS a pfipojen zdlohovanym
napdajenim 230V z DA.

Na zakladé standardd investora bude v mistnosti 1.40 umistén podruzny datovy rozvadé¢ pro zasitovani



NN rozvoden a DA. Je navrien uzamykatelny RACK min. 12U, rozm. cca 800/800 - prostor pro umisténi lokalni UPS.

V pfistteSku bude umistén podruziny datovy rozvadél pro zasitovani pfistfesku (wifi, nabijecka
elektromobild, VVS). Je navrien uzamykatelny venkovni RACK min. 20U, rozm. cca 800/800 - prostor pro umisténi
lokalni UPS. Rozvadéc bude ve venkovnim provedeni s prdmyslovymi aktivnimi prvky, lokdlnimi UPS a temperaci.
Rozvadéc bude proti neopravnéné manipulaci zabezpecen magnetickym kontaktem systému EZS PZTS, nasledny
pfenos do DDTS.

V trafostanici bude umistén podruzny datovy rozvadéc pro zasitovani trafostanice.Je navrZen uzamykatelny
venkovni RACK min. 12U, rozm. cca 800/800 - prostor pro umisténi lokalni UPS. Rozvadé¢ bude ve venkovnim
provedeni s primyslovymi aktivnimi prvky, lokdlnimi UPS a temperaci. Rozvadé¢ bude proti neopriavnéné
manipulaci zabezpecen magnetickym kontaktem systému EZS PZTS, nasledny prenos do DDTS.

Napajeni zafizeni v datovém rozvadéci bude zajisténo do kazdého racku samostatné jiSténym rozvodem
zalohovanych rozvod( 230V/50Hz opatfenych tfetim stupném prepétové ochrany — tfidy D, jisténi 16A (FeSeni je
soucasti rozvodu NN) a zakoncenych v rozvadéci, v systémové vertikalni napajeci listé se zasuvkami E. Silové
rozvody NN pro sdélovaci technologii (sdélovaci mistnost 1.11 a ostatni racky) bude provedeno silovymi kabely
s elektrickou pevnosti 4 kV. Rovnéz i racky nachazejici se v jinych objektech budou mit silovy privod NN kabely
s elektrickou pevnosti 4 Kv.

Pro uzemnéni datovych rozvodl je nutno privést do datového rozvadéce samostatny zemnici vodic, ktery
bude ukonéen na hlavnim uzemnovacim bodé objektu. Zemnici ptrivody musi byt provedeny pomoci samostatnych
ochrannych vodi¢t CYA 16mm?2 (7z). Zemnéni a ochranné pospojovani je nutno provést v souladu s CSN EN 50310.

7.2. Napétovd soustava

Provozni napdjeci soustava: INPE - 230V, AC 50Hz, TN-C-S
Napajeni hlavniho datového rozvadéce: INPE - 230V, AC 50Hz, TN-C-S, + uzemnéni CY 16mm zi,,
samostatnym kabelem do kazdého datového rozvadéce

Zalohovaci napdjeci soustava bude realizovana samostatnym rozvodem distribuovanym po celém arealu HS.
Kritické prvky (dispecink, servery, aktivni prvky, ...) budou vybaveny UPS, které budou dimenzovany podle planu
osazeni zdlohovanych technologii. Pfepinani zalozni trasy elektroinstalace v pripadé odstavky nebo poruchy
dieselagregatu resi technicky popis silnoproudu.

7.3. Zalozni zdroj UPS

PfestoZze bude objekt vybaven zaloznim generatorem elektrické energie (dieselagregat), bude vybudovan
zalozni bateriovy zdroj napajeni UPS pro napajeni servert, aktivnich prvkd, komunikacnich technologii, pracovisté
OIS a Zasedaci a Skolici mistnosti (mistnosti krizového stabu).

Pro hlavni datovy rozvadéc¢ bude vypocet kapacity zaloznich baterii a vykon ménice kalkulovan podle
potreby prikonu instalovanych technologii. Bateriova zaloha musi pokryt alespon 2 hodiny provozu pro pfipad
poruchy dieselagregatu a zaroven musi byt zohlednéno starnuti baterii a s tim spojeny pokles jejich kapacity.

7.4. Metalické kabely a jejich ukonceni

Horizontalni rozvody strukturované kabeldze budou provedeny hvézdicovou topologii s vychozim bodem
v hlavnim rozvadécdi, podle dispozic datovych zasuvek v jednotlivych mistnostech objektu.

Po provedeni instalace kabeldze a ukoncovacich prvk( metalickych rozvodu strukturované kabeldaze musi
byt provedeno certifika¢ni méreni, které musi byt doloZeno protokolem o méreni metalické linky tfidy E, dle €SN
50173-1.

Pro c¢ast strukturované kabeldZze jsou pozadovany nestinéné kabely kategorie 6 (UTP cat.6), Sroubovaci
svorkovnice - nesmi byt zafezavaci. VSechny kabely strukturované kabelaze budou typu LSOHFR B2ca,S1,D1,



kabely pro ptipojeni prvkid ve venkovnim prostfedi budou provedeny v Upravé ochranného plasté PE.

7.5. Optické Kabely a jejich ukonceni

Opticka sit objektu bude rozdélena na externi pfipojeni objektu na optickou datovou sit a vniténi rozvod pro
zajisténi lokalni datové distribuce mezi hlavnim datovym rozvadécem ve sdélovaci mistnosti a podruznymi
rozvadédi rozmisténymi v objektu/ech dle vykresové €asti. Umisténi a pocty koncovych zafizeni jsou pouze
orientacni. Pfesné umisténi a pocet koncovych zarizeni bude upresnén v dalSim stupni PD.

Paterni sit rozvodu je hvézda a bude provedena optickymi kabely se single-modovymi vldkny. Z datového
rozvadéce ve sdélovaci mistnosti bude navrzena trasa pro pfipojeni kazdého podruzného rozvadéce v budovach
poZarni stanice.

v v o

Navrzeny opticky kabel pro spojeni datovych rozvadécu je s LSOHFR plastém a tfidou reakce na ohen
B2ca,s1,d1 (pouzitelny v CHUC) 12 vldken SM 9/125 s tésnou sekundarni ochranou 900um. Optické kabely budou
zakoncéeny v cilovém rozvadéci v optické vané v plném profilu a vybaveny konektory E2000/APC upevnénych v
optickych kazetach. Nevyuzité pozice v optické vané a optickém rozvadéci budou odnimatelné zaslepeny. Rezerva
cca. 10 metri optického kabelu bude vhodné uchycena primo v rozvadéci s optickymi vanami.

Na zakoncéenych optickych vldknech bude provedeno jednosmérné a obousmérné méreni celkového Gtlumu
vsech vlaken pfimou metodou IEC 86 A-1 v obou prenosovych oknech

7.6. Zasitovdni objektu

Jednotliva pracovisté a technologie budou vybaveny datovymi privody a zdsuvkami 1x RJ-45 a 2xRJ-45 dle
standardu uZivatele viz. vykresova Cast.

V budové bude realizovano kompletni pokryti bezdratového ptipojeni k siti prostfednictvim vysilact WIFI,
typu mesh, obou frekvenci (2.4 a 5 GHz). Vysila¢e Wifi budou umistény v podhledu, popf. na sténé a napojeny na
vedeni datovych kabell UTP, cat.6 LSOHFR B2ca-s1,d1,al. WIFI vysilace budou propojeny do datového rozvadéce a
zapojeny do aktivniho prvku s PoE napdjenim. Rozvody jsou navrzeny v plném rozsahu pro pokryti celého objektu.

8. Rozvody

Instalace kabelovych tras musi byt v souladu s CSN 332000-4-41 ed.2, CSN 332000-5-52 a CSN 332000-5-54.
Kovové ¢asti musi byt fadné uzemnény a spojeny s hlavni ochranou svorkou, popf. pfipojnici objektu dle €SN 33
2000-5-54 ed.3 — ¢ast 5-54 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice. Datové kabely
budou v bez halogenovém provedeni.

Hlavni kabelové trasy budou umistény ve vodorovném sméru do podhledu stropl v oddélenych
rostech/Zlabech od silnoproudu pfi zohlednéni pozadavkl na poZarni odolnost a funkéni integritu. V prostorach
bez podhledl napt. gardze, je nutno trasovani rozvod( koordinovat s dalSimi profesemi a umisténim technologii.
Zaroven musi byt trasy dostateéné dimenzovéany s ohledem na budouci doplriovani kabeldze a to véetné prurezl
pozarnich prostupl. Ostatni rozvody (svislé apod.) budou uloZeny v elektroinstalacnich pevnych nebo flexibilnich
trubkach pod omitkou nebo v podlaze.

Kabely k zasuvkam na Zelezo-betonové konstrukci budou vedeny povrchové od stropu dolll, vyhradné v
elektroinstalacnich PVC trubkach, ptichyceny systémovymi prvky. Pevné PVC trubky budou zakonéeny ohebnou
trubkou, zapusténou v povrchové instalované sitové zdsuvce typu LKM45 a vybavena odpovidajicimi keystony
RJ45.

Kabely k podlahovym krabicim budou uloZeny v ochrannych PVC trubkach. Podlahova krabice KOPOBOX 80
bude uloZena v betonové mazaniné. Podlahova krabice bude vybavena: KUP 80, 2x KPP80, 2x PP80/45 a SN. V
podlahové krabici budou umistény zdsuvky profilu 22,5x45.

Vedeni kabelovych tras je nutno koordinovat s ostatnim vedenim slaboproudych rozvodu a silovych rozvodu
elektrické NN. Dle CSN 342300 a CSN 341050 musi byt dodrien odstup slaboproudych kabelG od kabeli
silnoproudych do 1kV — minimalné 20cm. Pti soubéhu kratsim nez 5m Ize odstup snizit na 6cm, pfi kfizeni je mozno



odstup snizit na minimalni vzdalenost 1cm.

Pro vedeni koaxidlnich kabel( je nutné zajisti dostatek prostoru pro jejich pfipustny polomér ohybu, podle
typu zvoleného kabelu, a to po celé trase kabelu. Koaxidlni kabely ve vnéjsim prostredi musi byt v provedeni PE,
uloZzené v UV odolné chranici trubce. Kabely jsou pfi instalaci namahdany a pfi projektovani je nutné uvazovat
dostateény prostor na protahovani kabelaze, véetné prostoru pro jejich zavedeni do kabelovych rostd.

Koaxialni kabely, které privadi signal z vnéjsiho prostfedi (od antény) musi byt vybaveny koaxialnimi
prepétovymi ochranami a pfipojeny na samostatné vybudovanou zemnici soustavu, kterd neni propojena
s hromosvodovou soustavou. Anténa musi byt umisténa v ochranném prostoru jimacu.

Vsechny prostupy kabelovych rozvodi pfes pozarné délici konstrukci o vice nez 3 kabelech budou utésnény
materialy a tésnicimi systémy vyhovujicim pozadavkiim €SN EN 13501-1 (napf. HILTI, Promat) Provedeni ucpavek
bude odpovidat CSN 73 0810 ¢&l. 6.2. Ucpavky musi vykazovat pozarni odolnost dle konstrukce, ve které se
nachazeji, tj. nejvyse EI 90DP1 a El 60DP1.

Instalace systému nevyzaduje podstatné stavebné upravy. VSechny stavebni prace maji charakter
pomocnych stavebnych praci, jako je vrtani a osazovani hmozdinek, vrtani prostupt prickami, montaz list.

9. Pravidelna kontrola a udrzba

Pro spolehlivy provoz celého systému se doporucuje uzivateli zajistit vlastni pravidelnou kontrolu a
pravidelné zkouseni jednotlivych prvkd zafizeni. Pfi predavani zafizeni provede zhotovitel zaskoleni obsluhy a
preda navod na obsluhu zafizeni.

V objektu nejsou zadné mistnosti se specifickymi podminkami (napf. vysoka prasnost apod.).

Zarucni i pozarucni zajisti vybrana montdzni a servisni firma.

10. Rozsah dodavky

Veskeré zafizeni musi byt v rdmci dodavky v kompletnim stavu a funkéni. Soucdsti dodavky budou revizni
zpravy a vykresy skute¢ného provedeni. VSechny pouzité vyrobky a materidly musi byt 1. jakostni tfidy a musi
odpovidat poZzadavkim dle zdk. ¢. 22/97 Sb. a souvisejicim nafizeni vlady.

Pfed zahajenim praci na doddvce a montdzi zafizeni je nutno provést ovéreni, zda skutecny stav na stavbé
odpovida vykresovému provedeni. VSechny zakony, nafizeni vlady, vyhlasky, normativy, normy jsou uvazovany
v poslednim platném znéni.

11. Pokyny pro montaz

- Instalaci zafizeni a vedeni je nutno provést podle tohoto projektu.
- Instalaci zafizeni a vedeni je nutno provést podle norem a predpist na né navazujicich.

- Veskeré zmény vzniklé béhem montaze oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany s
projektantem, a fddné zaznamenany montaznimi pracovniky do pracovniho paré P.D.

- Pred montdii musi objednatel zajistit proskoleni montdznich pracovnikli bezpecnostnim
technikem o bezpecnosti prace v objektu.

- Montazni pracovnici musi mit povéreni k praci v objektu.
- Je nutno provéfit, zda byly objednatelem splnény pozadavky zhotovitele.
- Vydani prikazu UTZ dle zdkona ¢. 266/1994 Sh

12. Revize a udrzba

Pfed uvedenim do provozu bude vyhotovena vychozi revizni zprava se zakreslenim zmén do projektu.
Podle pozadavkd €SN 331500 ¢l. 6.4 je nutné trvale uloZit revizni zpravu a Uplnou technickou dokumentaci
odpovidajici skute¢nému provedeni tak, aby tyto doklady byly kdykoliv pfistupny k nahlédnuti.



Je nutné provadét pravidelné revize elektrickych zafizeni ve Ih(itach stanovenych €SN 331500, €SN EN
50131-1 ed.2 a rfadu preventivni Udrzby organizace, pfipadné smérnicemi vyrobce, a to jen osobami s odbornou
kvalifikaci podle vyhlasky 50/1978 Sb.

Pravidelné revize, udrzbu, zaruéni a pozarucni servis je opravnéna zajistovat firma, kterd ma pro tuto
¢innost osoby vyskolené vyrobcem s potfebnym materidlem a naradim. Mimozarucni a pozarucni servis je
poskytovan na zakladé uzavieni servisni smlouvy na konkrétni objekt. Pravidelnou revizi je nutno provadét dle
servisni smlouvy.

13. Protipozarni opatieni

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku, v rozsahu
odpovidajicim dokumentaci pro provedeni stavby. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny upravované objekty a
prostory technologickych zafizeni. PoZarni bezpecnost stavby a jednotlivych objektl je feSena v souladu s
pozadavky platnych norem a predpisi PO, zejména vyhlasky 23/2008 Sh. ve znéni pozdéjsich predpis (vyhlaska
268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612 a norem navazujicich. Hodnoceni poZarni bezpecnosti dale
vychdazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpeénostni feseni”) a
vyhlasky €. 268/2009 Sb. (vyhlaska , 0 technickych poZadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba splriuje pozadavky pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisli pozarni
ochrany. Stavbou neni ohroZena poZarni bezpecnost stavajicich objekt( a technologickych zafizeni a nevznikaji
naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez kterd jsou bézné pouzivana ani naroky
na vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz plati u
nového zausténi kabeldZze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi pozarnimi Useku.
Pozadovana pozarni odolnost El 60C.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pfipadé kdy dochazi k vytvoreni
novych prostupl obvodovou sténou ¢i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

e Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelné oznacen stitkem (alespofi na
jedné strané) obsahujicim informace o
o pozdrni odolnosti,

o druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
o datu provedeni,

o firmé, adrese a jméné zhotovitele,

o oznaceni vyrobce systému.

e Z oznaCeni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo mistnosti,
popf. pozarniho useku).,

e Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznalenim v pfislusné vykresové
dokumentaci skutecného provedeni uloZené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u
provozovatele

e V pripadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

e Pfi vedeni volné uloZenych kabeld sdélovacich a zabezpecdovacich pfi zajisténi dalkového
ovladani zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich ndvaznych
technologii doporucujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2 cab popf. pozadavky na
chranicku reakce na ohern B (s1, dO).

PFi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z
ovérené projektové dokumentace, popripadé podrobnéjsi dokumentace a postupy stanovené v privodni
dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat prislusnému spravci objektu/provozovateli technologie
pred zahajenim provozu

« Doklad potvrzujici poZzadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpeénostni listy)



o doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. osoba, ktera
provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavk( vyrobce
pisemné.

o doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

o doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozdarnich ucpavek a tésnéni.

14. Bezpecnost a hygiena prace

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, prezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi préci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na
raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich prfedpokladll (odborné vzdélani a praxe v pfrisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

e ZAM 1 - Pfedpis o odborné zpUsobilosti zaméstnancl Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

e T4 —provoz technickych zafizeni datové sité

»  T10- Udrzba a opravy televiznich zafizeni

e T31-udrZovani sdélovacich a zabezpecdovacich kabell

e T35 -udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a poZarni signalizace

*  Pfisludné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

» (SN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Vieobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

» (SN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

(SN 34 2040 - Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

» (SN 34 2300 - Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

15. Zaveér

Technicka zprava byla vypracovana v rozsahu dokumentace provedeni stavby (PDPS). Radné udriované a
obsluhované zafizeni, provedené dle pfisluinych norem €SN neni za normalniho provozu zdrojem vybuchu ani
pozaru.

Projektovd dokumentace v tomto stupni nemuZe obsahnout veskeré skutecnosti, které mohou vyvstat pfi
realizaci dila. Pro ucely realizace bude zpracovdna navazujici dokumentace DPS. Instala¢ni firma musi pti ocenéni

dodavky vychazet ze svych zkusenosti z realizaci podobnych projektl a veskery material a Ukony zahrnout do ceny
dila.

Udaje a informace uvedené vtéto dokumentaci mlze zadavatel pouZit pouze pro potfeby pfimo
souvisejici s predmétem reSeného problému. Dokumentace nesmi byt rozmnoZovana bez védomi zhotovitele.
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