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1.  Uvod

Tato dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) fesi navrh radiovych systému pro akci ,,Areal HZS Cheb“.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy SZ, obecnymi zasadami vyrobcl zafizeni,
normami CSN a katalogy platnymi v dobé jejiho zpracovani.

1.1.  Udaje o projektu

Areal HZS Cheb

AKCE: Vrazova ulice, k.u. Cheb

parc. ¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

NAZEV CASTI: Sdélovaci zatizeni

NAZEV OBJEKTU: D.1.2.9 Radiové systémy

. Sprava Zeleznic, statni organizace

INVESTOR: DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ZHOTOVITEL PROJEKTU: SUDOP PRAHA a.s.

ODPOVEDNY PROJEKTANT:

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

Ing. arch. et. Ing. Zuzana Cabalova

ZPRACOVATEL: Ing. Vladimir Koutnik
Datum: 02/2023
Stupen: PDPS

2. Pouzité zkratky
SZ Sdélovaci zafizeni

RS Radiové systémy

3. Vychozi podklady

Projekt je zpracovan na zdkladé téchto podkladi:

¢ Dokument ,Standardizace technologii pozarnich stanic HZS — Sprava Zeleznic”, datum zpracovani 7.Unora
2022, verze 8 — predani dila 16.3.2022

e Stavebni vykresy pro stupen PDPS

o platné €SN, predpisy a smérnice SZ

e pozarné bezpecnostni reSeni stavby Ing. EliSka Skopalova

»  koordinace s projektem ETCS Plzefi (mimo) — Cheb, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., Ing. Martin Strof

*  Dokumentace pro vydani spole¢ného tizemniho a stavebniho povoleni (DUSP), ¢ast sdélovaci zafizeni,
datum 11/2022



Predpisy a normy

Zakon ¢. 183/2006 Sb. — Stavebni zakon

Zakon €. 266/1994 Sb. — o drahach

Zakon €. 17/1992 Sb. — o Zivotnim prosttedi

Zakon €. 185/2001 Sb. - o odpadech

Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb. - zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
Zakon €. 174/1968 Sb. - o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

Zakon €. 133/1985 Sb. - 0 pozarni ochrané

Naftizeni vlady 502/2000 Sb. - o ochrané pred Gcinky hluku a vibraci

Naftizeni vlady 591/2006 Sb. - poZzadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Vyhlaska 177/1995 Sb. - stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska 146/2008 Sb. - o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Zakon €.250/2021 Sh. a nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice

Vyhlaska 499/2000 Sb.  Vyhlaska o dokumentaci staveb
Vyhlaska 23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany

Vyhlaska 268/2011 Sb.  Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

Standardizace technologii pozdarnich stanic HZS — sprava Zeleznic, datum 28.2.2022

Smérnice SZ SM011/2022 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
Smérnice ¢. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

Smérnice ¢. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezniéniho systému

Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou souéasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni,
TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezniénich pfejezdech
TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobkl. Funkce STOP v systému GSM-R. Vydani

,Zakladni technické specifikace optickych kabel( a jejich piislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*,
vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, €.j.22942/2015-SZ2DC — 014

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,
Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,



Predpis SZDC Bp2 Piedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy Zeleznic, statni

organizace

Predpis SZDC Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech

Predpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpUsobilosti zaméstnancd Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, a dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu)

CSN 73 6005

CSN 73 6006

CSN EN 60529

CSN 33 1500

CSN 33 2000-4-41 ed. 2
CSN 33 2000-4-43 ed. 3
CSN 33 2000-5-51 ed. 3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 4010
atmosférického plvodu

CSN 342300 ed.2
CSN 34 2710

CSN 33 2000-6

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN 50121-4 ed. 3

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
Stupen ochrany krytem (IP)

Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana proti nadprouddm

Vybér a stavba elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

Elektrickd vedeni

Uzemnéni a ochranné vodice

Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a nadproudu

Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

Draini zatizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a odolnost

zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129

CSN EN 50159

CSN 73 0875

CSN 73 0848
CSN EN 54X
CSN EN 50 849
TNZ 34 2090
TNZ 34 2858

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecdovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecdovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v prenosovych zabezpecovacich systémech

Pozarni bezpecnost staveb Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické
pozarni signalizace v rdmci pozdrné bezpecnostniho reseni

Pozarni bezpecnost staveb Kabelové rozvody

Soubor norem Elektricka pozarni signalizace

Nouzové zvukové systémy

Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Zelezniéni radiové sité



5. VSeobecné poznamky k projektu

5.1. Bezpecnost a ochrana pred nebezpecnym napétim

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych i neZivych &asti je dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3 ¢l. 411
provedena malym napétim SELV nebo PEN.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 ¢l. 412 provedena izolaci
Zivych Casti a kryty.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti je dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3 ¢l. 413 provedena
samocinnym odpojenim od zdroje.

Ochrana proti prepéti v sitové ¢asti nn 230V/50Hz je provedena na jednotlivych vyvodech prepétovymi
ochranami s vf filtry.

5.2.  Prostory dle piisobeni vnéjsich vlivi

Protokol o urceni vnéjsich vlivl bude zpracovan v dalsim stupni projektové dokumentace. Obecné lze
konstatovat, Ze ve vnitinich prostorach se uvazuje prostor normalni, vyjma specidlnich prostor (myci box, nahradni
zdroj, sklad PHM, apod.), vné objektu se uvazuje prostor nebezpecny.

5.3. Doddvané technologie

Zhotovitel pouzije vyrobku, ktery byl jiz schvdlen k provozu u Spravy Zeleznic, tj. zafizeni, které proslo
ovérovacim procesem, jeho zkuSebni provoz byl ukonéen a vyhodnocen a jeho moiné pouziti bylo u Spravy
Zeleznic schvdleno.

6. Stavajici stav

Stavajici pozarni stanice HZS SZ se nachazi vprostoru ZS Cheb v nakladovém obvodu. Vzhledem
k nevyhovujicimu stavu objektu je v ramci tohoto projektu navriena nova pozarni stanice HZS SZ, ktera bude
realizovana na pozemku byvalé skladky (parc. €. 1393/12, 1399/17 a 1404/4 k.u. Cheb).

Veskeré technologie v ramci PS Sdélovaci zafizeni budou nové budované.

7. Radiové systémy

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je navrh radiovych systémdu.

N&vrh radiovych systém( musi vychazet ze smérnice SZDC T7 Radiovy provoz, kterd urduje pravidla pro
zfizovani a provozovani radiostanic, které vyuZivaji kmitocty uréené pro Zelezniéni dopravu a ze smérnice SZDC ¢&.
116, kterou se stanovuji technické specifikace radiovych zafizeni pracujicich v mistnich radiovych sitich v pdsmu
160 a MHz a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zZelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu. Dale musi
respektovat podminky stanovené smérnici SZDC ¢.34.

7.1. Umisténi antén

Na vrcholu hasi¢ské véze bude umistén anténni stozdr. Jeho vyska bude min. 4m nad Urovni horni hrany
véze. V ramci profese NN bude vyieSen oddaleny hromosvod pro tento anténni stozar.

Stozdar bude osazen a ukotven na zakladé statického vypoctu.

Od rozvadéce 01-06 z mistnosti 1.39 do boxu ke stoZaru na vrcholu hasi¢ské véze bude zfizena trubkova
trasa tvorend dvéma ks instalacnich trubek DN 50 mm, véetné protahovacich krabic a pozvolnych ohybu z flexi
trubek. Poloméry ohyb z flexi trubek musi v budoucnu umoznit protazeni KOAX kabell silnéjsich nez RLF10. Jedna
chrdnic¢ka bude obsazena 2x KOAX kabelem RLF10, druhd trubka bude ponechana rezervni pro pfipadnou budouci
potfebu novych (silnéjsich) kabel(l. Poloméry ohybu z flexi trubek bude mozné na misté prizplsobit pouzitému
kabelu.

Trasa bude umozriovat v pfipadé potfeby snadnou vyménu / doplnéni kabeld.



Z boxu u stozaru bude dale zfizena trasa tvorend 2x trubkou KOPOFLEX 50 vcetné protahovacich krabic do
pracovisté do sdélovaci mistnosti m.¢. 1.11. Tato bude slouzit jako rezerva pro potfeby moznych budoucich
ptipojeni objektu (dodatec¢na instalace optickych kabelll na stoZar).

Na anténni stozar (neni predmétem tohoto PS) budou osazeny jednotlivé antény radiovych systéml
s minimdlnim odstupem 2m. Jednd se o antény pro:

 Komunikaci v sitich SZ — 160MHz
o Komunikaci v sitich HZS SZ — 150MHz

7.2. VHF

Ve mistnosti ¢. 1.39 bude v podruzném datovém rozvadéci ¢. 01-06 umistén radiovy blok s dvéma
radiovymi moduly v pasmu VHF. Jeden bude uréen pro komunikaci v kmitoétu 150MHz pro HZS SZ, druhy
v kmito¢tu 160MHz pro SZ. Z téchto moduld bude vyveden koaxialni kabel RLF10 opatfenym svodi¢em prepéti do
vSesmérovych antén se ziskem alespon +3dB. Odstup antén musi byt ve vertikdlni drovni minimalné 2m v ose
hrany jednotlivych antén. Radioblok bude prostfednictvim rozvodl strukturované kabeldZze (datové rozvody)
propojen do sdélovaci mistnosti m.¢. 1.11, kde bude propojen se serverem. Ten bude mimo jiné umozrovat
obsluhu systému v dotykovém IP termindlu umisténém v mistnosti OIS. Pro pfipad vypadku komunikace datovych
rozvodl bude Radioblok opatfen propojenim s ovladacimi hlavami umisténymi v mistnosti OIS (1x 150MHz, 1x
160MHz). Tyto propoje budou nezdvislé na ostatnich rozvodech a budou pfimo napojeny z Radiobloku umisténého
v datovém rozvadéci v m.c. 1.39 do ovladacich hlav umisténych v mistnosti OIS dvéma kabely FTP 4x2x0,5.

Radioblok bude pro pfipad vypadku elektrické energie spolecné s ostatnimi aktivnimi prvky umisténymi
v datovém rozvadéci 01-06 opatten UPS zajistujici minimalni dobu provozu 6h.

7.3. GSM-R

Radiovy provoz v pasmu GSM-R bude realizovdn prostiednictvim IP dotykového panelu integrované
hlasové komunikace vychazejiciho ze specifikace TS- 6/2010 — S. Vybér a projektovani dotykového terminalu
telefonniho zapojovace bude upraveny pro potfeby SZ HZS. Kanal GSM-R panelu je pfipojen do IP sité pomoci
IPGSM-R gateway. ZdaloZnim komunikacnim prostfedkem v siti GSM-R bude rucni radiostanice, pokud bude
k dispozici vykryti GSM-R signalem.

8. Zakladni pozadavky na sdélovaci zarizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

¢ Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznacit
RFID ball markery (kulové markery) oranZové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

e Detaily tykajici se pouzivani marker( jsou k nalezeni v dopisu ¢.j. 47099/2014-014

e Detailné oznacovat vSechny porty switchi i zasuvek strukturované kabeldZe, oboustranné
oznacovat vsechny patch cordy (metalické i optické), striktné oddélovat silové a datové
rozvody véetné pospojeni a prepétovych ochran, dlsledné vyuZivat moZnosti organizator(
kabell a vSechny délky dostupnych patchcord( tak, aby ve skfinich nebyly zbytec¢né dlouhé
rezervy



¢ Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéca

e Veskeré vnéjsi prostupy sdélovacich rozvodi z kabelové trasy skrze betonovy zaklad do
ocelovych stoZzarl musi byt uloZeny v chranickach (nikoli zality pfimo v betonu), dale musi
byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prdchodku

e Veskeré chranicky, které budou vystaveny primému slunec¢nimu zareni musi byt UV stabilni v
Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skiinék musi byt opatien
odpovidajicimi prdchodkami, do nichZ budou pevné ukotveny chranicky

e Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostiednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji
v ramci dalSich stupnich PD)

9. Zivotni prostredi a likvidace odpadyi

Pokud pfi stavbé dojde k jinému ¢lenéni prostor, je nutno provést kontrolu a korekci poctu a rozmisténi
zafizeni v souladu s novym dispozi¢nim rfeSenim. Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se
bude Fidit ustanovenim zakona ¢. 2185/2001Sb. o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad( je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlaska MZP ¢&.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace odpadu
nezdvadnym zplGsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového materialu s
osobou opravnénou k nakladani s odpady.

10. Rozsah dodavky

Veskeré zafizeni musi byt v rdmci dodavky v kompletnim stavu a funkéni. Soucdsti dodavky budou revizni
zpravy a vykresy skute¢ného provedeni. VSechny pouzité vyrobky a materidly musi byt 1. jakostni tfidy a musi
odpovidat poZzadavkim dle zdk. ¢. 22/97 Sb. a souvisejicim nafizeni vlady.

Pfed zahajenim praci na doddvce a montdzi zafizeni je nutno provést ovéreni, zda skutecny stav na stavbé
odpovida vykresovému provedeni. VSechny zakony, nafizeni vlady, vyhlasky, normativy, normy jsou uvazovany
v poslednim platném znéni.

11. Pokyny pro montaz

- Tento projekt je bezpodminecné nutno dodrzet.
- Instalaci zatizeni a vedeni je nutno provést podle tohoto projektu.
- Instalaci zafizeni a vedeni je nutno provést podle norem a predpisti na né navazujicich.

- Veskeré zmény vzniklé béhem montaze oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany s
projektantem, a fadné zaznamendny montdaznimi pracovniky do pracovniho paré P.D.

- Pred montadZzi musi objednatel zajistit proskoleni montazinich pracovnikl bezpecnostnim
technikem o bezpecnosti prace v objektu.

- Montazni pracovnici musi mit povéreni k praci v objektu.
- Je nutno provéfit, zda byly objednatelem splnény pozadavky zhotovitele.
- Vydani prikazu UTZ dle zdkona ¢. 266/1994 Sb

12. Protipozarni opatieni

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku, v rozsahu
odpovidajicim dokumentaci pro provedeni stavby. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny upravované objekty a
prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych objektl je feSena v souladu s



pozadavky platnych norem a predpisi PO, zejména vyhlasky 23/2008 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpisl (vyhlaska
268/2011 Sb.), CSN 73 0802, €SN 73 0834, TNZ 34 2612 a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpeénosti déle
vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpeénostni feseni“) a
vyhlasky €. 268/2009 Sb. (vyhlaska ,,0 technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba spliiuje poZadavky pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni
ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji
naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez kterd jsou bézné pouzivana ani naroky
na vybaveni téchto jednotek specidlni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, poZarné odolnou hmotou. Totéz plati u
nového zalsténi kabeldZze do stdvajicich i nové budovanych objektll a mezi stavajicimi poZarnimi Useku.
Pozadovand pozarni odolnost El 60C.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v piipadé kdy dochazi k vytvoreni
novych prostup( obvodovou sténou ¢i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

e Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zietelné oznacen Stitkem (alespori na
jedné strané) obsahujicim informace o
o pozdrni odolnosti,

o druhu nebo typu ucpéavky/tésnéni véetné porfadového Cisla
o datu provedeni,

o firmé, adrese a jméné zhotovitele,

o oznaceni vyrobce systému.

e Z oznaleni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti,
popf. pozarniho useku).,

e Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznalenim v pfislusné vykresové
dokumentaci skutecného provedeni uloZené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u
provozovatele

e V prfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

e Pfi vedeni volné uloZenych kabell sdélovacich a zabezpecovacich pri zajisténi dalkového
ovladani zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich ndvaznych
technologii doporucujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2 cab popf. pozadavky na
chranicku reakce na ohen B (s1, d0).

PFi montazi pozdrné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z
ovérené projektové dokumentace, popripadé podrobnéjsi dokumentace a postupy stanovené v privodni
dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat prislusnému spravci objektu/provozovateli technologie
pred zahajenim provozu
»  Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlaseni o shodé, certifikaty apod.

(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpeénostni listy)

o doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. osoba, ktera
provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavk( vyrobce
pisemné.

o doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skutecného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.



13. Bezpecnost a hygiena prace
Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, prezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrZzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na
rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

e ZAM 1 — Ptedpis o odborné zplsobilosti zaméstnancl Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

e T4 —provoz technickych zafizeni datové sité

e T10- Udrzba a opravy televiznich zafizeni

e T31-udrZovani sdélovacich a zabezpecdovacich kabell

e T35 -udrZba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace
*  Pfislu§né normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« (SN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Vieobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

» (SN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« (SN 34 2040 - Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

» SN 34 2300 - Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

14. Zaveér

Technickd zprava byla vypracovana vrozsahu dokumentace pro provedeni stavby (PDPS). Radné
udriované a obsluhované zafizeni, provedené dle piislusnych norem €SN neni za normélniho provozu zdrojem
vybuchu ani poZaru.

Projektovd dokumentace v tomto stupni nemuzZe obsahnout veskeré skutecnosti, které mohou vyvstat pfi
realizaci dila. Pro uUcely realizace bude zpracovdna navazujici dokumentace DPS. Instala¢ni firma musi pti ocenéni
dodavky vychazet ze svych zkusenosti z realizaci podobnych projektl a veskery material a ikony zahrnout do ceny
dila.

Udaje a informace uvedené vtéto dokumentaci mlze zadavatel pouZit pouze pro potfeby pfimo
souvisejici s predmétem reSeného problému. Dokumentace nesmi byt rozmnoZovana bez védomi zhotovitele.



