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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:

Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
. Kraj:
. Katastralni uzemi:

Zadavatel:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany objekt:

Vypracoval:

Areal HZS Cheb

PDPS

02/2023

Stavba drahy, liniova stavba

Karlovarsky

Cheb

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

Ing. arch. Lubos Sejkora, SUDOP Praha a.s.
Olsanska 2643/1A, 130 00 Praha 3
IC: 25793349

SO 90-00-11
Zelezniéni svriek a spodek, Cviéna kolej s prejezdem

Ing. Oldfich Havelka



2. UVOD

Obsahem predkladané dokumentace je realizace tratového Useku — cviéné koleje — v arealu HZS
Cheb. V této koleji bude zaroven vybudovan zelezni¢ni pfejezd. Cely budovany usek je mimo
jakoukoliv stavajici drazni sit, je zcela autonomni a slouZi pouze k nacviku pohybu jednotek HZS
v kolejisti.

Uvazovano je osazeni tohoto kolejového useku pIné zatizenym cisternovym vozem. Délka tohoto
useku je 32,0 m.

Cviéna kolej s jednostrannym pfejezdem a s 1 ks zavory v€. signalizace se 2 ks navéstidel.
Sloupy s trakci budou umisténé na koncich koleje v jeji ose. Na koleji bude umisténa cisterna s
kapalinou.

V rémci objektu SO 90-00-11 budou nasledujici poloZky soudasti dodavky HZS SZ:

Zelezniéni svréek 49 E1 (32m) (realizace generalni dodavatel)
Betonové zadlazbové panely vnitini 120 (5ks)

Betonové zadlazbové panely vnéjsi zizeny (10ks)

Trakéni sloupy (2ks)

Trakéni vedeni (100m)

Zabezpecovaci zafizeni — komplet (zavory, signalizace) (1ks)

Objednatel si zajisti vlastnimi silami kolejovy svrsek, sloupy tr.vedeni, pfejezd, zabezpelovaci
zafizeni, zavoru a signalizaci.

Zbylé Casti doda generalni dodavatel. V ramci dodavky stavebni firmou bude feSen pouze jako
novy Zelezni¢ni spodek, 2ks zakladl pro sloupy trakce a pfipojka el.

Soucasti dodavky generalniho dodavatele bude ,realizace (montaz) kolejového pole* bez
dodavky materialu.

3. VYCHOZi PODKLADY PRO PROJEKT
e (Geodetické zaméreni dotéeného uzemi
e Katastralni mapa
e Predchozi stupen dokumentace

4. POLOHOVY SYSTEM, VYTYCENI, PRESNOST VYTYCENI

Cela projektova dokumentace je zpracovana v soufadnicovém systému Jednotné trigonometrické
sité katastralni (S-JTSK) a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.). Hodnoty soufadnic a
vySek jsou absolutni (neredukované). VSechny udaje, tykajici se stani¢eni (drazni odvodnéni, upravy
svahu, polohy mostnich objektl apod.) jsou vztazeny na polohu nové koleje.

Pro vyty€eni bude pouzita platna vytyCovaci sit” stavby v dobé vyty€eni, pfesnost vytyCeni dle
CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2, méFici metody ve vystavbé dle CSN ISO 4463-1 az 3 (730411).

5. ZASADY PRO NAVRH ZELEZNICNIHO SPODKU A SVRSKU

Novy kolejovy usek je s ohledem na pfedpokladané umisténi pIné naloZeného cisternového vozu
projektovan pro prostorovou prichodnost UIC-GC (tj. zakladni prljezdny prifez Z-GC) a stavajici
tratovou tfidu zatizeni C2.

5.1 ZELEZNICNi SPODEK
5.1.1 Navrh prazcového podlozi

Navrh konstrukcnich vrstev télesa Zeleznicniho spodku byl proveden podle postupu daného
pfedpisem SZDC S4 — Zelezni¢ni spodek stanoveného pro regionalni traté.



Pfedpis S4 stanovi pro hlavni tratové a hlavni stani¢ni koleje na tratich regionalnich minimalni
hodnotu modulu pfetvarnosti na zemni plani 15 MPa a na plani télesa ZelezniCniho spodku min.
hodnotu 30 MPa.

S ohledem na umisténi prejezdové konstrukce v kolejisti a pravdépodobné zatizeni jak
zelezni¢nim vozem, tak téZzkym nakladnim vozem je do navrhu prazcového podlozi v celé délce
koleje 32 m navrZena zesilena konstrukce prazcového podlozi. Pro zesilené konstrukce prazcového
podloZi na mostech, propustcich a prejezdech stanovi predpis SZDC S4 na plani télesa Zelezniéniho
spodku min. hodnotu 50 Mpa, pfi modulu pfetvarnosti na plani télesa zelezni¢niho spodku 30 MPa
v okolni trase.

V misté navrhované koleje pak plati nasledujici hodnoty:

e index mrazu (dle SZDC S4, pfiloha 7, obr.1 ) Imn = 500°C.den.
e hloubka promrzani Hpr = 0,045V Imn = 1,00 m

Vzhledem k vyskytu jilovitych zemin v podloZi je pro navrh podlozi uvazovan minimalni modul
pfetvarnosti zemni plané o hodnoté 3 MPa charakteristicky pro zeminy typu F6 CI.

Navrzena je konstrukce oznaCena jako typ Z.1 - cementova stabilizace Stérkodrti (dovoz
z centra) tl. 0,60m s podkladni vrstvou — §térkodrt’ tf. A, fr.0-32 mm t1.0,20m.

Navrzené konstruk&ni uspofadani vrstev prazcového podlozi bude Unosné za pifedpokladu, ze
budou dodrzeny vSechny vstupni parametry. V pfipadé jejich nedodrzeni je nutno napf. uvazovat se
zvySenim konstrukce prazcového podlozi, aby byla dosaZena unosnost resp. ochrana proti
promrzani.

Tabulka materiald uvazovanych do konstrukénich vrstev télesa Zel. spodku

material znacka modul pfetvar. | souc.tepel.vod. mira zhutnéni
I
E (MPa) A (W.mLk?) P

Materialy pouzité do ZKPP

Stérkodrt, tfidy A, fr.0-32 SD 80 2,00 min 0,95
cementova stabilizace §térkodrti — dovoz z| CSSD 160 1,75 min 1,00
centra

5.1.2 Pozadavky na materialy konstrukénich vrstev

Pouzité materialy do podkladnich vrstev (Stérkodrt, cementové stabilizace) musi splfiovat
Obecné technické podminky, které stanovi pozadavky na technické a ekologické vlastnosti, zplsob
prokazovani a ovéfovani jakosti, zplsob objednavky a zaruky a reklamace.

Stabilizace Stérkodrti cementem je navrzena pro konstrukéni vrstvy zesilené konstrukce
prazcového podlozi pfechodové oblasti mostnich objektd a prejezdl. Pro stabilizaci je uréena
Stérkodrt, fr.0-32mm tfidy A. Stabilizace Stérkodrti bude provadéna v michacim centru, tfida
stabilizace Sl, orientaéni obsah cementu 8% z celkového objemu stavebni smési.

. Predepsané parametry na materialy do konstrukCnich vrstev jsou obsazeny v predpisu
SZDC SA4.

5.1.3 Technologické postupy praci

Zhotovitel musi provadét prace ve shodé s dokumentaci a technologickymi postupy praci, které
jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP.

Vykopy:

Vykopy v sobé zahrnuji rozpojeni, odebrani vykopku, nalozeni na dopravni prostfedek
aodvezeni na dané misto, kde bude material ulozen. Vykopy musi byt provedeny dulsledné
v geometrické podobé dle projektové dokumentace. V ramci vykopovych praci na zelezniénim
spodku se jedna o vykopy, které jsou na zakladé jiz zrusené CSN 73 3050 resp. geotechnického




prizkumu zatfidény do tFid t&Zitelnosti 3 - 4. Dle TKP SZDC kap. 3 - Zemni prace se predpoklada
téZena zemina zafazena do tfidy |.

Pfi vykopovych pracich musi dodavatel stavebnich praci zajistit soustavné odvadéni
povrchovych a podzemnich vod systémem svahovanych ploch, pfikopl a provizornich drént tak, aby
nedoslo k znehodnoceni téZzeného materialu, zhorSeni Unosnosti zemni plané, snizeni stability svah
podmacenim a podobné. Ulozeni zeminy na deponie je mozné pouze s pisemnym souhlasem
stavebniho dozoru. V zemniku mohou byt doCasné svahy strmé, definitivni svahy v§ak musi mit
stabilitu odpovidajici efektivni smykové pevnosti zeminy a ustalenym pomeérdm proudéni podzemni
vody. Kone¢nou podobu zemniku schvaluje stavebni dozor.

Vykopy pro inzenyrské sité a odvodnéni se zfizuji proti spadu tak, aby bylo v kazdém okamziku
zajisténo odvodnéni vykopu. V soudrznych zeminach se délaji vykopove stény obvykle svislé. Pokud
neni stabilita vykopu dostadujici je nutné vykop paZit nebo provést stahovany vykop. Dle CSN
73 3050 je nutno pazit vykop v zastavéném uUzemi od hloubky 1,3 m a v nezastavéném uzemi od
hloubky 1,5 m. Za navrh svahd docasnych vykopl nese plnou zodpovédnost dodavatel stavebnich
praci. Stavebni dozor muze nafidit dodavateli Upravu nedostate¢né stabilnich svahu. Pazené vykopy
se provedou dle dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen chranit v8echny vykopy pfed
zaplavenim vodou, po celou dobu vystavby musi mit k dispozici techniku pro Cerpani a odvedeni
vody.

Zemni plan:

V celém useku je navrZzena uklonéna zemni plan v jednotném sklonu 5 %. Podélny a pficny sklon
zemni plané musi odpovidat navrhu. Na povrchu zemni plané musi byt dosazeno pfedepsaného
modulu pFetvarnosti. Povrch musi byt rovny, hladky, bez prohlubni. Plan, ktera by nesplfovala tyto
pozadavky, musi byt rozruSena a upravena, aby pfedepsané pozadavky splnila. Konstrukéni vrstvy
prazcového podlozi musi byt ochranény pfed pfipadnym pronikanim jemné frakce (pokud nevyhovi
pomér D 15/D 85<5) polozenim geotextilie. Pfed pokladanim konstrukénich vrstev musi byt zemni
plan odsouhlasena stavebnim dozorem. Dokonéena zemni plan musi byt chrdnéna a pojezdy vozidel
na stavbé po plani musi byt zakazany.

Dodavatel stavebnich praci je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakoz i jejich vyuzitelné
mnozstvi pro stavbu ovéfit dopliikovym prizkumem. Pfi zlepSeni zemin zemni plané musi dodavatel
predlozit stavebnimu dozoru prikazné zkousky. V ramci prikaznych zkouSek musi dale dodavatel
predlozit obory kfivek zrnitosti, meze plasticity zemin a minimalni dosahovanou pevnost v tlaku
pro navrzené mnozstvi pojiva.

5.1.4 Kontrolni zkousky

V pribéhu praci se ovéfuje dosazeni technickych a kvalitativnich parametrd, které jsou
pfedepsany dokumentaci, TKP a ZTKP nebo urCeny vysledky prikaznich zkouSek, provadénim
kontrolnich zkouSek. Zajisténi téchto zkousek je povinnosti zhotovitele. Druhy a zpUsoby provedeni
pfisludnych kontrolnich zkous$ek a jejich Cetnosti jsou urCeny v jednotlivych kapitolach TKP nebo
v ZTKP. Vysledky zkou$ek a jejich vyhodnoceni pfedklada zhotovitel stavebnimu dozoru.

5.1.5 Dovolené odchylky

Odchylky od vySek plané a kot odvozenych od nivelety, které jsou dany projektovou dokumentaci
stavby, jsou pro jednotliva méfeni v rozpéti +20 az -30 mm. Rovnost povrchu plané v podélném
a pricném sméru se kontroluje 3 m lati, pod niz mize byt prohlubert max. 20 mm hluboka. Odchylka
od projektovaného pfi€ného sklonu zemni plané nesmi byt vétSi nez + 0,5 %. Méfeni je tfeba
provadét ve vzdalenostech nepfesahujicich 50 m

5.1.6 Plan télesa zelezni¢niho spodku

V celém uUseku je stejné jako v pfipadé zemni plané navrZzena uklonéna plan télesa Zelezni¢niho
spodku ve sklonu 5 %.

5.1.7 Odvodnéni

Sedland zemni plan — s pficnym sklonem 5 % - je vyvedena k podélnému odvodnovacimu
zarizeni trativodu.
Konstrukce trativodu je navrzena dle vzorového listu Z3:
- trativodni ryha Sitky 0,50 m



- trativodni potrubi z plastu dle OTP g150mm s pozadovanou odolnosti proti mrazu, uloZzené
na vrstvé stérkopisku tl. 0,05 m

- vypln trativodu Stérkodrt fr. 16/32 mm

- stény vylozeny filtraéni geotextilii

5.2 ZELEZNICNi SVRSEK
5.2.1 Smérové a sklonové poméry

Nové je navrzen pfimy kolejovy usek dl.32,0m v podélném sklonu O %o.

5.2.2 Skladba zelezniéniho svrsku

V koleji bude pouzit novy material kolejnice tvaru 49 E1 na betonovych prazcich
s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, rozdéleni prazct ,u“. Pouzity budou nové betonové
prazce s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim s délkou 2,60 m. Kolejnicové pasy budou svareny
do souvislé délky.

V misté pfejezdu budou pouZity antikorozni upeviovadla.

5.2.3 Kolejové loze

Pro kolejové loze plati CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe v platném znéni a Obecné
technické podminky ,Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah® (dale jen OTP) vydané pod &.|.
59 110/2004-013 dne 23.8.2004 ve znéni zmény 1 vydané pod ¢&.j. 23 155/06-OP dne 31.7.2006 s
Ucinnosti od 1.8.2006. Tyto stanovuji jeho vlastnosti, zplsob vyroby a kontroly, prokazovani
a ovéfovani jakosti, skladovani a dodavani. Jsou zde stanoveny podminky dodavek a uziti nového
pfirodniho kameniva jakoz i podminky dodavek a uziti recyklovaného (regenerovaného) kameniva.

Kolejové loZze bude zfizeno z nového materialu — z pfirodniho drceného, hrubého, hutného
kameniva frakce 31,5/63 mm o objemové hmotnosti min. 2 000 kg.m. Tloustka kolejového loze je
navrzena, v souladu s pfedpisem SZDC S3 350 mm pod spodni loZnou plochou prazce.

Kolej bude umisténa v zapusténém kolejovém lozi.

Stérkové loze bude pokladano na uklonénou plan Zelezniéniho spodku. Profily kolejového loze
uréuje piedpis S3 v desaté casti.

5.3 PREJEZDOVA KONSTRUKCE

Konstrukce prejezdu je navrzena Zelezobetonova pro zelezniéni svrsek S49, rozdéleni prazcl ,u” -
600 mm. VnéjSi panely jsou ulozeny vné koleje na pribézné a mezilehlé dfevéné opérky

a na vrstvy konstrukce vozovky. Finalni vrstvy vozovky jsou v roviné s horni plochou panelu.

Site konstrukce prejezdu je dana $itkou modult Zelezobetonového panelu, &inni 10x1,23 m =
12,30 m vnitfnich paneld a 10x1,23 m = 12,30 m vnéjSich paneld.

6. VYJIMKY Z NOREM A PREDPISU
Pro realizaci SO Zelezni¢niho svrSku a spodku vyjimka z norem a pfedpislt neni nutna.

7. INZENYRSKE SITE

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné v8echny stavajici inZenyrské sité vytycCit. Veskeré
zemni prace v blizkosti siti provadét ruéné za pfitomnosti spravcu dotéenych siti.

V pfipadé, Ze trasa kabelu bude pojizdéna vozidly je nutné kabel v dostate€né délce ulozit
do chranicky, nebo jinym vhodnym zpUisobem chranit.



8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI
8.1 PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

PFi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni piedpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji$téni pozarni ochrany, které se tykaji projektované
stavby nebo zafizeni.

Zakladni zakonné normy v oblast pozarni bezpecnosti

- Zakon o pozarni ochrané 67/2001 Sb. (= uplné znéni zakona 133/1985 Sb.)

- vyhl. €. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pozarni posouzeni stavby pfedmétného objektu je z hlediska zabezpe€eni pozarni ochrany
posuzovano podle platnych norem a predpisti PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON 34
2612, CSD 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Déle je postupovano podle ,Opatfeni MV CSR
HSPO, ze dne 3.1.1984.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvySuje pozarni nebezpecdi dotéenych
Uzemi ani ostatnich navaznych objektu.

Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

U stavajicich objektl zustava otazka zasahu pozarni techniky nezménéna.

Navrzena stavba nezhorSuje podminky pozarni bezpe€nosti ani nevyzaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich utvar( specialni mobilni technikou.

8.2 PECE O BEZPECNOST PRACE

Projektant upozornuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich predpisl. Pfi vystavbé& musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

Zakon ¢&. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon ¢. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci) ve znéni naslednych novel

Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska 55 CBU/1996 ve znéni naslednych novel

Vyhlaska 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavki k zajisténi bezpecénosti prace
a technickych zafizeni (mimo 6.¢ast) v platném znéni

Nafizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Dale plati nafizeni a vyhlasky souvisejici.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s témito normami.

Pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi zajiStovat, ze
prace budou provedeny bezpec¢né, zejména pokud se tyka pouziti strojli, zafizeni, pracovnich
prostfedkl dopravy a opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek. Pfi provadéni praci a €innosti
vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi je povinnost zpracovat
plan prace (pfil.5 naf. vl. 591/2006 Sb) — zejména prace v ochrannych pasmech energetickych
vedeni a tech. zafizeni, zemni prace vétSich vySek svahl (5m), prace ve vyskach a hloubkach

Prace mohou probihat za provozu na navaznych komunikacich a zelezni¢ni trati. V takovém
pfipadé je dodavatel povinen provést opatfeni, aby byla zajiSténa bezpecnost pracovniki béhem
provozu. Je zejména nutné dodrzovat piedpis SZDC Bp 1 Ptedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci.

Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s pozadavky bezpec€nosti prace
obsazenymi v projektu a v dodavatelské dokumentaci.

Stavenisté v zastavéném uzemi musi byt oplocené s uzamykatelnymi vstupy.

U kratkodobych pracovist stadi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopu osadit
pfechody apod.



Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité, pfipadné poloha ovéfena
sondami.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Dodrzovat TKP SZDC, kap. 1 a dot€ené specialni kapitoly

Zaméstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkum legislativnich pfedpisu, norem a jinych zavaznych
predpisu, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpe€nostnim
predpisum, a také zavaznym dokumentim a pozadavkum spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisiim, zavaznym pfedpisiim, normam a smeérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné& montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy Zeleznic, s. o., spravci inZenyrskych siti atd.)
na jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni &innost v prostorach Spravy Zeleznic a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (Spravy Zeleznic) musi byt v souladu s pfedpisem SZ Bpl - Pokyny
provozovatele drahy k zajisténi bezpec€nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci (U€innost
od 1.1.2021) a v souladu s pfedpisem SZ Bp3 - Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach
a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace(ucinnost od 1.1.2021),
které jsou pro dodavatele zavazné. Dodavatelé smeéji pracovat v uvedenych prostorach pouze
na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu€astnénymi stranami.

Sprava zeleznic, s.0. stanovuje ve svém predpisu SZ Zaml — Ptedpis o odborné zpusobilosti
a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy ve znéni opravy €. 1 a zmény €. 1 (U€innost
od 1.1.2021) pozadavky na odbornou zpusobilost dodavateld pfi cCinnostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava zeleznic. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude
pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim ¢innosti na drahach provozovanych Spravou zeleznic,
s.0., absolvovat ,Vstupni Skoleni BOZP* podle PFilohy 2 pfedpisu.

Pracovnici dodavatell stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich
Spravy Zeleznic, s.0. a na provozované ZDC na zéakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu
pohybu v téchto mistech viditeIné oznaceni prikazem, ktery vydava. Sprava Zeleznic, s.0. na zakladé
Zadosti dle podminek uvedenych v piedpisu SZDC Ob 1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist
vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi
k Zzadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zpusobilosti k praci vydaného v souladu
s Vyhlaskou €. 101/1995 Sb, fad pro zdravotni zpusobilost osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani Skoleni v kabinetu bezpeénosti prace
podle predpisu SZ Zaml.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpecnost drahy, bezpelnost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy
a zaméstnanci dodavatell, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat
znalost pfislusnych prfedpisi a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym
zkouskam dle predpisu SZ Zaml, které provadi Odbor provozuschopnosti Spravy Zeleznic, s.o..



Odborné zkousky nenahrazuji autorizaci dle z.¢&. 360/1992 Sb. nebo osvédCeni o odborné
zpusobilosti k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek urcenych technickych zafizeni vydavanych
organy statni spravy. Dotéené profese souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni¢nim spodku,
vedouci praci na zelezni¢nim spodku a svrSku, vedouci praci na Zelezni¢nich mostech, objektech
s konstrukci mostim podobnou, vedouci praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci
praci pro montaz zelezniCnich zabezpelovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich
zarizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych ftrati, vedouci praci na ostatnich
elektrickych zafizenich, strojvedouci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost
na zelezni¢nim svrsku, vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni
revizi, prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatel(l, ktefi budou provadét innosti na elektrickych technickych zafizenich —
dle skladby projektové dokumentace se jedna o D.1. Zelezniéni zabezpelovaci zafizeni, D.2.
Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni, D.3. silnoprouda technologie véetné DRT, E.3. Trakéni a energeticka
zarizeni (urCené technické zafizeni dle zakona ¢&.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle
elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky
pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o0 zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zaijisténi dalSich podminek BOZP)

Z. €. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV ¢&. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 375/2017 Sh., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni a zavedeni
signall

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpeim vybuchu

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpe€nosti

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpe€nosti

Vyhl.€. 21/1979 Sbh., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpe&nosti

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpelnosti prace
a technickych zafizeni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti

Vyhl.¢€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

Vyhl.¢€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
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pro provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Cinitel

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Prehled zakladnich predpist Spravy Zeleznic, s.o platnych pro bezpecné provadéni predmétnych
pracovnich ¢innosti:

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich g&innostech
v prostorach Spravy zZeleznic, statni organizace

SZ Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
ve znéni opravy €. 1 a zmény ¢&. 1 (u€innost od 4. bfezna 2020; u¢innost od 1. 1. 2021)

SZDC Ob 1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt

SZ Rad R14 Rad zabezped&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného pracovni €innosti se zvlastnim
pfihlédnutim k:

praci v prijezdnim prafezu provozované trati,

praci ve vyskach,

praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,

praci pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.
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I— Stérkodrt frakce 0/32 tl. 0,20m, E=70MPa, mira zhutnéni min. 1=0,9

L cementova stabilizace $t&rkodrti (dovoz z centra) tl. 0,60m

CNY REZ KM 0,027.700 (=kez 3)

D=0mm

|
|

LO |

viplti trat.— drt 16/32

t

rat. tr.—plast. potr. dle OTP @150mm

geotextilie filtra¢nt
vyrovnavaci vrstva pisku 0.05m

srovnavaci rovina 447,00 m.n.m
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TYP /1

svrsek 49 E1 svarena kolej
bet. prazec dl.2,60m s pruz. bezpodkl. upev.—

—rozdgl."u” (=600mm)

kolejové loze—drc. kam. frakce 31,5/63 tl. min. 0,35m
$térkodrt frakce 0/32 tl. 0,20m, E=70MPa, mira zhutnéni min. 1=0,9
cementova stabilizace §t&rkodrti (dovoz z centra) tl. 0,60m

QJ

viplti trat.— drt 16/32

trat. tr.—plast. potr. dle OTP @#150mm
geotextilie filtracnt

vyrovnavacT vrstva pisku 0.05m

Dodéavka HZS SZ:

Zelezni¢ni svréek 49 E1 (32m) (realizace generalni dodavatel)
Betonové zadlazbové panely vnitini 120 (5ks)
Betonové zadlazbové panely vnéjsi zizeny (10ks)

Trakéni sloupy (2ks)
Trakeni vedeni (100m)

Zabezpecovaci zafizeni — komplet (zavory, signalizace) (1ks)
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Orientaéni schéma:

Rtel EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
***** Operaéni program Doprava

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
[000] [Definitivni odevzdani dokumentace] Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

I sPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Ol$anskd 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

SUDOP
® PRAHA

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Olanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3
T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

SUDOP
® PRAHA

Hlavni projektant (HIP):

Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Specialista: Odpovédny projektant:

Ing. Oldfich Havelka Ing. Petr Stary

Zpracovatel:

Ing. Jan Hlom

Nazev stavby/akce:

Areal HZS Cheb
Vrazova ulice, k.U. Cheb
parc.¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Oznaceni (S-kdd):

5631900075

Oznadeni zhotovitele:

20360200

Néazev Casti:

Kolejovy svrsek a spodek

Oznaceni casti:  PD.2.1.1

Nézev objektu:

Cvicna kolej s prejezdem

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 09-00-11

Nézev prilohy:

Nézev dil¢i ¢asti pFilohy:

Vykaz vymér

Cislo pilohy: 3. 801

Paré:
Kraj: Katastralni tzemi: TUDU:
Karlovarsky Cheb [620919]
Stuper dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: MéFitko:
PDPS 28. 02. 2023 2 x A4 -
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SO 90-00-11 Zel. svrsek a spodek, prejezd

€. pol polozka mnozstvi jed.
CELKEM CELKEM
Zelezniéni svriek
1 Zelezniéni svrSek 49 E1 - novy, pruz. podkl. upev.,bet. pr. dl.2,60m nové, rozdéleni prazct ,u“,
svarena kolej (realizace - generalni dodavatel, bez dodavky materialu) 32 m
2 Svérky s antikorozni Gpravou pod pfejezdem - dl.9m 60 ks
3 Nové $térkové loze 32/63mm: - potfeba nového materialu 96 m?
4 Zfizeni draznich stezek SD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm 33,6 m?
5 Poget svart v nové kolej: tvaru UIC60 0 ks
tvaru S49 (ks/25m) 2 ks
Zelezniéni spodek
6 vykopy z kolejisté 230,4 m?
7 vykop ryhy pro trativody 12,8 m3
8 cementova stabilizace $térkodrti (dovoz z centra) tl. 0,60m 96 m3
9 Stérkodrt frakce 0/32 tl. 0,20m 36,8 m3
10 Uprava plané se zhutnénim 176 m?
11 trativod PE - HD DN150 32 m
12 Stérkopiskovy podsyp 0,8 m3
13 zasyp ryhy trativodu kamenivem fr.16/32 16 m3
14 geotextilie filtracni pro trativody 32 m?
Bilance zemin
15 zemina bude odvezena na skladku jako odpad 243,2 m3
Prejezdova konstrukce
16 betonové zadlazbové panely vnitfni 120 5 ks
17 betonové zadlazbové panely vnéjsi zizeny 10 ks
Ostatni prisluSenstvi cviéného piejezdu
18 zéklad sloupu betonovy 7,2 m3
19 trak&ni sloup 2 ks
20 traéni vedeni 100 m
21 zabezpedovaci zafizeni - komplet (zavory, signalizace) 1 ks

* Dodavka HZS SZ

Objednatel si zajisti vlastnimi silami kolejovy svrsek, sloupy tr.vedeni, pfejezd, zabezpe&ovaci zafizeni, zavoru a signalizaci.
Zbylé ¢asti doda generalni dodavatel. V ramci dodavky stavebni firmou bude feSen pouze jako novy Zelezniéni spodek, 2ks
zakladu pro sloupy trakce a pFipojka el. Sou¢asti dodavky generalniho dodavatele bude ,realizace (montaz) kolejového pole*

bez dodavky materialu.
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