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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Areál HZS Cheb 

Stupeň dokumentace: DUSP 

Datum zpracování: 02/2023 

Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba 

 

Místo stavby: 
Kraj: Karlovarský  
Katastrální území: Cheb 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, 

  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234 

 

Dodavatel dokumentace: Ing. arch. Luboš Sejkora, SUDOP Praha a.s. 

  Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha 3 

  IČ: 25793349 

 

Zpracovávaný objekt: SO 09-52-21 
Venkovní zpevněné plochy (poch., pojezd. a sport.) 

 

Vypracoval: Ing. Oldřich Havelka 

 Ing. Jan Hlom 
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2. PODKLADY 

● Geodetické zaměření dotčeného území 

● Katastrální mapa 

● Předchozí stupeň dokumentace 

3. POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 Popis objektu komunikace 

V areálu HZS komunikací je navržena asfaltová manipulační plocha pro výjezdní vozidla. Pojížděná 
plocha areálu je navržena tak, aby byla stabilní i při pojíždění s těžkou návěsovou soupravou 
převážející vyprošťovací tank. Pro naložení vyprošťovacího tanku a jeho pojezd je navržen 
cementobetonový kryt (požadavek investora). Dále se zde nachází parkovací plochy pro dodávky, 
osobní automobily a motocykly. Stání jsou z betonové dlažby, příjezd k stání je z asfaltového betonu. 
V areálu se nachází také sportovní hřiště a běžecká dráha. Dále je navržena podkladní betonová deska 
pod dieselagregát. 

Připojení HZS je přímo z komunikace Vrázova novým vjezdem (sever). Záložní vjezd je navržen 
na stávající nezpevněné komunikaci (připojení JZ), která je taktéž vedena okolo garáži do ulice 
Vrázova. 

3.2 Uspořádání ploch 

Tvar zpevněných ploch a komunikací v areálu HZS je dán zejména polohou domu a tvarem pozemku. 
Pakovací stání jsou navržena jako kolmá délky 5,0 m pro OA, 6,0 pro dodávky. Minimální poloměry 
zaoblení obrub byly navrženy 1,0 m. Řešení je patrné ze samostatné přílohy 002 – Situace. 

3.3 Výškové řešení 

Výškové řešení je dáno morfologií terénu a je přizpůsobeno k stávajícímu vjezdu. Sklony jsou navrženy 
v rozmezí 0,70 % - 6,00 %. Chodník je od vozovky, parkovacích stání oddělen betonovým obrubníkem 
se základní výškou nášlapu 100 mm. V prostoru vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující 
těžce pohybově postižené je navržena výška nášlapu 20 mm. Obruby jsou taktéž sníženy v prostoru 
místa pro přecházení na 20 mm. 

3.4 Příčný sklon, odvodnění 

Základní příčné sklony jsou navrženy 2,0 %. Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2,0 %. Zemní 
pláň je navržena se základním příčným sklonem 3,0 %.  

Odvedení dešťových vod z povrchu vozovky je zajištěno příčnými a podélnými sklony do nově 
navržených uličních vpustí, napojených do dešťové kanalizace. Odvedení dešťových vod z povrchu 
chodníků je zajištěno příčnými a podélnými sklony do vozovky. Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno 
příčným sklonem do podélné drenáže – viz výkres „situace – drenáž pláně komunikace“. Odvodnění 
pláně bude zaústěno do odlučovače lehkých kapalin. 

Dešťová vpusť bude provedena jako zkrácená o výšce 0,8 m, odtok 40 cm pod úrovní terénu. Dešťová 
vpusť bude osazena do betonového lože C16/20 n XF1 výšky min. 150 mm s opěrou min. do 1/3 výšky 
prvku. Dešťová vpusť bude složena z rámu s mříží (D400), vyrovnávacího prstence, kalového koše, 
středová skruž s odtokem v.0,3 m a kalové prohlubně v. 0,3 m. 

Polymerbetonový žlab š. 200 mm (B125) bude osazen do betonového lože C16/20 n XF1 výšky min. 
150 mm s opěrou min. do 1/3 výšky prvku. Uložení bude provedeno dle instalačních pokynů výrobce.  

Štěrbinový žlab š. 200 mm (F900) bude uložen na betonový základ C30/37 n XF1 výšky min. 250 mm, 
přesah min 250 mm na každé straně oproti šířce žlabu. Žlab bude osazen na betonové lože tl. 2-3 cm. 
Napojení na cementobetonový kryt bude provedeno pomocí výztužných prutů (dle instalačních pokynů 
výrobce). Napojení živičný kryt – podél žlabu bude proveden beton C30/37 XF4, XM2 šířky 250 mm, 
spára mezi betonovým krytem a živičným povrchem bude zalita asfaltovou emulzí. Betonový povrch 
bude po délce rozdělen do dilatačních úseků dle instalačních pokynů výrobce. 
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3.5 Konstrukce vozovky, chodníků, parkovacího stání, hřišť 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy v souladu s technickými 
podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 
517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových 
podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba 
ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové 
vrstvy ČSN 73 6121, štěrkové podsypy ČSN 73 6126, cementobetonové kryty ČSN EN 13877 a dlažby 
ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
vrstev eventuálně použít spojovací asfaltové postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Ošetření spár 
u asfaltových úprav v místě napojení na stávající úpravu bude provedeno zálivkou s použitím např. 
Armatexu. Napojení vrstev vozovky na stávající komunikaci bude provedeno ve spáře s odstupňováním 
jednotlivých konstrukčních vrstev. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. 
Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch 
v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení 
zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. 
Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě 
nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit 
optimální způsob sanace pláně. 

Konstrukce manipulační plochy – D0-N-5 

Návrhová úroveň porušení konstrukce D2, Třída dopravního zatížení III, Podloží III 

 Asfaltový beton mastixový SMA 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Spojovací postřik emulzní 0,5kg/m2 PS  ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Spojovací postřik emulzní 0,5kg/m2 PS  ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Infiltrační postřik emulzní 0,8kg/m2 PI  ČSN 73 6129 

 Směs kameniva stmelená cementem SC3/4 160 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 

 Štěrkodrť ŠDA min. 250 mm ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6126-1 

 Celkem  min. 570 mm 

  

Konstrukce manipulační plochy pro výjezd tanku – D0-T-1 

Návrhová úroveň porušení konstrukce D0, Třída dopravního zatížení I, Podloží III 

 Cementový beton, skupina I CB I 250 mm ČSN EN 13877 

 Směs kameniva stmelená cementem KSC 150 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 

 Štěrkodrť ŠDB min. 250 mm ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6126-1 

 Celkem   min. 550 mm 
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Konstrukce vozovky příjezdová plocha k parkovacím stáním OA – D1-N-2 

Návrhová úroveň porušení konstrukce D2, Třída dopravního zatížení VI, Podloží III 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Spojovací postřik emulzní 0,5kg/m2 PS  ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Infiltrační postřik emulzní 0,8kg/m2 PI  ČSN 73 6129 

 Směs kameniva stmelená cementem SC C8/10 150 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 

 Štěrkodrť ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6126-1 

 Celkem  min. 390 mm 

 
Konstrukce parkovacích stání – D2-D-1 

Návrhová úroveň porušení konstrukce D2, Třída dopravního zatížení VI, Podloží III 

 Betonová dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131 

 Ložní vrstva – kamenivo 0/8 L 50 mm ČSN EN 13242+A1 

 Směs kameniva stmelená cementem SC C8/10 120 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 

 Štěrkodrť ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6126-1 

 Celkem   min. 400 mm 

 
Konstrukce chodníku – D2-D-1 

Návrhová úroveň porušení konstrukce D2, Třída dopravního zatížení CH, Podloží II 

 Betonová dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131 

 Ložní vrstva – kamenivo 0/8 L 50 mm ČSN EN 13242+A1 

 Směs kameniva stmelená cementem SC C8/10 120 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 

 Štěrkodrť ŠDB min. 150 mm ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6126-1 

 Celkem  min. 380 mm  
 

Konstrukce povrchu hřiště 

 Sportovní povrch  13 mm ČSN EN 14877 

 Polyuretanový penetrační nástřik  

 Drenážní asfaltový koberec PA 8 40 mm ČSN EN 13108-7 

 Drenážní asfaltový koberec PA 16 40 mm ČSN EN 13108-7 

 Infiltrační postřik emulzní C50BP5 PI-E 0,6kg/m2  ČSN 73 6129 

 Štěrkodrť ŠD 50 mm ČSN 73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠD min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

 Celkem  min. 343 mm 
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Konstrukce povrchu běžecké dráhy 

 Sportovní povrch  13 mm ČSN EN 14877 

 Polyuretanový penetrační nástřik  

 Drenážní asfaltový koberec PA 8 40 mm ČSN EN 13108-7 

 Drenážní asfaltový koberec PA 16 40 mm ČSN EN 13108-7 

 Infiltrační postřik emulzní C50BP5 PI-E 0,6kg/m2  ČSN 73 6129 

 Štěrkodrť ŠD 50 mm ČSN 73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠD min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

 Celkem  min. 293 mm 

 

Parkovací plocha má vyspárovaný povrch a je odvodněna do dešťové kanalizace, svedené dešťové 
vody jsou předčištěny v ORL Parkovací, manipulační a ostatní plochy, kde by mohlo dojít k úniku 
ropných látek mají pro ropné látky nepropustný, vyspárovaný povrch stabilizované pláně. Stabilizační 
vrstva tvoří stmelenou cementobetonovou desku s vysokou nepropustností, která je vyspádována 
do obvodového drenážního potrubí. Povrchová krytina – betonová dlažba s koeficientem propustnosti 
0,7 propustí max. 30 % srážkových vod. Zbylých 30 % bude zachyceno právě výše uvedenou 
stabilizovanou cementovou deskou s vyspádováním do výše uvedeného drenážního systému. Tímto je 
zajištěna nepropustnost všech skladeb komunikací a zachycení případných vod tak, aby nedošlo 
k vsakování vod do podloží. 

Efektivnost odlučovače je splněna certifikací a podléhá pravidelným kontrolám. 

 
Betonová deska pod dieselagregátem 

Tloušťka desky 200 mm vytažená 50 mm nad okolní terén, vyztužená sítěmi 6/100x6/100 u obou 

povrchů. Deska bude uložena na hutněný štěrkový polštář tl. 200 mm nad upravenou plání. Půdorysný 

rozměr desky 4,0 x 1,5 m. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a 

dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa. Na základě měření hodnot modulů na 

pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot 

dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně. 

  

3.6 Obrubníky a palisády 

Podél ploch komunikací a parkoviště jsou navrženy betonové silniční obruby o rozměrech 
150 x 250 x 1000 mm s výškou nášlapu 100 mm. V místě snížených obrubníků jsou navrženy 
obrubníky s výškou nášlapu 20 mm. Obruby mezi chodníkem a zelení jsou navrženy betonové 
100 x 250 x1000 mm s výškou nášlapu 80 mm, případně zapuštěné. U chodníků bude použita dlažba 
přírodní barvy (např. šedá). Reliéfní dlažba u varovných a signálních pásů bude provedena kontrastně 
k barvě chodníku (např. červená). Všechny obruby a budou osazeny v betonovém loži C16/20 n XF1 
výšky min. 100 mm s opěrou min. do 1/3 výšky prvků. Palisády jsou navrženy na přístupovém chodníku 
a jsou betonové čtvercové o rozměrech 160 x 160 mm s výškou 400-1000 mm. Všechny palisády 
budou uloženy do betonového lože s opěrou min. do 1/3 výšky palisády. Beton bude použit třídy 
C 20/25 n XF3. Betonové lože musí být minimálně v tloušťce 100 mm pod palisádou. 

3.7 Ohumusování 

Pod budoucími zelenými plochami bude provedeno ohumusování v tl. 15 a 20 cm. K úpravě bude 
použita nová ornice. Před navezením je nutno ji řádně prosít a ošetřit proti zaplevelení. 

3.8 Zemní práce 

Provádění zemních prací zahrnuje výkop vrstev navážky, vytvoření a vyrovnání zemní pláně včetně 
zhutnění. V případě, že nebude možné docílit předepsané hodnoty modulu přetvárnosti podloží 
(Edef,2=45MPa), je nutno počítat se sanací zemní pláně např. výměnou podloží. Přesný způsob úpravy 
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pláně je nutno stanovit na místě ve spolupráci s geotechnikem na základě konkrétních podmínek 
na stavbě. 

Před započetím výkopových prací je třeba provést pyrotechnický průzkum. 

 

4. BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S 
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Pro osoby s omezenou schopností orientace a se smyslovým postižením zraku se zřizují varovné a 
signální pásy. V částech stavby s vyhrazenými stáními pro vozidla přepravující těžce pohybově 
postižené jsou navrženy chodníky s funkčními přirozenými vodicími liniemi s odpovídajícím průchozím 
profilem. Tyto chodníky pokračují až k nově navrhovanému místu pro přecházení pro chodce. Výška 
nášlapu mezi vozovkou a niveletou chodníku bude 20 mm. Maximální podélný sklon chodníku bude 
8,33 %, v místě nájezdových ramp 12,5 %. V řešení jsou navrženy standardní signální a varovné pásy 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., Řešení a použití hmatových prvků odpovídá vyhlášce č.398/2009 Sb. a 
je v souladu s doporučeným technickým standardem ČKAIT – DOS-T soubor 5, č. 11 Navrhování 
staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob.  

Použité materiály pro hmatové úpravy podléhají požadavkům vládního nařízení č. 163/2002 Sb. a jejich 
provedení a použití musí odpovídat požadavkům TN TZÚS 12.03.04 až 06.  

5. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky 

na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů. 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci . 

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 

zařízení a nářadí. 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů). 

- Vyhláška 178/2001 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška 148/2009 Sb. o ochraně před účinky hluku a vibrací. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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- Zákon o požární ochraně 133/ 1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (viz plné znění ve vyhl. 

67/2001 Sb. a další změny a doplňky) a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí 

některá ustanovení zmíněného zákona. 

- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak 
ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1. zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů. 
Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán ") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby (§15, odst. 2. zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů. 

6. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby a 
zařízení. 
Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a §16 vyhl. č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného 
zákona. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami, je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (popřípadě 
samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyly ohroženy na zdraví. 
Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování. 

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech vyložit 

jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením 

výstavby a provozované stavby na přírodní okolí (např. emisemi či odpady). 

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností 

na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy 

v platném znění, zejména: 

- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7–8 o ochraně a kácení dřevin 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 

hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3) ve znění 

pozdějších předpisů. 
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- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 

- Vyhláška o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů. 

- Minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

(nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

- Postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je 

součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení). 

- Speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k nakládání 

s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené 

v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest 

apod. 

8. ODPADY 

Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. Materiál, který je možno dále využít (jde zejména 
o odfrézovanou vozovku, zeminu, kamenivo, ocel), bude odvezen na skládku dle pokynu objednatele. 
Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena zhotovitelem stavby 
v nabídkovém řízení.  
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat všechna ustanovení příslušných zákonů a zákonných 
opatření, zejména pak: 

- Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. 

- Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a odpady, 

které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné fyzické nebo právnické osobě. Nelze-li odpady 

využít, zajistí zneškodnění odpadu. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda nemá některou 

z nebezpečných vlastností. 

Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství odpadu a nakládání s ním, je zodpovědný 

za nakládání s odpady až do doby, než jsou předány oprávněné osobě.  

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v jejím průběhu a jejich likvidace skončí před předáním 

stavby do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 

bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. 

Budoucí zhotovitel zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde 

k úniku ropných látek do zeminy, tak kontaminovanou zeminu ihned odtěží a uloží do nepropustné 

nádoby, příp. kontejneru a vyveze na příslušnou skládku. 

Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel program odpadového hospodářství, který předloží 

k odsouhlasení investorovi akce. 

 

V rámci projektu je uvažováno u výkopových prací s následujícím rozdělení likvidace zeminy - 30% 

(skládkování kontaminované zeminy(nebezpečný odpad), 35% (uložení na skládce), 35 % recyklace). 
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9. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

● ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

● ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové kryty – Provádění a kontrola

 shody. 

● ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění 

 a kontrola shody. 

● ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry. 

● ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Kryty z dlažeb a dílců. 

● ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

● ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi. Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový

 beton 

● ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

 pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

● ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace 

● ČSN EN 13877 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály 

● TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

● TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

● vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících

 bezbariérové užívání staveb 

 

V Praze, únor 2023 Ing. Oldřich Havelka 

 Ing. Jan Hlom 
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č. pol. množství jed.

PLOCHY

1 Manipulační plocha - vozovka TDZ III 984.55 m2

Asfaltový beton mastixový SMA 11+ 40 mm 39.38 m3

Spojovací postřik z p. m. kat. emulze PS-C 0,6 kg/m2
590.73 kg

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm 59.07 m3

Spojovací postřik z p. m. kat. emulze PS-C 0,6 kg/m2
590.73 kg

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 60 mm 59.07 m3

Infiltrační postřik emulzní PI-E-0.8kg/m2 PI-C 1,0 kg/m2
984.55 kg

Směs kameniva stmelená cementem SC3/4 160 mm 157.53 m3

Štěrkodrť ŠDA min. 250 mm 344.59 m3

2 Manipulační plocha - vozovka TDZ I 296.96 m2

Cementový beton, skupina I CB I 250 mm 74.24 m3

Směs kameniva stmelená cementem KSC 150 mm 44.54 m3

Štěrkodrť ŠDB 250 mm 74.24 m3

3 Příjezdová plocha k parkovacím stáním OA - vozovka TDZ VI 322.12 m2

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm 12.88 m3

Spojovací postřik z p. m. kat. emulze PS-C 0,6 kg/m2
193.27 kg

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm 16.11 m3

Infiltrační postřik emulzní PI-E-0.8kg/m2 PI-C 1,0 kg/m2
322.12 kg

Štěrkodrť ŠDA 150 mm 48.32 m3

Štěrkodrť ŠDB min. 150 mm 128.85 m3

4 Parkovací plocha - vozovka TDZ VI 598.78 m2

Betonová dlažba DL 80 mm 47.90 m3

ložná vrstva - Kamenivo 0/8 L 50 mm 29.94 m3

Směs kameniva stmelená cementem SC8/10 120 mm 71.85 m3

Šterkodrť ŠDA min. 150 mm 179.63 m3

5 Chodník - vozovka TDZ CH 204.74 m2

Betonová dlažba hmatová červená DL 3.20 m2

Betonová dlažba DL 60 mm 12.28 m3

ložná vrstva - Kamenivo 0/8 L 50 mm 10.40 m3

Směs kameniva stmelená cementem SC8/10 120 mm 0.38 m3

Šterkodrť ŠDA min. 150 mm 51.99 m3

7 Hřiště a dráha 460.00 m2

Hřiště 364.00 m2

Dráha 96.00 m2

Sportovní povrch 13 mm 1.25 m3

Sportovní povrch 13 mm 4.73 m3

Polyuretanový penetrační nástřik - 460.00 m2

Drenážní asfaltový koberec PA 8 40 mm 18.40 m3

Drenážní asfaltový koberec PA 16 40 mm 18.40 kg
Infiltrační postřik emulzní PI-E-0.8kg/m2 PI-C 0,6 kg/m2

276.00 kg

Šterkodrť ŠDA 60 mm 27.60 m3

Šterkodrť ŠDB min. 200 mm 115.00 m3

8 Zeleň 1725.00 m2

Zeleň (úprava potoka) 1478.56 m2
není součástí SO 21

Ohumusování 150 mm 258.75 m3

9 Betonová deska pod dieselagregátem 6.00 m2

Betonová deska vyztužená sítěmi 6/100x6/100 u obou povrchů 200 mm 1.20 m3

Šterkodrť ŠD 200 mm 1.20 m3

TRATIVODY

10 Drenářní trubka DN 160 188.00 m

11 Drenářní trubka DN 110 161.00 m

12 Opláštění trativodu z netkané filtrační geotextilie š.2,5m min. 300g/m 2
349.00 m

13 Zásyp trativodu ŠD 164.90 m3

14 Uložení trativodu do betonu tl.100mm, šířky 0,5m 109.00 m

15 RŠ DN400, hl. 1.5 m pochozí (plastová) 1.00 ks

16 RŠ DN600, hl. 2.0 m pochozí (plastová) 1.00 ks

17 Svodé drény - potrubí PVC KG 160 63.00 m

18 Úprava pláně se zhutněním 2867.15 m2

19 Sanace podloží komunikace z přírodního drceného kameniva PDK fr. 0/125 min. tl.500mm 2867.15 m2

20 Netkaná separačně-filtrační geotextilie 300g/m 2
3440.58 m2

OBRUBY, PALISÁDY

21 Chodníkový betonový obrubník 100x250mm do bet. lože s opěrou tl. min.100 mm 39.70 m

22 Silniční betonový obrubník 150x250mm do bet. lože s opěrou tl. min.100 mm 205.86 m

Betonový obrubník š. 300mm do bet. lože s opěrou tl. min.100 mm 30.30 m

23 Palisáda betonová 160x160x1000mm  do bet. lože s opěrou tl. min.100 mm 63.00 ks

24 Řezání nového asfaltového krytu vozovky před zalitím zálivkou do hl. 50 mm 256.84 m

25 Těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou průřezu přes 100mm2 256.84 m

26 Vpusťový komplet snížený 1.00 ks

27 Žlab štěrbinový š. 200 mm (F900) 109.00 m

28 Betonový základ 700x250mm 19.08 m3

29 Žlab polymerbetonový š. 100 mm (B125) do bet. lože tl. min.100 mm 2.50 m

30 Výkopy 1119.20 m3

31 Násypy 40.90 m3

32 1406.00 m3

33 Výkop rýhy pro trativod 136.13 m3

34 Pyrotechnický průzkum 1 ks

položka

Výkop zeminy pro sanaci podloží

U výkopových prací je uvažováno následující rozdělení likvidace zeminy - 30% (skládkování kontaminované zeminy(nebezpečný odpad)), 
35% (uložení na skládce), 35 % (recyklace)

1/
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