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Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9
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Hlavni projektant (HIP):

Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Specialista:

Ing.Kamil Cap Petr Skali¢ka
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Zpracovatel:

Ing.Kamil Cap

Nazev stavby/akce:
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Stavba: Aredl HZS Cheb
Objekt: SO22 Svételna signaliza¢ni zafizeni
Cislo pol: Popis konstrukci a praci m.j. pocet m.j.
Bourani a demontaze
1 bourani konstrukce chodniku z litého asfaltu m? 15,00
2 bourani zZiviéné vozovky tl. do 0,2 m m? 16,00
Zemni prace - vykopy
3 vykop kabelové ryhy §. 0,65 v chodniku, v zeleném pasu m 60,00
4 vykop kabelové ryhy §. 0,65 ve vozovce m 35,00
5 vykop jamy pro stozar chodecky ks 1,00
6 vykop jamy pro stozar vyloznikovy do 7,0 m ks 2,00
7 fezani spéry pro ryhy a jamy m 80,00
8 odvoz vykopku m® 20,00
9 ulozeni na skladku (m®) m?® 20,00
Zemni prace - vrstvy, zasypy a obsyby
10 kabelové loze ze §td v ryze 0,65 tl. 0,1m m 60,00
11 obsyp a zasyp Std v ryze 0,651l. 0,2 m m 60,00
12 betonové loze v ryze 0,65 tl. 0,1m m 35,00
13 obetonovani trubek v ryze 0,65 tl. 0,4 m m 35,00
14 zasyp vykopkem v ryze 0,65 m 60,00
15 8td loZe pod zéklad stozary m? 2,00
Zaklady
16 betonovy zaklad pro stozar chodecky m° 0,40
17 betonovy zéklad pro stozar vyloznikovy do 7,0 m m?® 2,00
Zemni prace technologie
18 pokladka trubky PE 110 m 110,00
19 zatazeni lana do kanalku m 30,00
20 osazeni kryciho vicka k PE rouram ks 8,00
21 zajisténi kabelu pfi soubéhu ve vykopu m 30,00
22 zajisténi kabelu pfi kfizeni ve vykopu ks 10,00
23 pokladka zemniciho pasku m 60,00
Zemni prace dodavky
24 térkodrt 0-8 m° 14,00
25 beton B250 m° 14,00
26 trubka PE 110 mm m 110,00
27 kryci vicko k PE rouram 110mm ks 8,00
28 zemnici pasek 30/4 m 60,00
29 zemnici svorky ks 5,00
fpétné upravy montaz + doddvka
30 konstrukce chodniku lity asfalt m? 15,00
31 konstrukce vozovky zivice m? 16,00
Technologie SSZ - montaz
32 Uprava napajeni pro pfipojeni SSZ ks 1,00
33 montaz nasténného rozvadéce ks 1,00
34 montaz vyloznikového stozaru pro vyloznik do 7,0 m ks 2,00
35 montaz chodeckého stozaru ks 1,00
36 montaz nasténného tladitka ks 1,00
37 uzemneéni stozaru ks 3,00




38 montaz vylozniku do 7,0 m ks 2,00
39 montaz stozarové vyzbroje ks 3,00
40 montaz stozarové svorkovnice ks 3,00
41 montaz navéstidla VPV3-L na stozar ks 3,00
42 montaz naveéstidla VPV3-L na vyloznik ks 2,00
43 montaz ovladani HZS PAN 08 ks 1,00
44 montaz ovladaciho pultu SSZ ks 1,00
45 montaz majacku ks 1,00
46 pokladka kabelu CYKY 5Jx2,5 mm? m 545,00
47 pokladka kabelu CYKY 3Jx2,5 mm? m 20,00
48 pokladka kabelu 1xJ-Y-(ST)Y 5x2x0,6 m 120,00
49 pokladka kabelu 1xJ-Y-(ST)Y 2x2x0,6 m 80,00
50 pokladka kabelu RJ-45 CAT 5e UTP m 150,00
51 oznaceni kabelu Stitkem ks 12,00
52 ukondéeni kabelu do 7x2,5 ks 8,00
53 ukoncéeni kabelu do 3x2,5 ks 2,00
54 ukondéeni kabelu do 5x2x0,6 ks 4,00
55 ukonéeni kabelu UTP ks 4,00
56 natér zemniciho pasku m 5,00
57 uvedeni SSZ do provozu ks 1,00
58 kontrolni a zavérec¢né méreni na kabelu zila 30,00
59 méréni zemniho odporu ks 3,00
60 revize SSZ ks 1,00
Technologie SSZ - dodavka

61 vyzbroj napajeni pro pfipojeni SSZ (jisténi) ks 1,00
62 chodecky stozar ks 1,00
63 vyloznikovy stozar pro vyloznik do 7,0 m ks 2,00
64 tlagitko nasténné ks 1,00
65 nésténny rozvadéc ve. svorkovnic ks 1,00
66 vyloznik do 7,0 m ks 2,00
67 naveéstidlo VPV3-L pr.200mm ks 3,00
68 navéstidlo VPV3-L pr.300mm ks 2,00
69 ovladani HZS PAN 08 (PLC) ks 1,00
70 majacek signalizace ks 1,00
71 stozarova vyzbroj ks 3,00
72 stozarova svorkovnice ks 3,00
73 kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 m 545,00
74 kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 20,00
75 kabel CYKY 1xJ-Y-(ST)Y 5x2x0,6 m 120,00
76 kabel CYKY 1xJ-Y-(ST)Y 2x2x0,6 m 80,00
77 kabel CYKY RJ-45 CAT 5e UTP m 150,00
78 Stitek na oznaceni kabell ks 12,00
79 dratova forma do 37x2,5 ks 16,00
80 dokumentace skute¢ provedeni, 2 paré kpl 2,00
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