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Stavba: Areál HZS Cheb

Objekt: SO22 Světelná signalizační zařízení

Číslo pol: Popis konstrukcí a prací m.j. počet m.j.

Bourání a demontáže

1 bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu m
2

15,00

2 bourání živičné vozovky tl. do 0,2 m m
2

16,00

Zemní práce - výkopy

3 výkop kabelové rýhy š. 0,65 v chodníku, v zeleném pásu m 60,00

4 výkop kabelové rýhy š. 0,65 ve vozovce m 35,00

5 výkop jámy pro stožár chodecký ks 1,00

6 výkop jámy pro stožár výložníkový do 7,0 m ks 2,00

7 řezání spáry pro rýhy a jámy m 80,00

8 odvoz výkopku m
3

20,00

9 uložení na skládku (m
3
) m

3
20,00

Zemní práce - vrstvy, zásypy a obsyby

10 kabelové lože ze štd v rýze 0,65 tl. 0,1m m 60,00

11 obsyp a zásyp štd v rýze 0,65 tl. 0,2 m m 60,00

12 betonové lože v rýze 0,65 tl. 0,1m m 35,00

13 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 m m 35,00

14 zásyp výkopkem v rýze 0,65 m 60,00

15 štd lože pod základ stožáry m
2

2,00

Základy

16 betonový základ pro stožár chodecký m
3

0,40

17 betonový základ pro stožár výložníkový do 7,0 m m
3

2,00

Zemní práce technologie

18 pokládka trubky PE 110 m 110,00

19 zatažení lana do kanálku m 30,00

20 osazení krycího víčka k PE rourám ks 8,00

21 zajištění kabelu při souběhu ve výkopu m 30,00

22 zajištění kabelu při křížení ve výkopu ks 10,00

23 pokládka zemnicího pásku m 60,00

Zemní práce dodávky

24 štěrkodrť 0-8 m
3

14,00

25 beton B250 m
3

14,00

26 trubka PE 110 mm m 110,00

27 krycí víčko k PE rourám 110mm ks 8,00

28 zemnicí pásek 30/4 m 60,00

29 zemnící svorky ks 5,00

Zpětné úpravy montáž + dodávka

30 konstrukce chodníku litý asfalt m
2

15,00

31 konstrukce vozovky živice m
2

16,00

Technologie SSZ - montáž

32 úprava napájení pro připojení SSZ ks 1,00

33 montáž nástěnného rozvaděče ks 1,00

34 montáž výložníkového stožáru pro výložník do 7,0 m ks 2,00

35 montáž chodeckého stožáru ks 1,00

36 montáž nástěnného tlačítka ks 1,00

37 uzemnění stožáru ks 3,00
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38 montáž výložníku do 7,0 m ks 2,00

39 montáž stožárové výzbroje ks 3,00

40 montáž stožárové svorkovnice ks 3,00

41 montáž návěstidla VPV3-L na stožár ks 3,00

42 montáž návěstidla VPV3-L na výložník ks 2,00

43 montáž ovládání HZS PAN 08 ks 1,00

44 montáž ovládacího pultu SSZ ks 1,00

45 montáž majáčku ks 1,00

46 pokládka kabelu CYKY 5J×2,5 mm
2

m 545,00

47 pokládka kabelu CYKY 3J×2,5 mm
2

m 20,00

48 pokládka kabelu 1xJ-Y-(ST)Y 5x2x0,6 m 120,00

49 pokládka kabelu 1xJ-Y-(ST)Y 2x2x0,6 m 80,00

50 pokládka kabelu RJ-45 CAT 5e UTP m 150,00

51 označení kabelu štítkem ks 12,00

52 ukončení kabelu do 7×2,5 ks 8,00

53 ukončení kabelu do 3×2,5 ks 2,00

54 ukončení kabelu do 5x2x0,6 ks 4,00

55 ukončení kabelu UTP ks 4,00

56 nátěr zemnicího pásku m 5,00

57 uvedení SSZ do provozu ks 1,00

58 kontrolní a závěrečné měření na kabelu žíla 30,00

59 měřění zemního odporu ks 3,00

60 revize SSZ ks 1,00

Technologie SSZ - dodávka

61 výzbroj napájení pro připojení SSZ (jištění) ks 1,00

62 chodecký stožár ks 1,00

63 výložníkový stožár pro výložník do 7,0 m ks 2,00

64 tlačítko nástěnné ks 1,00

65 nástěnný rozvaděč vč. svorkovnic ks 1,00

66 výložník do 7,0 m ks 2,00

67 návěstidlo VPV3-L pr.200mm ks 3,00

68 návěstidlo VPV3-L pr.300mm ks 2,00

69 ovládání HZS PAN 08 (PLC) ks 1,00

70 majáček signalizace ks 1,00

71 stožárová výzbroj ks 3,00

72 stožárová svorkovnice ks 3,00

73 kabel CYKY 5J×2,5 mm2 m 545,00

74 kabel CYKY 3J×2,5 mm2 m 20,00

75 kabel CYKY 1xJ-Y-(ST)Y 5x2x0,6 m 120,00

76 kabel CYKY 1xJ-Y-(ST)Y 2x2x0,6 m 80,00

77 kabel CYKY RJ-45 CAT 5e UTP m 150,00

78 štítek na označení kabelů ks 12,00

79 drátová forma do 37×2,5 ks 16,00

80 dokumentace skuteč provedení, 2 paré kpl 2,00
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