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Projektová dokumentace pro provádění stavby, SŽ SM011, Příloha 7 
 
 
 
Technická zpráva 
SO 01, Hlavní objekt 

 
 

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení  

 

Údaje o stavbě a objektu 

 

Název stavby:  Areál HZS Cheb 

 ISOPROFIN: 3273214901 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 01, Hlavní objekt 

Charakter dílčí části: novostavba 

Katastrální území, pozemky: viz. A. Průvodní zpráva, A.1.1 Údaje o stavbě, b) místo stavby 

Místo stavby dílčí části:  parc. č.  

 kat. úz. Cheb 

 ulice Vrázova 

 350 02 Cheb 

 

Trať podle Prohlášení o dráze:  - 

Traťový úsek TU:  - 

Definiční úsek DU:  - 

Kategorie dráhy:  - 

Kategorie trati podle TSI:  - 

Období realizace:  01.2024–05.2025 

 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00  Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

 

 
Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:  SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 2643/1A 

 130 80 Praha 3 

 IČ: 25793349 

Zhotovitel dílčí části díla: SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 2643/1A 

 130 80 Praha 3 

 IČ: 257 93 349 

Hlavní projektant (HIP):   Ing. arch. Luboš Sejkora 

 IČ: 40645711 

 ČKA 00 657 

Specialista dílčí části:  Sdělovací zařízení – Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová, ČKAIT 0014298 

– technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení (IE02) 

 Pozemní komunikace, Kolejový svršek a spodek – Ing. Petr Starý, ČKAIT 

000917 - dopravní stavby, vyhotovil Ing. Jan Hlom  

 Světelné signalizační zařízení – Petr Skalička, ČKAIT 0014777 – technika 

prostředí staveb elektrotechnická zařízení (TE03), vyhotovil Ing. Kamil 
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Čáp, 

 Architektonicko-stavební řešení - Ing. arch. Luboš Sejkora, autorizovaný 

architekt ČKA 00 657  

 Stavebně konstrukční část – Ing Luboš Doucek ČKAIT 0000463 

 Požárně bezpečnostní řešení – Ing. Svatava Čermáková, 

ČKAIT  0006456, vyhotovila Ing Eliška Skopalová 

 Zdravotní technika vnitřní – Ing. arch. Luboš Sejkora, autorizace ČKA 00 

657, vyhotovil Antonín Drbušek 

 Zdravotní technika areálová – Ing. Jan Hlom, ČKAIT 0014879 

 Vzduchotechnika a klimatizace - Ing. Zděněk Pojman, ČKAIT 0002059 

 Topení - Ing. Jan Myšička ČKAIT 0003872 

 Měření a regulace – Petr Skalička, ČKAIT 0014777 

 Elektroinstalace - Ing. Milan Šafář, autorizace Ing. Jan Mixa ČKAIT 

0007780 

 Fotovoltaika – Ing. Antonín Navrátil, autorizace Bohumil Sýkora ČKAIT 

0201716 

 Zahradní architektura – ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Červin-

ková, ČKA 03 505 

 BOZP – Ing. Ondřej Patera, koordinátor BOZP číslo osvědčení 

SGS/002/KOO/2018 

 ZOV – Ondřej Žídek ČKAIT 0012065 - technika prostředí staveb, techno-

logická zařízení staveb, stavby vodního hospodářství a krajinného inže-

nýrství (IE01, IT00, IV00), vyhotovil Ing. Petr Ocásek 

 PENB – DEKPROJEKT s.r.o. energetický specialista Ing. Ctibor Hůlka, 

číslo oprávnění 269, vypracoval Ing. Martin Šiblík 

 Rozpočet a výkaz výměr – Ing. Natálie Veselá ČKAIT a Ing. Miroslav Vl-

ček ČKAIT 0001553 

 DIO – Ing. Jan Růžička, autorizace Ing. Jakub Pleiner ČKAIT 0013151 

 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): viz výše 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS): viz výše 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace. IČ 70994234 

 Dlážděná 1003/7 

 Nové Město 110 00  Praha 1   

 

 

2. Seznam vstupních podkladů (pokud existují) 

 

-  základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací dokumentace dané stavby v 
příslušném stupni dokumentace; 

- Směrnice č. V-2/2012 

-  Koncepce přípravy a realizace objektů HZS Správy železnic 2020-2025, 2020-06-09 

- Všeobecné technické podmínky, 27.2.2020 

- Zvláštní technické pomníky, 17.9.2020 

-  Směrnice SŽ 011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, 5.4.2022 

- Směrnice SŽDC č. 16 

- Předpis Bp1, Bp2 a Bp3  

- TS 1/2022-SZ, Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správy že-

leznic, Vydání 1., účinnost od 23.3. 2022 a TS2/2008-SZE a v TZ provozních souborů TS1/2022 

opt. Kabely v platném znění 

- Vzorový projekt HZS 

- Standardizace technologií požárních stanic HZS, SPRÁA ŽELEZNIC 

- Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, SŽ, 8.3.2022 

 

 

- seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování a identifikace 
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Zhotovitele; 

- Areál HZS Cheb, 08/2021, Záměr projektu, SUDOP PRAHA, a.s. 

- Areál HZS Cheb, 30.5.2022, DUSP, SUDOP PRAHA a.s. 

 
- seznam dokumentací jiných staveb, které mají přímou návaznost, nebo svým charakterem podmiňuji 

návrh technického řešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace Zhotovitele; 

-  Cheb (CH), kVN, č. pozemku 1393/12, PD k ÚR, Ing. Zdeněk Marek (přívod kabelu NN k trafosta-

nici a částečné řešení vlastní trafostanice) 

 

- seznam vyjádření (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh technického řešení da-
ného objektu včetně data vydání vyjádření a identifikace dotčeného orgánu; 

- před zahájením práce na projektu žádná konkrétní vyjádření neexistovala 

- projekt reagoval na místní podmínky, které byly již částečně známy jako např. přeložka potoka, 

problematika navážek apod. a za tímto účelem byly realizovány některé průzkumy 

 

- seznam ostatních vstupních podkladů, které mají přímou souvislost s návrhem technického řešení 
daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace Zhotovitele (např. geotechnický prů-
zkum, georadar; archivní dokumentace, zaměření stávajícího stavu, výstupy měřících protokolů 
apod.). 

- Zaměření potoka, Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie, Regionální pra-

coviště Plzeň, Ing. Jan Andrle, René Marek, 07/2020 

-  Zaměření geodetických mapových podkladů, Správa železnic, státní organizace, Správa železniční 

geodézie, Regionální pracoviště Plzeň, Ing. Eliška Karlíková, Ing. Kateřina Pyšková, Petr Vacov-

ský, 11/2020 

-  Odkanalizování objektu Vrázova č.p. 842/6, Cheb, splašková a dešťová kanalizace, Projekční kan-

celář Beránek a Hradil, 07/2019 

-  Zaměření skutečného provedení stavby, Odkanalizování objektu Vrázova č.p. 842/6, Cheb, splaš-

ková a dešťová kanalizace, Petr Fantyš, Jaroslav Dolanský, 12/2020 

-  Inženýrskogeologický průzkum, TERRESTA a.s., Ing. Tomáš Číž, Ing. Ota Jandejsek, 03/2022 

-  Kanalizační průzkum, Gvoždík s.r.o., 04/2022 

-  Stanovení radonového indexu pozemku, RADON STAV s.r.o., 04/2022 

-  Základní korozní průzkum (Bludné proudy), JEKU s.r.o., Ing. Bohumil Kučera, Alexandr Litko 

-  Dendrologický průzkum a kácení SO 31, ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Červinková 

-  Výpisy z katastru nemovitostí 

-  Závěry z porad a Teamsů 

 

 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 

3.1 Stávající stav 
Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

 

Ve stávajícím pronajatém objektu v prostoru nákladového obvodu ŽST Cheb je umístěna HZS stanice. 

Objekt je v havarijním stavu, pracoviště a zázemí HZS nejsou soustředěna do jednoho objektu, ale 

jsou dislokována v pronajatých prostorách nákladového obvodu ŽST Cheb. Budova byla postavena na 

konci 19. století k účelům administrativním a skladovacím. Jsou zde nevyhovující podmínky pro zabez-

pečení řádného výkonu služby, nevyhovující prostory pro uskladnění a údržbu techniky. Sociální zaří-

zení je nedostatečné pro stav zaměstnanců.  

Hlavní garážová temperovaná stání pro 3 nákladní vozidla a OA, jsou rozměrově nevyhovující, není 

zajištěn normový rozestup mezi vozidly. Stávající stav objektu neumožňuje jeho rozšíření. Výjezd vo-

zidel na komunikaci z garáže je komplikovaný, chybí dostatečný manipulační předprostor. 

Ostatní vozidla jsou garážována v provizorních, nezateplených a nevytápěných objektech rozmístěných 

neorganizovaně po areálu.  

V areálu je nevyhovující hydrantová síť, plnění cisteren CAS je nutné provádět mimo areál, ve vzdále-

nosti cca 3 km. V areálu není rezervní zásobník pitné vody.  

Výjezd z areálu na veřejnou komunikaci (ul. Vrázova) je nevyhovující a nepřehledný.   

Stávající pronajatý objekt nevyhovuje jak platné legislativě ČR, tak provozním požadavkům HZS. 

Ve stávajícím areálu chybí sportoviště, či relaxační prostory. Zaměstnanci HZS tak musí za účelem 
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udržení, zdokonalování fyzické kondice a relaxace dojíždět mimo areál do pronajímaných zařízení.   

 

3.2 Nový stav 

Popis navrhovaného řešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně zdůvodnění úprav a vyu-

žití stávajících konstrukcí. 

 
a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Z hlediska účelu se jedná o objekt HZS Cheb správa železnic. 
 
Funkční náplň tvoří administrativní část a dále pobytová, odpočinková, relaxační a sportovní a v nepo-

slední řadě zázemí s dílnami, skladem a garáže. 
 
Kapacitní údaje jsou následující: 
- počítá se s 5 administrativními pracovníky pracujícími přes den 

- 45 hasičů ve 3 směnném provozu (směna á 24 hod.) 
- maximální uvažovaná kapacita garáží je následující 

- 4 stání pro OA 

- 10 stání pro hasičské vozy nebo jejich ekvivalenty 
- součástí objektu jsou i prostory 

- dílny 
- myčky a 
- tanku. 

Využití garáží se předpokládá následujícím způsobem: 

- prvosledová vozidla: 
- 2x cisterna automobilová Scania 
- vyprošťovací automobil Scania 
- nosič kontejneru Scania 
- terénní automobil Amarok 

- druhosledová vozidla: 

- Tatra 8x8 

- minibus 
- kontejner 
- automobilový jeřáb Liebher 
- automobilová plošina Tatra 815 

a 
- tank v samostatné garáži. 
 

 
b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
 
Z architektonického hlediska se jedná o kompaktní monoblok, ke kterému je přisazeny 2 další hmoty. 
Nízká hmota garáže tanku a vysoká věž pro sušení hadic a požární sport. 
 

Z výtvarného hlediska je objekt pojat ve dvou površích  
- garáže a věž na sušení hadic má předsazený plechový plášť a 

- zbývající část objektu hladkou bílou omítku. 
Kazety jsou v prostoru garáží šedé a lamely jsou pásové, věž má obdélníkové kazety v barvě červené. 
Vstup je akcentován výraznou předsazenou markýzou, která zároveň vytváří krytý a chráněné prostor. 
Okna jsou pásová. Veškeré výplně otvorů na fasádě jsou šedé. Podstatná část oken má podomítkové 
žaluzie nebo alespoň přípravu na ně. 

 
Barevnost jednotlivých prvků je následující a principiálně vychází z užití barev šedé (RAL 7024 – ple-
chové kazety na fasádě a 7016 – ostatní klempířské a zámečnické výrobky), červené (RAL 3000) a žluté 
reprezentující výmalbu některých stěn (veřejné prostory), ostatní stěny v bílém provedení (snadná 
údržba a obnova). 
- prášková barva (komaxit), tmavě šedá, RAL 7024: 

-  okenní a dveřní výplně na fasádě vč. meziokenních vložek parapety a atiky 

- garážová vrata (z interiéru RAL 9002) 

-  (průmyslové) světlíky ve stropě v garáži, dílně s montážní šachtou a v auto myčce 

-  veškeré vnitřní interiérové dveře vč. zárubní a světlíků nade dveřmi a vedle dveří 



5/17 

- zábradlí vnitřní a vnější 

- veškeré zámečnické výrobky (pokud jsou kryty ochranným nátěrem)  

- šedá, RAL 7016 v interiéru: 

- interiérové parapety  

- prášková barva bílá (komaxit) nebo jiný materiál ve stejné barvě 

-  typové světlíky mimo místn. č. 1.02, 1.04 a 1.05, tzn. při schodištích, v chodbičce u kuchyně a 

v posilovně 

- plechové kazety na fasádě ve dvou barevných provedeních  

- červené – RAL 3000, FLAME RED, lak texturovaný s metalizovanými odlesky 

- šedé – RAL 7024, GRAPHITE GRAY, lak texturovaný s metalizovanými odlesky 

- omítky 
 - standardně tenkovrstvá bílá 
 - na soklu mozaika šedá 
- malba na stěnách  
 – bílá standardně 

 - žlutá RAL 1018 ve veřejném prostoru (haly a chodba) + některá sociální zařízení (podhledy), viz. 
tabulka Legenda místností na výkresech jednotlivých půdorysů 

- obklady 

- obkladačky – světle šedá v betonovém designu s matným povrchem s velkými rozdíly v odstínu 

barev, struktury povrchu a kresby 

-  podlahy  

- dlažba na podlaze – světle šedá v betonovém designu s matným povrchem s velkými rozdíly v 

odstínu barev, struktury povrchu a kresby 

 - auto-myčka – černá (čedič) 
 - PVC (OIS) – světle šedá až bílá s šedým zrněním 
 - VINYL – světle šedá v betonovém designu, v kuchyni, jídelně a školící místnosti 
 - koberec (velitel jednotky) – světle šedý 

- betonová broušená, tzv. průmyslová, podlaha – bez nátěru (garáže a zázemí), v přírodním pro-

barvení, tedy šedá 

 

Z materiálového hlediska je nosná část objektu provedena jako montovaná prefabrikovaná konstrukce. 

Stropy panelové.  
Schodiště betonové prefabrikované. 
Obvodový plášť tvořen především těmito skladbami 
- betonovým prefabrikátem tl. 200 mm se zateplením 220 mm (EPS) 
- keramickými tvárnicemi tl. 300 mm se zateplením 220 mm (EPS) nebo 150 mm (minerální vlna) 
- vápenopískové cihly tl. 200 mm se zateplením 220 mm (EPS) 
- plechovými sendvičovými panely tl. 150 mm. 

Vnější obvodový plášť tvoří  
-  omítka na zateplení (obvykle na montované železobetonové konstrukci nebo její vyzdívce) 

- tenkovrstvá silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm, na podkladním (penetračním) nátěru, základní 

vrstvu tvoří sklo-textilní síťovina 

 -  sokl tvořen mozaikovou omítkou tl. 2 mm 
-  předsazené plechové kazety s provětrávanou mezerou. Lamely se připevňují šrouby k nosnému 

roštu. Připevňovací prvky jsou skryté. Povrch lamel bude chráněn při montáži ochrannou fólií. Ple-
chové kazety mají následující specifikaci: 

-  fasádní lamely průběžné, bez svislé spáry (šedé), výška 200 mm + mezera 20 mm, polyesterový 

lak tl. 35 mikronů,  

- fasádní kazety obdélníkové s viditelnými spárami 1540/600 mm, mezera 30 mm, polyesterový lak 

tl. 35 mikronů, 

Okna pásová. Prosklení izolačními trojskly. Veškeré okenní a dveřní otvory na fasádě Ux = 1,0 W/m2K 
Světlíky ve střeše U = 1,8 W/m2K 

Parapetní plechy – Al, tl. 2 mm, tažený hliník 
Oplechování atik – Al. Tl. 1 mm na parapetech (hliníkový plech) 
- oba dva v práškové barvě v odstínu RAL 7024 
Ostatní klempířské prvky – rovněž Al, prášková barva, tloušťka odpovídá rozměrům jednotlivých prvků 
Příčky  
- vyzdívané z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm (až ke stropu z důvodu vyšší stability) a 

- vápenopískové tl. 150 a 200 mm v dílně s montážní jámou, v mycím boxu a v posilovně (menší na-
sákavost a možnost kotvení cvičebních strojů). 
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Obklady 
- keramické – 298/298/8 mm, rektifikované, do interiéru, vzhled pohledového betonu (viz obr. níže) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Na podlaze dlažba (sociální zázemí vstupní hala s chodbou a schodiště), vinyl, koberec (VJ), PVC (OIS) 
nebo průmyslová podlaha (garáže a zázemí). Zátěžová třída 33 – vysoká komerční zátěž. 
- dlažba – 598/598/10 mm, protiskluzná R10 B, R11 B jen v prostoru sprchy, rektifikovaná, mra-

zuvzdorná, vzhled pohledového betonu (jako keramický obklad, viz obr výše)  
- čedičová – 250/250/30, protiskluzná (včetně L soklů), R 11 B, design viz níže, uložit do speciální 

malty s vysokou pevností a dobrou vodonepropustností a odolností proti so-

lím 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- PVC – čtverce o rozměrech 608/608/1,7 mm v antistatickém provedení, určeno pro komerční pro-

story se zátěží průmyslovou vysokou, vnitřní elektrický odpor ≤ 1·108 Ω 

 
 
 
 
 
 
 

 
-  Vinyl – dílce, lepené, imitace pohledového betonu, tl. 2,5 mm nebo monochromatické 
 

    
 
- koberec – zátěžový, nižší vlas, čtverce 
 
Podhledy – jen v těch místnostech, kde se to jeví účelné. Skládané, kazetové do rastru. V reprezenta-
tivních prostorech, pokud to rozvody instalací dovolí, celistvé (vstupní hala, …), viz výkresy č. 017 a 
018. Materiál SDK, kde větší akustická zátěž, tam budou použity minerální kazety (jídelna, odpočívárna 
a školící místnost). 

Vnitřní dveře plechové do ocelových zárubní v provedení pro dodatečnou montáž. 
Střešní krytina tvořena pásy měkčeného PVC s požární odolností BROOF (t)3 s podkladní vrstvou ze sklo-
vláknitého vlysu. Viz výkres 016 Skladby konstrukcí. 
Skladbu „zelené střechy“ řeší výkres detailů č. 21b. Skladba je následující: 
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- nosná konstrukce (železobetonová konstrukce, přepjatý panel) 
- podkladní nátěr, asfaltový, vodou ředitelná emulze 
- parotěsná vrstva, pás z ESB modifikovaného asfaltu s Al. vložkou a jemnozrnným posypem 
- tepelná izolace, EPS 150 ve spádu, ve 2 vrstvách, tl. min. 180 mm 
- separační vrstva, netkaná textilie, 100 % polypropylen 
- hydroizolace – fólie, PVC-P, mechanicky kotvená 

- drenážní, hydroakumulační, filtrační a ochranná vrstva – nopová fólie v. 40 mm, horní vrstva recyklo-
vaná PES rohož tl. 20 mm, spodní povrch kašírovaná PP textilie 300 g/m2 

- substrát pro suchomilné rostliny tl. 60 mm 
- vegetační vrstva hydroakumulační, předpěstovaná vegetační rohož na vytlívací kokosové rohoži pro-
tkané PP síťkou s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (5-8 druhů), 25-40 mm 
 

Dispoziční řešení vychází z navrženého umístění objektu a strukturování jeho funkcí s ohledem na poze-
mek a jeho možná napojení na okolí. 
Vstup do objektu nejbližší možnou cestou z chodníku od ulice Vranská, v těsné blízkosti autobusové za-
stávky.  

Garážování vozidel ve směru vjezdu na pozemek rovněž z ulice Vranská. 
V přízemí samostatný vstup do oddělení krize, ze zádveří vstup do návštěvnické místnosti. 
Z haly u vstupu schodiště do patra. 

Místnosti v obou dvou podlažích jsou umístěny tak, že ze všech 3 stran obestavují garáže.  
Na čele, u vstupu, jsou nejvíce frekventované prostory, v zadních partiích prostory méně frekvento-
vané. 
V přízemí u vstupu šatny se sociálními zařízeními, v zadní partii dílny, sklady a zázemí. 
V patře jednotka OIS, kanceláře, odpočinková a školící místnost s jídelnou, v zadní části ložnice, rela-
xační a technické místnosti.  
 

Bezbariérové užívání stavby je plně v souladu s požadavky normy a NIPI o.p.s. 
Týká se především 
- sklonu schodišť 
- velikosti výtahové kabiny 1100/1600 mm vč. příslušné úpravy hmotových tlačítek a akustického hlá-
šení 

- WC v úrovni 1.NP u vstupu. 

 
Na střeše se nacházejí 2 drobné hmoty. Zděný objekt se zastřešením pultovou plechovou střechou, 
který kryje přechod vzduchu potrubí a zároveň ve druhé části slouží pro nasávání vzduchu. Druhý ob-
jekt je v podstatě optické zakapotování výdechů VZT vodorovnými plechovými lamelami. Tento objekt 
není zastřešen. Nosnou část tvoří jeklová konstrukce. 
 
 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Z hlediska provozu mají všechny prostory logické uspořádání s vazbami mezi sebou navzájem, vše dle 
schválené koncepce. 
V 1.NP: 
Vazba mezi garáží a čistými a špinavými šatnami. Dílna s montážní halou na prostoru dílny se skladem. 
Myčka na prádelnu se sušárnou a prostorem na sušení hadic. Dílny se sklady doplňují přízemí. 

V 2.NP: 

Vazba mezi denními místnostmi (školící, odpočinková místnost a jídelna) a kancelářemi na jedné straně 
a samostatnou partií reprezentovanou relaxační zónou s posilovnou a ložnicemi spolu s technickým zá-
zemím (strojovna VZT a kotelna s FVE). 
Vzhledem k délce objektu navrženo kromě hlavního tříramenného schodiště i jedno pomocné, jednora-
menné. 

 
Technologie výroby není předmětem tohoto objektu. 
 
 
d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový montovaný skelet s vyzdívaným obvodovým pláš-

těm, u vjezdů do garáží opláštěný sendvičovými panely. Rozpětí polí je různé v jedno a dvoupodlažní 
části, v příčném i podélném směru. Konstrukční výška 1. NP je 3,67 m, 2. NP 3,85m, atika je v úrovni 
+8,20 m.  
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Příčné a podélné vazby jsou tvořeny sloupy vetknutými do hlavic a převázek pilot a kloubově uloženými 
průvlaky, vazníky a ztužidly.   
Strop nad 1. NP je tvořen předepnutými dutinovými panely tloušťky 250 mm. Stavební vrstvy střechy 
jsou neseny předepnutými dutinovými panely. Tloušťka panelů je dána jejich délkou a činí 320, 200 a 
150 mm. Mezi panely jsou nad schody, posilovnou a garážemi jsou vloženy světlíky nesené výměnami 
z ocelových profilů.  

 
Založení objektu 
V souladu s doporučením IGP a s ohledem na charakter stavby je navrženo založení objektu na vrta-
ných velkoprůměrových pilotách plovoucích v jílovitých pískách nebo písčitých jílech třídy F4 CS, S5 CS. 
Navrženy jsou piloty průměru 800 mm s délkou 15,00 m, pro více zatížené sloupy piloty o průměru 
1,20 m s délkou 14,00 m pod spodní líc kalichů.  

S ohledem na výskyt spodní vody budou piloty v celé délce prováděny pod pažením bentonitovou směsí.  
Piloty pod sloupy dvoupodlažního skeletu budou ukončeny hlavicemi s kalichy pro vetknutí sloupů haly.  
Po obvodě haly budou hlavice pilot spojeny prefabrikovanými železobetonovými prahy, které slouží jako 
základ pro vyzdívky obvodových stěn a kotvení sloupů opláštění u vjezdů do garáží.  

 
Svislé nosné konstrukce 
Sloupy skeletu budou železobetonové prefabrikované vetknuté do kalichů v hlavicích pilot. V úrovni ulo-

žení průvlaků budou sloupy rozšířeny konzolami.  Pro spojení s vazníky budou ze sloupů vytaženy trny 
z betonářské oceli. 
  
Vodorovné nosné konstrukce 
Průvlaky stropu nad 1. NP budou kloubově uloženy na konzoly vetknutých sloupů. Sedlové předpínané 
vazníky nad garážemi budou uloženy na hlavy sloupů. Spojení se sloupy bude zajištěno zabetonováním 
otvorů s trny.  

 
Větší podrobnost řeší statická část projektu, D.2.2.6.02 Stavebně konstrukční řešení.  
 
 
e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

Budou dodržovány všechny předpisy týkající se provozu a užívání 
- dieselagregátu 
- výtahu 
- čističky a 
- elektrických spotřebičů 
dle vlastních, konkrétních předpisů a návodů na použití. 
 

 
f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis ře-
šení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího pro-
středí 
 
Tepelná technika 
Z hlediska tepelné techniky budou pro obálku budovy a její výplně dodrženy parametry PENB. 

 

Osvětlení 
Všechny kanceláře a většina dílen má denní osvětlenost. 
Ke kolaudaci bude doloženo, dle případných požadavků HS, měření intenzity osvětlení na pracovištích. 
Viz Výpočet osvětlení a Kniha svítidel. 
 

Oslunění 
Všechny prostory, které mohou být obtěžovány sluncem a mohou způsobovat přehřívání především 
v letních měsících jsou ošetřeny instalací venkovních podomítkových žaluzií. Tyto jsou ovládány elek-
tricky z interiéru příslušné místnosti. 
 
Chlazení (klimatizace) 
Z důvodu lepší pohody práce na pracovišti jsou určité vybrané místnosti chlazeny. Jedná se o kanceláře 

vč. OIS a krize, ložnice, odpočinkovou a školící místnost s jídelnou a posilovna. 
 
Větrání 
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Většina místností má zajištěno přímé větrání, všechny pak nucené větrání. To se týká především i pro-
storu garáží.  
Je zajištěn přívod větracího vzduchu i do montážní jámy. 
 
Vibrace 
Umístěním náhradního zdroje, dieselagregátu, mimo vlastní stavbu, odpadá největší zdroj hluku a vib-

rací. 
Všechny na pevno instalovaná zařízení budou uloženy (kotveny) do konstrukcí přes pryžové podložky 
tak, aby nedocházelo k přenosu hluk a vibrací do konstrukce objektu. 
 
Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na základě průzkumu provedeného specializovanou firmou RADON STAV s.r.o. byl stanoven rado-
nový index pozemku „střední“.  
S ohledem na to, že všechny pobytové místnosti v přízemí budou nuceně větrány s intenzitou 0,6 m-

1 není třeba přijímat žádná speciální opatření, viz ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z pod-
loží. 

 

-  Ochrana před hlukem 
Zdrojem hluku bude především vlastní provoz hasičské vozů a náhradní zdroj. 
Garáže jsou záměrně situovány tak, že kromě školící místnosti nesousedí s žádným pracovištěm, 
jsou odděleny chodbou, příp. provozními místnostmi. 
Náhradní zdroj – dieselagregát je umístěn na venkovní ploše vedle garáže tanku, tj. na opačné 
straně jak kancelářský blok s ložnicemi. 
Pojezdová plocha pro vozy navazuje na garáže, takže je od pobytových místností separována. 

Okna na fasádě budou kovová, hliníková, s izolačním trojsklem. Všechny pobytové místnosti jsou nu-
ceně větrány. Tímto budou splněny hlukové limity.  

 
 
g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Tlačítko PROVOZNÍCH TECHNOLOGIÍ vypíná provozní technologie (VZT, elektro) a FVE.  
Tlačítko CENTRAL STOP vypíná provozní technologie (VZT, elektro), FVE a zařízení napojené na dispe-
čink (OIS) atd. resp. zařízení, které jsou nutné pro chod HZS akcí. 
Tlačítko TOTAL STOP vypíná provozní technologie (VZT, elektro), FVE, zařízení napojené na dispečink 
atd. resp. zařízení, které jsou nutné pro chod HZS akcí a veškerá požárně bezpečnostní zařízení např: 
větrání CHÚC, tzn. kompletní vypnutí elektrické energie v objektu. 
 

Elektrická požární signalizace – EPS – Není z hlediska ČSN 735710 požadována. 
V řešeném objektu bude realizováno ZPDP – zařízení pro detekci požáru, resp. zařízení pro lokální de-
tekci požáru dle 4.12 ČSN 730875.  Funkčnost ZPDP vychází z požadavků Správy železnic. 
 
Větrání CHÚC A – úniková cesta od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními 
uzávěry otvorů a je odvětrána nuceným větráním 10x hod. 
 

Požární klapky – VZT – protipožární klapky jsou typu 90 B se spouštěním od ZPDP – zařízení pro de-

tekci požáru 
 
Nouzové osvětlení – Nouzové osvětlení se 100 % osvětleností   je navrženo ve vytypovaných provoz-
ních místnostech hasičské stanice, dále na chodbách a v garážích, toto je zvoleno vzhledem k danému 
pohotovostnímu nepřetržitému provozu. Bude navrženo přes propojení na UPS = okamžité svícení bez 

prodlevy a následně napojení na DA., ostatní svítidla s vl. zdrojem s funkcí min. 60 minut. Svítidla s 
vlastním zdrojem s funkcí min. 60 minut, při běžném delším výpadku (ne při požáru) proudu lze napojit 
na DA. 
 
Náhradní zdroj pro požárně bezpečnostní zařízení (ZPDP) je umístěn v 1.NP (m.č. 1.41), musí 
být v činnosti po dobu min. 30 minut,  
 

Náhradní zdroj pro provozní účely – dieselagregát 200 kVA umístěný vedle garáže pro tank - 72 hodin  
všechna zařízení požadovaná investorem (kabely bez požadavku na funkčnost při požáru) 
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Vnitřní odběrná místa požární vody 

 

Objekt – hadicové systémy typu D s tvarově stálou hadicí H 19/30 s Q = 0,3 l.s-1, při tlaku 0,2 MPa (ha-

dice o průměru 19 mm a délkou 30 m). 

Vnitřní hydranty budou osazeny tak, aby hadice dosáhla na kterékoliv místo v každém podlaží objektu 

(30 m hadice + 10 m dostřik)  

Garáže – hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí H 25/30 (hadice o profilu 25 mm o délce 30 m) s 

minimálním průtokem Q> 1,1 l.s-1, při tlaku 0,2 MPa, nejvzdálenější místo smí být vzdáleno max. 40 m 

(30 m hadice + 10 m dostřik). 

 
Vnější odběrná místa požární vody 
Na pozemku HZS se nachází venkovní hydrant na přípojce o DN100. 
 
Požárně nebezpečný prostor – tvořený řešeným odstupem od hlavního objektu nezasahuje na ob-
jekty ani na sousední pozemky. Požárně nebezpečný prostor tvořený řešeným odstupem trafostanice 

zasahuje pouze na sousední pozemky 1402/20 a 1402/15, které jsou ve vlastnictví obce. 

V objektu musí být zřetelně označen na všech únikových cestách směr úniku na volné prostranství, 

umístění přenosných hasících přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení tabulkami podle ČSN ISO 3864. 
PBŘ podrobně řešeno v samostatná části D.2.2.1.03. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 

Interiérové dveře  
Jednotně plechové do ocelových zárubní. Pro vybrané prostory se zvýšeným akustickým útlumem (OIS, 
VJ, ložnice). Požadovaný útlum 37–38 dB.  
 
Podlahy 
Podlaha v prostoru garáží bude snadno udržovatelná, protiskluzná a odolná proti chemikáliím. 
Dlažba na ve vlhkých prostředích bude s protiskluznou úpravou.  

PVC v místnosti OIS s antistatickou úpravou. 
Podlahy v OIS a v kanceláři VJ „zdvojené“. 
 
Stěny 
Veškeré omítané stěny budou opatřeny výmalbou v provedení bezprašném a otěruvzdorném. 
Stěny v šatnách budou v provedení omyvatelné výmalby. 
Stěny v garážích budou mít malbu bezprašnou, omyvatelnou, avšak pouze v rozsahu 1.NP.  

 
Podhledy 
- podhledy jsou řešeny jenom v těch prostorech, které to vyžadují, v ostatních prostorech podhledy ne-
budou instalovány 
- podhledy řešeny kazetovým skládaným systémem v rastru 600 / 600 mm 
- po obvodě bude instalována stínící lišta, je počítáno se systémovými rohy, nosná lišta bude zapuštěna 

- standardně je uvažováno s panely ze sádrokartónu 
- pro vybraných místnostech se počítá s panely z minerální vlny (čedič), požadavek na vyšší akustický 

útlum 
- všude, kde hrozí přetlak, např. chodby nebo malé prostory, při otevření dveří, budou kazety sponko-
vány proti zvednutí 
- ve vybraných reprezentativních prostorech budou SDK podhledy celistvé, bez rastru 
 

Okenní a dveřní výplně na fasádě 
Hliníková s izolačním trojsklem.  
Okna se zvýšeným parapetem budou mít zajištěno ovládání pákovým mechanizmem z úrovně podlahy. 
 
Fasáda 
- fasáda ETICS se systémovou omítkou  
- plechové kazety s provětrávanou vzduchovou mezerou, pásové a kazetové, šíře pásu 200 mm, me-

zera 40 mm, pro kazety platí schéma dle výkresu fasád 
 
Výtah, provedení vychází z předpisu SŽ S10  
- šachta o rozměrech 1650/1950 mm 
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-  výtahová kabina 1100/1600 mm 
-  prohlubeň 1100 mm  
-  horní přejezd 3500 mm  
-  vstupní dveře 900/2100, jednostranně posuvné 
-  materiálové provedení  

-  stěny klece z nerezové oceli s jemnou texturou dle ČSN EN81-71+AC kategorie 2,  

- podlaha z odolného protiskluzového materiálu kategorie 2 dle ČSN EN 81-71+AC, nehořlavá 
třída A2 podle ČSN EN13501-1+A1 

-  na zadní straně proti dveřím zrcadlo ve výšce spodní hrana 350 mm a horní hrana 1800 mm od pod-
lahy, na celou šíři, tl. skla 4 mm s bezpečnostní fólií, zrcadlo zapuštěno do zadní stěny 

- madlo na stěně proti sedátku, ve výšce 900 mm od podlahy, průměr 40, odsazení od stěny o 40 
mm, materiál leštěný nerezový plech 

- součástí šachty je olejový nátěr prohlubně do v. 500 mm ode dna, zásuvka na 230 V min. 500 mm 
ode dna a osvětlení šachty – vše v režii dodavatele výtahu 

-  musí splňovat požadavek předpisu SŽ S10 
- výtah bude dodán od dodavatele jako 1 kompletní set, tzn., ucelený soubor prvků, ne tzv. „sklá-

dačka“ od více dodavatelů, a to především s ohledem na budoucí provoz a servis, a především do-
stupnost jednotlivých komponentů 

 

Veškerá povrchová úprava kovových konstrukcí, pokud bude požadována, bude práškovou vypalova-
nou barvou.  
Veškeré viditelné prvky budou materiálově a barevně vyvzorkovány a odsouhlaseny jak projektantem, 
tak investorem! 
 
Více viz D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
 

 
ch) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a ja-
kost navržených konstrukcí 
 
Všechny postupy jsou běžné, žádné zvláštní požadavky nejsou specifikovány. 

 

 
i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
Dodavatelská dokumentace musí být vyhotovena v takovém rozsahu, aby umožňovala ekonomické a 
odborné provedení stavby. Zejména musí být zpracovány výkresy tvarů základů, stěn a stropů a vý-
kresy výztuže monolitických konstrukcí. Podrobné výkresy stěnových a stropních prefabrikovaných dílců 

musí vypracovat jejich dodavatel.   
Detaily připojení všech prvků (vrata, požární roleta, opláštění, kotvení okenních a dveřních prvků, svět-
líky, markýza …) musí být dopracovány v dílenské dokumentace na základě podkladů vybraných doda-
vatelů těchto částí.  
 
 
j) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 

a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými techno-

logickými předpisy a normami; výpis použitých norem.  
 
Geotechnický dozor při provádění pilotového založení 
Geotechnický dozor při provádění zpevněných ploch. 
Bude zkontrolováno provedení hydroizolace na podlahové desce před jejím zakrytím. 

Přebírka výztuže monolitických konstrukcí. 
Budou dodrženy všechny normy související s výrobou a montáží prefabrikovaných železobetonových 
konstrukcí. 
Kontrola těsnosti instalace oken – parotěsný uzávěr z interiéru a vodotěsný a paropropustný uzávěr 
z exteriéru. 
Kontrola spojů střešní hydroizolační fólie. 

 

 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 



12/17 

Uvede se seznam projednaných a schválených výjimek a odchylných řešení s odůvodněním ve vztahu 

k aktuálně platným předpisům a normám (pokud zajišťují nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako 

řešení podle technické normy) nebo úlevových řešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným 

předpisům a normám, včetně případných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu bude i přesný 

název dotčeného předpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže být dodrženo a z něhož se 

žádá výjimka, odchylka či úleva. Současně bude uveden odkaz na jejich zařazení do dokladové části, 

kde bude doložen i způsob projednání. 

Výjimku přestavuje pouze věž pro sušení hadic a pro požární sport. Její výška je 14,2 m. 

Na vyhotovenou dokumentaci nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky.  

„Výjimku“ reprezentuje pouze výška věží, toto je však pouze formální výjimka, výška věže byla akcep-

tována v rámci řízení a nemuselo být v této souvislosti řešeno jako regulérní Výjimka z obecných po-

žadavků na využívání území.  

Povolení výjimky tedy nebylo třeba. 

 

 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Uvede se seznam pouze přímo souvisejících objektů, které mají přímou souvislost s návrhem technic-

kého řešení daného objektu. Dále se popíše návaznost na ostatní objekty tedy průkaz koordinace, po-

pis rozhraní jednotlivých objektů případně také návaznost na jiné – související či výhledové investice. 

Hlavní stavební objekt má návaznost na stavby realizované v jeho bezprostřední blízkosti. Jsou to pře-

devším tyto stavby: 

- přeložka potoka vč. jeho regulace 

- areálové rozvody inženýrských sítí situované v bezprostřední blízkosti stavby 

- zpevněné plochy situované v bezprostřední blízkosti stavby 

- dieselagregát. 

Ostatní stavební objekty nemají bezprostřední souvislost se stavbou hlavního objektu, jedná se o tyto 

stavby: 

- veškeré přípojky a vedení inženýrských sítí v rámci areálu anebo mimo vlastní pozemek 

- čistička, lapoly, jezírko 

- přístřešky  

- cvičná kolej 

- sportovní plochy 

- areálové osvětlení 

- oplocení  

- trafostanice. 

 

 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 
Bude uveden popis potřebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných stavebních či orga-

nizačních opatření. Provedeno bude zařazení objektu do harmonogramu výstavby. 

Uvede se postup výstavby objektu, resp. jeho montáže, a to zejména s důrazem na minimalizaci ome-

zení železničního provozu, případně jiná omezení či podmínky pro jeho realizaci. 

 
S provizorními stavy se nepočítá a ani z nich vyplývají dočasná stavební či organizační opatření. 
Výstavba bude v souladu s harmonogramem, který je nedílnou součástí dokumentace B.8 Základy orga-
nizace výstavby. 

 
 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů spotřeby elek-

trické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného řešení. Vlastní výpočty jsou 

pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části Výpočty. 

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (např. samostatný vzorec nebo jednodu-

chý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou přílohu v části Výpočty. 
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V některých případech (například hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také nahrazeny odka-

zem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou uvedeny i v této kapitole. 

 
Z hlediska statiky je návrh nosné konstrukce je proveden podle příslušných platných ČSN /EN/. Stálé a 
nahodilé /klimatické a užitné/ zatížení, je uvažováno podle ČSN /EN. Parciální součinitele spolehlivosti a 

součinitele zatížení jsou použity platné pro ČR. 
Návrh a posouzení nosné konstrukce nových objektů je provedeno v souladu s platnými technickými 
normami a směrnicemi. 
 
Návrh vnitřního vodovodu byl proveden dle ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody. 
Dimenze rozvodů je navržena dle ČSN 73 6 655 - Výpočet vnitřních vodovodů, přičemž byl použit vzo-

rec pro výpočet v budovách s rovnoměrným odběrem  
         m 
Qd = ∑ ∙ qi ∙ √ni     
        i=1 

v kombinaci se vzorcem pro výpočet při hromadném nárazovém odběru (sprchy a toalety při využívání 
po návratu z výjezdu k požáru) 
         m 

Qd = ∑ ∙ φi ∙ qi ∙ ni    
        i=1 
Návrh vnitřní kanalizace byl proveden podle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace a podle 
ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – všeobecné a funkční požadavky 
ČSN EN 12056-2 - Odvádění splaškových odpadních vod – navrhování a výpočet. Dimenzování dle 
vzorce Qww = K∙√∑DU 
ČSN EN 12056-3 - Odvádění dešťových vod ze střech – navrhování a výpočet. Dimenzování dle 

vzorce Q = r ∙ A ∙ C 
Potřeby pitné vody z vodovodního řadu a množství vypouštěných splaškových vod bylo určeno dle 
Směrnice č.428/2001 a Vyhlášky č.120 z r.2011 (dle směrných čísel spotřeby vody).  
Dešťová kanalizace, retenční a akumulační objekty byly dimenzovány dle ČSN 75 9010 – vsako-
vací zařízení srážkových vod.  
Odlučovače lehkých kapalin byly navrženy dle intenzity návrhového deště.  

Kapacita přeložky potoka a propustku byla určena dle Chézyho rovnice.  
 
Při výpočtu spotřeby elektrické energie se vychází z "Energetické bilance spotřeby el, energie ob-
jektu" (součást TZ) a z rozvahy provozování daného objektu s ohledem na soudobost v kW z tabulky v 
TZ. Určuje se denní spotřeba, týdenní spotřeba a roční spotřeba v kWh. Doba a způsob provozu objektu 
se určuje ve spolupráci s investorem nebo provozovatelem. 

 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Porovnání řešení s přechozím stupněm dokumentace, zdůvodnění úprav a případně způsob vypořádání 

požadavků, připomínek a změn k danému objektu. 

PDPS je v souladu s předchozím stupněm PDPS. Všechny případné změny byly včas podchyceny již ve 

stupni PDPS (náhradní zdroj mimo objekt apod.). 

Jedinou změnou zůstává redukce velikosti přístřešku na jízdní kola, kde došle k jejímu zmenšení. 

 

 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Uvedou se požadavky a podmínky pro realizaci daného objektu mající vliv na technické řešení. Pokud 

je relevantní, uvede se odkaz na příslušnou dokladovou část obsahující tyto požadavky. V odůvodně-

ných případech se mohou uvést požadavky na provedení doplňkového průzkumu či doměření. 

Pro vybrané části stavby bude potřeba vyhotovit dílenskou dokumentaci v souvislosti s konkrétním do-

davatelem, pokud nebude řešeno typovým provedením. Detaily připojení všech prvků (vrata, opláš-

tění, kotvení okenních a dveřních prvků, světlíky, markýza …) musí být dopracovány v dílenské doku-

mentaci na základě podkladů vybraných dodavatelů těchto částí.  

 Jedná především o tyto podrobnosti: 

-  obvodový plášť, jeho kotvení 
-  okenní a dveřní otvory na fasádě, uchycení a návaznost 
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-  vrata, instalace 
-  detaily osazení světlíků na střeše 
-  lezecká stěna 
-  armatury prefabrikátů dodávaných a vyrobených panelárnami. Dodavatelská dokumentace musí být 

vyhotovena v takovém rozsahu, aby umožňovala ekonomické a odborné provedení stavby. Zejména 
musí být zpracovány výkresy tvarů základů, stěn a stropů a výkresy výztuže monolitických kon-

strukcí. Podrobné výkresy stěnových a stropních prefabrikovaných dílců musí vypracovat jejich doda-
vatel.   

Během zemních prací je možno, s ohledem na výsypku, počítat s případnými náklady na doplňkový 

průzkum kontaminace zeminy či pyrotechnický průzkum.  

 
 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Seznam použitých platných norem a předpisů, které přímo souvisejí s návrhem technického řešení da-

ného objektu. 

- Příloha č. 3 c) Smlouvy, Zvláštní technické podmínky, SŽ, 17.9.2020 
- Předpis Bp1, Bp2 a Bp3  
- TS 1/2022-SZ, Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správy želez-

nic, Vydání 1., účinnost od 23.3. 2022 a TS2/2008-SZE a v TZ provozních souborů TS1/2022 opt. 
Kabely v platném znění 

 
 
11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání  

Uvedou se základní požadavky a rozhodující údaje související s vlivem výstavby nebo provozu na životní 

prostřední a bude přiložen odkaz na část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

Dále se uvede souhrn odpadů za objekt a další omezení vyplývající z realizace objektu (např. hlučnost, 

prašnost). 

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí dané lokality.  

Z hlediska ovzduší stavba prakticky nebude mít vliv na kvalitu ovzduší, neboť objekt bude vytápěn te-
pelným čerpadlem vzduch – voda se spoluúčastí elektřiny s tím, že tato elektřina bude z nemalé části 
generována fotovoltaickými panely umístěnými na ploché střeše budovy. 
Z hlediska hluku bude nárůst zátěže minimální. Bude se jednat především o pojezd nákladních a osob-
ních vozů. Náhradní zdroj má jak odkouření, tak odvětrání řešeno akustickými tlumiči. Venkovní jed-

notky tepelných čerpadel jsou umístěny na střeše a jediným objektem v širokém okolí je objekt azylo-
vého domu jehož fasáda se nachází od těchto jednotek ve vzdálenosti cca 65-70 m. Azylový dům ne-
slouží k trvalému bydlení, jedná se o ubytovací jednotky, kde v případě ubytování krátkodobého poža-
davky na akustiku jsou zanedbatelné. 
Z hlediska vodního hospodářství dojde sice k nárůstu zpevněných ploch, avšak voda z těchto ploch 
bude jímána do podzemního tanku a prakticky celá se spotřebuje pro potřebu mytí vozidel (recyklační 
myčka). Jenom přebytečná voda (v případě velkých dešťů) a voda z parkoviště osobních vozů bude za-

držována v jezírku u vstupu do objektu. Při naplnění jezírka bude přebytečná voda regulovaně odtékat 
do přilehlého potoka. Zasakování s ohledem na skládku a možnost její kontaminace nebylo záměrně re-
alizováno. 

Z hlediska půdního fondu jsou 2 pozemky vedeny jako zemědělský půdní fond a v rámci řízení budou 

převedeny na stavební pozemky. Jedná se o č. parc. 1393/12 a 1404/4. Kvalita půdy je velice špatná, 

jedná se o bývalou skládku s heterogenními materiály, povrchová vrstva s ohledem na únosnost bude 

muset být odebrána. 

 

Výstavbou moderního objektu hasičské záchranné stanice dojde ke zkultivování daného prostoru.  

Ten, původně skládka, byl druhotně užíván jako parkoviště osobních vozidel v samostatných plechových 

garážích. 

Zeleň – stávající náletová zeleň bude odstraněna, je navržena nová výsadba. Odstranění zeleně řešeno 

v části „Dendrologický průzkum a kácení, SO 31“, sadové úpravy pak v části „Sadové úpravy, SO 32“. 

Likvidace dešťové vody je řešena na vlastním pozemku bez využití dešťové kanalizace a to retencí 

- se zpětným využitím – pro potřebu auto-myčky a 
- akumulací (po přečištění) v retenčním jezírku s následným přepadem přebývající vody do potoka 

Objekt je vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda s doplňkovým využitím fotovoltaických panelů. 

Objekt je vzduchotechnicky větrán s rekuperací. 
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Produkce škodlivin je tudíž minimální.  

Budova je zařazena do klasifikační třídy A (mimořádně úsporná) s koeficientem 44,7. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 

 

Za původce odpadu je považován zhotovitel stavby. 

Veškerý odpad vzniklý během výstavby musí být řádně zlikvidován dle platných zákonů, zejména dle 

zákona č 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejících právních předpisů. 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Katalog. č. 
odpadu  

Specifikace 
odpadu  

kategorie 
Množství 
(t nebo 
m3) 

Způsob naložení s odpadem poznámka 

15 01 01 
Papír a lepen-

kové obaly 
O 0,01 t 

Recyklační zařízení PH KOVO – 

RECYCLING Cheb, s.r.o. 

 

 

15 01 02 
Plastové 
obaly 

O 0,04 t 

Recyklační zařízení PH KOVO – 
RECYCLING Cheb, s.r.o. 

 

Obaly od 
tvárnic 

15 01 06 Směsné obaly O 0,5 t Skládka 

Obalový ma-
teriál od sta-

vebních ma-
teriálů 

15 01 10  

obaly obsahu-

jící zbytky ne-
bezpečných 

látek 

N 0,03 t 
Recyklační zařízení PH KOVO – 
RECYCLING Cheb, s.r.o. 

Obaly od ná-

těrových 
hmot 

17 01 01 Beton O 0,2 t   

17 04 05 Železo a ocel O 0,1 t 

Recyklační zařízení PH KOVO – 
RECYCLING Cheb, s.r.o. 

 

 

17 05 04 

Zemina a ka-
mení neuve-
dené pod čís-
lem 17 05 03 

O 2 500 m3 Skládka 

Výkopová ze-
mina 

17 06 04 

Izolační ma-
teriály neuve-
dené pod čísly 

17 06 01 (izo-
lační materiál 

s obsahem 
azbestu) a 17 
06 03 (jiné 
materiály, 
které obsahují 
nebezpečné 

látky) 

O 50 m3 

Recyklační zařízení PH KOVO – 
RECYCLING Cheb, s.r.o. 
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Bioodpad  O 5 m3 

Recyklační zařízení PH KOVO – 
RECYCLING Cheb, s.r.o. 

 

 

 
- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít 

přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle následujících položek: 
odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. 

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí opráv-
něny.  

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, 
aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního 
odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 

jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 
 
Odpad z provozování objektu 

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, 
plasty, papír, sklo, biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (baterie, barvy, 
vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.).  
Stání sběrných nádob na směsný a tříděný komunální odpad bude zajištěno na vlastním pozemku u 
hlavního vjezdu 
 

 
ČOV – reaktorová čistírna odpadních vod  
- odstranění znečistění procesem chemického srážení, vytvoření vloček a jejich následné separace 
- kal je ze sedimentačního prostoru reaktoru automaticky odváděn do odkalovací jímky v nastavených 

časových intervalech 
- vyčištěná voda zachytávána (akumulována). Pro tuto akumulaci se používají zásobní nádrže 
 

Při provozu ČOV bude vznikat následující druh odpadu: 
 

Katalog. č. 
odpadu 

Specifikace odpadu  Kategorie Způsob naložení s odpadem 

13 05 03 
Kaly z lapáků nečistot (kaly ze sedi-
mentačních jímek a sběrného žlabu) 

N 

Smluvní firma 

 

13 05 07 
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
(voda ze sedimentačních jímek a 
sběrného žlabu) 

N 

Smluvní firma 

. 

 

19 08 13 

Kaly z jiných způsobů čištění průmys-
lových odpadních vod obsahující ne-

bezpečné látky (sekundární kaly z 
ČOV) 

N 

Smluvní firma 

 

 
 
S uvedeným odpadem bude nakládáno dle zákona o odpadech a navazujících příslušných předpisů. Od-

pady se budou likvidovat na základě smlouvy s odbornou firmou, která má oprávnění pro nakládání s 
těmito druhy odpadů. 
Pevné látky z mytí osobních vozidel znečištěných běžným silničním provozem – 0,2 kg/auto. Četnost 
čištění žlabů a jímek bude stanovena empiricky pro ročním provozu. Předpokládané čištění sběrných 
žlabů cca 1 x týdně, sedimentační jímka bude čištěna v četnosti cca 2x ročně. 
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Po celou dobu provádění výstavby nedojde k podstatnému zhoršení životního prostředí v okolí stave-
niště. Dodavatel určí nezbytná opatření, aby tyto negativní vlivy co nejvíce omezil, a to vhodným způso-
bem, průběžným čištěním příjezdové komunikace, dodržováním technologických a bezpečnostních pra-
videl během výstavby. Provoz stavebních strojů vyvolávajících nadměrný hluk bude časově omezen. 
Prašnost bude snížena kropením, ochrannými plachtami apod. Na stavbě nebudou likvidovány žádné 
odpady pálením.  

 
 
 

12. Požadavky na BOZP 

Uvedou se požadavky na BOZP pro daný objekt ve vazbě na provádění stavby (např. pokládka v blíz-

kosti trakce, pohyb cestujících) a bude přiložen odkaz na část B.8 Zásady organizace výstavby, re-

spektive její kapitolu věnující se BOZP. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o objekt nádražní budovy, odpadá problém s pokládkou v blízkosti 

trakce a ani se nemusí řešit pohyb cestujících. 

BOZP podrobně řešeno v části B.8 Zásady organizace výstavby, jedná se o samostatnou přílohu. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Praha, 26.2.2023 

 
 Ing. arch. Martin Horáček, Ing. arch. Luboš Sejkora 


