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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Projektové dokumentace pro provadéni stavby, SZ SM011, Priloha 7

Technicka zprava
SO 01, Hlavni objekt

1. Identifikacni udaje objektu/§ a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Areal HZS Cheb
ISOPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dilci ¢ast - objekt (PS/S0): SO 01, Hlavni objekt
Charakter dilci casti: novostavba
Katastralni Gzemi, pozemky: viz. A. Prlvodni zprava, A.1.1 Udaje o stavbé, b) misto stavby
Misto stavby dilci casti: parc. C.

kat. Gz. Cheb
ulice Vrazova
350 02 Cheb

Trat podle Prohlaseni o draze: -

Tratovy Gsek TU: -

Defini¢ni isek DU: -

Kategorie drahy: -

Kategorie trati podle TSI: -

Obdobi realizace: 01.2024-05.2025

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1C0O: 709 94 234

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 2643/1A

130 80 Praha 3

1C: 25793349
Zhotovitel dilci ¢asti dila: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 2643/1A

130 80 Praha 3

1C: 257 93 349

Hlavni projektant (HIP): Ing. arch. Lubos Sejkora
1C: 40645711
CKA 00 657
Specialista dil¢i &asti: Sdélovaci zafizeni - Ing. et Ing. arch. Zuzana Cabalova, CKAIT 0014298

- technika prostredi staveb - elektrotechnicka zafizeni (IE02)

Pozemni komunikace, Kolejovy svréek a spodek - Ing. Petr Stary, CKAIT
000917 - dopravni stavby, vyhotovil Ing. Jan Hlom

Svételné signalizaéni zafizeni — Petr Skali¢ka, CKAIT 0014777 - technika
prostfedi staveb elektrotechnicka zafizeni (TE03), vyhotovil Ing. Kamil

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 1a, 130 80 Praha 3, Ceska republika, tel.: +420 267 094 111, fax: +420 224 230 316, e-mail: praha@sudop.cz
Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze oddil B, slozka 6088, IC: 25793349, DIC: CZ 25793349, KB a.s., ¢.0.: 51-2489990247/0100



Cap,

Architektonicko-stavebni feSeni - Ing. arch. Lubos$ Sejkora, autorizovany
architekt CKA 00 657

Stavebné konstrukéni ¢ast — Ing Lubo$ Doucek CKAIT 0000463

Pozarné bezpeénostni fedeni — Ing. Svatava Cermakova,

CKAIT 0006456, vyhotovila Ing Eliska Skopalova

Zdravotni technika vnitini — Ing. arch. Lubo$ Sejkora, autorizace CKA 00
657, vyhotovil Antonin Drbusek

Zdravotni technika arealova — Ing. Jan Hlom, CKAIT 0014879
Vzduchotechnika a klimatizace - Ing. Zdénék Pojman, CKAIT 0002059
Topeni - Ing. Jan Mysi¢ka CKAIT 0003872

Mé&Feni a regulace — Petr Skali¢ka, CKAIT 0014777

Elektroinstalace - Ing. Milan Safaf, autorizace Ing. Jan Mixa CKAIT
0007780

Fotovoltaika — Ing. Antonin Navratil, autorizace Bohumil Sykora CKAIT
0201716

Zahradni architektura - ATELIER VERDE s.r.o0., Dipl. Ing. Lenka Cervin-
kova, CKA 03 505

BOZP - Ing. Ondrej Patera, koordinator BOZP cislo osvédceni
SGS/002/K0O0/2018

ZOV - Ondfej Zidek CKAIT 0012065 - technika prostredi staveb, techno-
logicka zafizeni staveb, stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inze-
nyrstvi (IEO1, ITOO, IV0O0), vyhotovil Ing. Petr Ocasek

PENB - DEKPROJEKT s.r.o. energeticky specialista Ing. Ctibor Hilka,
&islo opravnéni 269, vypracoval Ing. Martin Siblik

Rozpodet a vykaz vymér - Ing. Natélie Veseld CKAIT a Ing. Miroslav VI-
&ek CKAIT 0001553

DIO - Ing. Jan R{zi¢ka, autorizace Ing. Jakub Pleiner CKAIT 0013151

vr v s

Odpovédny projektant dilci ¢asti (SO/PS): viz vyse
Zpracovatel prilohy dilci casti (SO/PS): viz vyse

Udaje o nabyvateli PS/SO
Vlastnik/spravce:

Sprava zeleznic, statni organizace. IC 70994234
Dlazdéna 1003/7
Nové Mésto 110 00 Praha 1

. Seznam vstupnich podklad(§ (pokud existuji)

zakladni pozadavky a podminky pro dany objekt vychazejici ze zaddvaci dokumentace dané stavby v
prislusném stupni dokumentace;

Smérnice ¢. V-2/2012

Koncepce ptFipravy a realizace objektl HZS Spravy Zeleznic 2020-2025, 2020-06-09
VSeobecné technické podminky, 27.2.2020

Zvlastni technické pomniky, 17.9.2020

Smérnice SZ 011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, 5.4.2022

Smérnice SZDC ¢&. 16
PFedpis Bp1, Bp2 a Bp3

TS 1/2022-SZ, Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Spravy ze-
leznic, Vydani 1., G¢innost od 23.3. 2022 a TS2/2008-SZE a v TZ provoznich soubort TS1/2022
opt. Kabely v platném znéni

Vzorovy projekt HZS

Standardizace technologii pozarnich stanic HZS, SPRAA ZELEZNIC
Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, SZ, 8.3.2022

seznam jiz zpracovanych dokumentaci dané stavby, véetné data a stupné zpracovani a identifikace
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Zhotovitele;
- Aredl HZS Cheb, 08/2021, Zadmér projektu, SUDOP PRAHA, a.s.
- Aredl HZS Cheb, 30.5.2022, DUSP, SUDOP PRAHA a.s.

- seznam dokumentaci jinych staveb, které maji pfimou navaznost, nebo svym charakterem podminuji
navrh technického reseni daného objektu vcetné data jejich zpracovani a identifikace Zhotovitele;
- Cheb (CH), kVN, & pozemku 1393/12, PD k UR, Ing. Zden&k Marek (pivod kabelu NN k trafosta-
nici a ¢astec¢né reseni vlastni trafostanice)

- seznam vyjadreni (vCetné odkazu na dokladovou Cast), které podminuji navrh technického reseni da-
ného objektu vcetné data vydani vyjadreni a identifikace dot¢eného organu;
- pred zahajenim prace na projektu Zadna konkrétni vyjadreni neexistovala
- projekt reagoval na mistni podminky, které byly jiz ¢astecné znamy jako napf. prelozka potoka,
problematika navazek apod. a za timto U&elem byly realizovany nékteré prizkumy

- seznam ostatnich vstupnich podkladd, které maji pfimou souvislost s ndvrhem technického tfegeni
daného objektu v&etné data jejich zpracovéani a identifikace Zhotovitele (napf. geotechnicky pri-
zkum, georadar; archivni dokumentace, zamé&feni stavajiciho stavu, vystupy méFficich protokold
apod.).

- Zameéreni potoka, Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni geodézie, Regionalni pra-
covisté Plzen, Ing. Jan Andrle, René Marek, 07/2020

- Zaméreni geodetickych mapovych podkladll, Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni
geodézie, Regionalni pracovisté Plzen, Ing. Eliska Karlikova, Ing. Katefina Pyskova, Petr Vacov-
sky, 11/2020

- Odkanalizovani objektu Vrazova &.p. 842/6, Cheb, splaskova a destova kanalizace, Projekéni kan-
celar Beranek a Hradil, 07/2019

- Zaméreni skute¢ného provedeni stavby, Odkanalizovani objektu Vrazova ¢.p. 842/6, Cheb, splas-
kovd a dedtovd kanalizace, Petr Fantys$, Jaroslav Dolansky, 12/2020

- Inzenyrskogeologicky prizkum, TERRESTA a.s., Ing. Tomas$ Ciz, Ing. Ota Jandejsek, 03/2022

- Kanaliza¢ni prizkum, Gvozdik s.r.o., 04/2022

- Stanoveni radonového indexu pozemku, RADON STAV s.r.0., 04/2022

- Z&kladni korozni priizkum (Bludné proudy), JEKU s.r.o., Ing. Bohumil Kuéera, Alexandr Litko

- Dendrologicky prizkum a kaceni SO 31, ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Cervinkova

- Vypisy z katastru nemovitosti

- Zavéry z porad a Teams{

3. Popis a zdGvodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

3.1 Stavajici stav
Popis souc¢asného stavu a hlavnich technickych parametrd.

Ve stavajicim pronajatém objektu v prostoru nékladového obvodu ZST Cheb je umisténa HZS stanice.
Objekt je v havarijnim stavu, pracovisté a zazemi HZS nejsou soustfedéna do jednoho objektu, ale
jsou dislokovéna v pronajatych prostorach nakladového obvodu ZST Cheb. Budova byla postavena na
konci 19. stoleti k G¢eldm administrativnim a skladovacim. Jsou zde nevyhovujici podminky pro zabez-
peceni Fadného vykonu sluzby, nevyhovujici prostory pro uskladnéni a ddrzbu techniky. Socidlni zafi-
zeni je nedostate¢né pro stav zaméstnancd.

Hlavni gardzova temperovana stani pro 3 nakladni vozidla a OA, jsou rozmérové nevyhovujici, neni
zajistén normovy rozestup mezi vozidly. Stavajici stav objektu neumoznuje jeho rozsifeni. Vyjezd vo-
zidel na komunikaci z garadze je komplikovany, chybi dostate¢ny manipulac¢ni pfedprostor.

Ostatni vozidla jsou gardzovana v provizornich, nezateplenych a nevytapénych objektech rozmisténych
neorganizované po arealu.

V aredlu je nevyhovujici hydrantova sit, plnéni cisteren CAS je nutné provadét mimo areal, ve vzdale-
nosti cca 3 km. V aredlu neni rezervni zasobnik pitné vody.

Vyjezd z aredlu na vefejnou komunikaci (ul. Vrézova) je nevyhovujici a neprehledny.

Stavajici pronajaty objekt nevyhovuje jak platné legislativé CR, tak provoznim pozadavkdm HZS.

Ve stavajicim aredlu chybi sportovisté, i relaxacni prostory. Zaméstnanci HZS tak musi za Ucelem
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udrzeni, zdokonalovani fyzické kondice a relaxace dojizdét mimo areal do pronajimanych zafizeni.

3.2 Novy stav

Popis navrhovaného feSeni s Udaji o hlavnich technickych parametrech véetné zdivodnéni Uprav a vyu-
Ziti stavajicich konstrukci.

a) ucel objektu, funkéni napli, kapacitni iadaje

Z hlediska ucelu se jedna o objekt HZS Cheb sprava zeleznic.

Funkéni napln tvofi administrativni ¢ast a dale pobytova, odpocinkova, relaxacni a sportovni a v nepo-
sledni fadé zazemi s dilnami, skladem a garaze.

Kapacitni Udaje jsou nasledujici:
- podita se s 5 administrativnimi pracovniky pracujicimi pfes den
- 45 hasi¢d ve 3 smé&nném provozu (sména a 24 hod.)
- maximalni uvazovana kapacita garazi je nasledujici

- 4 stani pro OA

- 10 stani pro hasi¢ské vozy nebo jejich ekvivalenty
- soucasti objektu jsou i prostory

- dilny

- mycky a

- tanku.
Vyuziti gardZi se predpokladé nasledujicim zplsobem:
- prvosledova vozidla:

- 2x cisterna automobilova Scania

- vyprostovaci automobil Scania

- nosic¢ kontejneru Scania

- terénni automobil Amarok
- druhosledova vozidla:

- Tatra 8x8

- minibus

- kontejner

- automobilovy jefab Liebher

- automobilova plosina Tatra 815
a
- tank v samostatné garazi.

b) architektonické, vytvarné, materialové a dispozicni Feseni, bezbariérové uzivani stavby

Z architektonického hlediska se jedna o kompaktni monoblok, ke kterému je prisazeny 2 dalsi hmoty.
Nizkd hmota garaze tanku a vysoka véz pro suseni hadic a pozarni sport.

Z vytvarného hlediska je objekt pojat ve dvou povrsich

- gardze a véZ na sudeni hadic méa pfedsazeny plechovy plast a

- zbyvajici ¢ast objektu hladkou bilou omitku.

Kazety jsou v prostoru garazi Sedé a lamely jsou pasové, véz ma obdélnikové kazety v barvé Cervené.
Vstup je akcentovan vyraznou predsazenou markyzou, kteréd zaroven vytvari kryty a chranéné prostor.
Okna jsou pasova. Vedkeré vyplné otvord na fasddé jsou Sedé. Podstatna ¢ast oken ma podomitkové
Zaluzie nebo alesponi pfipravu na né.

Barevnost jednotlivych prvkd je ndsledujici a principidlné vychazi z uziti barev $edé (RAL 7024 - ple-
chové kazety na fasadé a 7016 - ostatni klempitské a zamecnické vyrobky), ¢ervené (RAL 3000) a Zluté
reprezentujici vymalbu nékterych stén (verejné prostory), ostatni stény v bilém provedeni (snadna
udrzba a obnova).
- praskova barva (komaxit), tmavé Seda, RAL 7024:

- okenni a dverni vyplné na fasadé v¢. meziokennich vlozek parapety a atiky

- garazova vrata (z interiéru RAL 9002)

- (primyslové) svétliky ve stropé v garazi, diln& s montazni achtou a v auto myéce

- veskeré vnitfni interiérové dvere v¢&. zarubni a svétlikl nade dvefmi a vedle dvefi
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- zabradli vnitini a vnéjsi
- veskeré zamecnické vyrobky (pokud jsou kryty ochrannym natérem)
- Seda, RAL 7016 v interiéru:
- interiérové parapety
- praskova barva bila (komaxit) nebo jiny materidl ve stejné barvé
- typové svétliky mimo mistn. ¢. 1.02, 1.04 a 1.05, tzn. pfi schodistich, v chodbi¢ce u kuchyné a
v posilovné
- plechové kazety na fasadé ve dvou barevnych provedenich
- cCervené - RAL 3000, FLAME RED, lak texturovany s metalizovanymi odlesky
- Sedé - RAL 7024, GRAPHITE GRAY, lak texturovany s metalizovanymi odlesky
- omitky
- standardné tenkovrstva bila
- na soklu mozaika Seda
- malba na sténach
- bilad standardné
- Zlutd RAL 1018 ve verejném prostoru (haly a chodba) + néktera socialni zafizeni (podhledy), viz.
tabulka Legenda mistnosti na vykresech jednotlivych pldorys{
- obklady
- obkladacky - svétle Seda v betonovém designu s matnym povrchem s velkymi rozdily v odstinu
barev, struktury povrchu a kresby
- podlahy
- dlazba na podlaze - svétle Seda v betonovém designu s matnym povrchem s velkymi rozdily v
odstinu barev, struktury povrchu a kresby
- auto-mycka - ¢erna (cCedic)
- PVC (OIS) - svétle Seda az bila s Sedym zrnénim
- VINYL - svétle Seda v betonovém designu, v kuchyni, jidelné a skolici mistnosti
- koberec (velitel jednotky) — svétle Sedy
- betonova brougend, tzv. primyslova, podlaha - bez natéru (gardZe a zdzemi), v ptirodnim pro-
barveni, tedy Seda

Z materidlového hlediska je nosna c¢ast objektu provedena jako montovana prefabrikovana konstrukce.
Stropy panelové.
Schodisté betonové prefabrikované.
Obvodovy plast tvofen predevsim témito skladbami
- betonovym prefabrikatem tl. 200 mm se zateplenim 220 mm (EPS)
- keramickymi tvarnicemi tl. 300 mm se zateplenim 220 mm (EPS) nebo 150 mm (mineralni vina)
- vapenopiskové cihly tl. 200 mm se zateplenim 220 mm (EPS)
- plechovymi sendvi¢ovymi panely tl. 150 mm.
Vnéjsi obvodovy plast tvori
- omitka na zatepleni (obvykle na montované zelezobetonové konstrukci nebo jeji vyzdivce)
- tenkovrstva silikonova omitka, zrnitost 1,5 mm, na podkladnim (penetracnim) natéru, zakladni
vrstvu tvofi sklo-textilni sitovina
- sokl tvoren mozaikovou omitkou tl. 2 mm
- predsazené plechové kazety s provétravanou mezerou. Lamely se pfipevnuji Srouby k nosnému
rostu. Pripeviovaci prvky jsou skryté. Povrch lamel bude chranén pfi montazi ochrannou foélii. Ple-
chové kazety maji nasledujici specifikaci:
- fasadni lamely priibézné, bez svislé spary (Sedé), vyska 200 mm + mezera 20 mm, polyesterovy
lak tl. 35 mikrond,
- fasadni kazety obdélnikové s viditelnymi sparami 1540/600 mm, mezera 30 mm, polyesterovy lak
tl. 35 mikrond,
Okna pasova. Proskleni izola¢nimi trojskly. Veskeré okenni a dverni otvory na fasadé Uy = 1,0 W/m2K
Svétliky ve stfeSe U = 1,8 W/m?2K
Parapetni plechy - Al, tl. 2 mm, tazeny hlinik
Oplechovani atik — Al. TI. 1 mm na parapetech (hlinikovy plech)
- oba dva v praskové barvé v odstinu RAL 7024
Ostatni klempiiské prvky - rovnéz Al, pragkova barva, tloudtka odpovidd rozmérdim jednotlivych prvkd
PFicky
- vyzdivané z pérobetonovych tvarnic tl. 150 mm (az ke stropu z dGvodu vy$si stability) a
- vapenopiskové tl. 150 a 200 mm v dilné s montazni jdmou, v mycim boxu a v posilovné (mensi na-
sadkavost a moznost kotveni cvi¢ebnich stroju).
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Obklady
- keramické - 298/298/8 mm, rektifikované, do interiéru, vzhled pohledového betonu (viz obr. nize)

Na podlaze dlazba (socidlni zazemi vstupni hala s chodbou a schodisté), vinyl, koberec (V]), PVC (OIS)
nebo primyslova podlaha (gardZe a zazemi). Zaté&Zova tfida 33 - vysokd komeréni zatéz.
- dlazba - 598/598/10 mm, protiskluzna R10 B, R11 B jen v prostoru sprchy, rektifikovana, mra-
zuvzdorna, vzhled pohledového betonu (jako keramicky obklad, viz obr vyse)
- &edidova - 250/250/30, protiskluzna (v&etné L sokld), R 11 B, design viz nize, uloZit do specialni
. malty s vysokou pevnosti a dobrou vodonepropustnosti a odolnosti proti so-
lim

- PVC - cCtverce o rozmérech 608/608/1,7 mm v antistatickém provedeni, uréeno pro komercni pro-
story se zatézi primyslovou vysokou, vnitini elektricky odpor < 1-108 Q

- Vinyl - dilce, lepené, imitace pohledového betonu, tl. 2,5 mm nebo monochromatické

- koberec - zatézovy, nizsi vlas, Ctverce

Podhledy - jen v téch mistnostech, kde se to jevi Gcelné. Skladané, kazetové do rastru. V reprezenta-
tivnich prostorech, pokud to rozvody instalaci dovoli, celistvé (vstupni hala, ...), viz vykresy ¢. 017 a
018. Material SDK, kde vétsi akusticka zatéz, tam budou pouzity mineralni kazety (jidelna, odpocivarna
a Skolici mistnost).

Vnitfni dvere plechové do ocelovych zarubni v provedeni pro dodate¢nou montaz.

Stresni krytina tvofena pasy mékcéeného PVC s pozarni odolnosti Broor (t)3 s podkladni vrstvou ze sklo-
vlaknitého vlysu. Viz vykres 016 Skladby konstrukci.

Skladbu ,zelené stfechy" fedi vykres detailG &. 21b. Skladba je nasledujici:
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- nosna konstrukce (zelezobetonova konstrukce, prepjaty panel)

- podkladni natér, asfaltovy, vodou feditelna emulze

- parotésna vrstva, pas z ESB modifikovaného asfaltu s Al. vloZkou a jemnozrnnym posypem

- tepelnd izolace, EPS 150 ve spadu, ve 2 vrstvach, tl. min. 180 mm

- separacni vrstva, netkana textilie, 100 % polypropylen

- hydroizolace - félie, PVC-P, mechanicky kotvena

- drendzni, hydroakumulacni, filtracni a ochranna vrstva - nopova félie v. 40 mm, horni vrstva recyklo-
vana PES rohoz tl. 20 mm, spodni povrch kasirovana PP textilie 300 g/m?

- substrat pro suchomilné rostliny tl. 60 mm

- vegetacni vrstva hydroakumulacni, predpéstovana vegetacni rohoz na vytlivaci kokosové rohozi pro-
tkané PP sitkou s vrstvou substratu a smési extenzivnich rostlin (5-8 druh@), 25-40 mm

Dispozic¢ni feSeni vychazi z navrzeného umisténi objektu a strukturovani jeho funkci s ohledem na poze-
mek a jeho mozna napojeni na okoli.

Vstup do objektu nejblizsi moznou cestou z chodniku od ulice Vranska, v tésné blizkosti autobusové za-
stavky.

Garazovani vozidel ve sméru vjezdu na pozemek rovnéz z ulice Vranska.

V pfizemi samostatny vstup do oddéleni krize, ze zadvefi vstup do navstévnické mistnosti.

Z haly u vstupu schodisté do patra.

Mistnosti v obou dvou podlaZich jsou umistény tak, Ze ze vSech 3 stran obestavuji garaze.

Na Cele, u vstupu, jsou nejvice frekventované prostory, v zadnich partiich prostory méné frekvento-
vané.

V pfrizemi u vstupu Satny se sociadlnimi zafizenimi, v zadni partii dilny, sklady a zazemi.

V patre jednotka OIS, kancelare, odpocinkova a skolici mistnost s jidelnou, v zadni ¢asti loznice, rela-
xacni a technické mistnosti.

Bezbariérové uzivani stavby je pIné v souladu s pozadavky normy a NIPI o.p.s.

Tyka se predevsim

- sklonu schodist

- velikosti vytahové kabiny 1100/1600 mm v¢. pfislusné Upravy hmotovych tlacitek a akustického hla-
Seni

- WC v Urovni 1.NP u vstupu.

Na stfeSe se nachazeji 2 drobné hmoty. Zdény objekt se zastfeSenim pultovou plechovou stfechou,
ktery kryje prechod vzduchu potrubi a zéaroven ve druhé ¢asti slouzi pro nasavani vzduchu. Druhy ob-
jekt je v podstaté optické zakapotovani vydechl VZT vodorovnymi plechovymi lamelami. Tento objekt
neni zastfeSen. Nosnou Cast tvofi jeklova konstrukce.

c) celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Z hlediska provozu maji vSechny prostory logické usporadani s vazbami mezi sebou navzajem, vse dle

schvalené koncepce.

V 1.NP:

Vazba mezi garazi a Cistymi a Spinavymi Satnami. Dilna s montazni halou na prostoru dilny se skladem.
Mycka na pradelnu se susarnou a prostorem na suseni hadic. Dilny se sklady doplnuji prizemi.

V 2.NP:

Vazba mezi dennimi mistnostmi (Skolici, odpocinkova mistnost a jidelna) a kancelafemi na jedné strané
a samostatnou partii reprezentovanou relaxaéni zénou s posilovnou a loZnicemi spolu s technickym za-

zemim (strojovna VZT a kotelna s FVE).

Vzhledem k délce objektu navrzeno kromé hlavniho tfiramenného schodisté i jedno pomocné, jednora-
menné.

Technologie vyroby neni predmétem tohoto objektu.

d) konstrukéni a stavebné technické Feseni a technické vlastnosti stavby
Nosnd konstrukce je navrzena jako zelezobetonovy montovany skelet s vyzdivanym obvodovym plas-

tém, u vjezdl do gardzi opldstény sendvicovymi panely. Rozpéti poli je rGzné v jedno a dvoupodlazni
Casti, v pficném i podélném sméru. Konstrukéni vyska 1. NP je 3,67 m, 2. NP 3,85m, atika je v Urovni

+8,20 m.
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PFicné a podélné vazby jsou tvoreny sloupy vetknutymi do hlavic a prevazek pilot a kloubové ulozenymi
privlaky, vazniky a ztuZidly.

Strop nad 1. NP je tvofen pfedepnutymi dutinovymi panely tloustky 250 mm. Stavebni vrstvy stfechy
jsou neseny predepnutymi dutinovymi panely. Tloustka panelll je déna jejich délkou a ¢ini 320, 200 a
150 mm. Mezi panely jsou nad schody, posilovnou a garaZzemi jsou vliozeny svétliky nesené vyménami
z ocelovych profilQ.

ZaloZeni objektu

V souladu s doporucenim IGP a s ohledem na charakter stavby je navrzeno zaloZeni objektu na vrta-
nych velkoprimérovych pilotach plovoucich v jilovitych piskach nebo piséitych jilech t¥idy F4 CS, S5 CS.
Navrzeny jsou piloty prdméru 800 mm s délkou 15,00 m, pro vice zatizené sloupy piloty o prdméru

1,20 m s délkou 14,00 m pod spodni lic kalichG.

S ohledem na vyskyt spodni vody budou piloty v celé délce provadény pod pazenim bentonitovou smési.
Piloty pod sloupy dvoupodlazniho skeletu budou ukon&eny hlavicemi s kalichy pro vetknuti sloupl haly.
Po obvodé haly budou hlavice pilot spojeny prefabrikovanymi Zelezobetonovymi prahy, které slouzi jako
zéklad pro vyzdivky obvodovych st&n a kotveni sloupt opladsténi u viezdd do garaZi.

Svislé nosné konstrukce

Sloupy skeletu budou Zelezobetonové prefabrikované vetknuté do kalichl v hlavicich pilot. V Grovni ulo-
Yeni privlak( budou sloupy rozsifeny konzolami. Pro spojeni s vazniky budou ze sloupd vytaZzeny trny
z betonarské oceli.

Vodorovné nosné konstrukce

Privlaky stropu nad 1. NP budou kloubové uloZeny na konzoly vetknutych sloupt. Sedlové pfedpinané
vazniky nad gardzemi budou uloZeny na hlavy sloupt. Spojeni se sloupy bude zaji$t&no zabetonovanim
otvor{ s trny.

Vétsi podrobnost resi staticka ¢ast projektu, D.2.2.6.02 Stavebné konstrukcni reseni.

e) bezpecnost pFi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Budou dodrzovany vsechny predpisy tykajici se provozu a uzivani
- dieselagregatu

- vytahu

- Cisticky a

- elektrickych spotiebi¢d

dle vlastnich, konkrétnich pfedpist a ndvodd na pouZiti.

f) stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis re-
Seni, zasady hospodafeni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi Gc¢inky vnéjsiho pro-
stredi

Tepelna technika
Z hlediska tepelné techniky budou pro obalku budovy a jeji vypIné dodrzeny parametry PENB.

Osvétleni

VSechny kancelare a vétsSina dilen ma denni osvétlenost.

Ke kolaudaci bude dolozeno, dle ptipadnych pozadavki HS, méfeni intenzity osvétleni na pracovistich.
Viz Vypocet osvétleni a Kniha svitidel.

Oslunéni

Véechny prostory, které mohou byt obtéZovany sluncem a mohou zplsobovat pFehfivani pfedevsim
v letnich mésicich jsou oSetfeny instalaci venkovnich podomitkovych zaluzii. Tyto jsou ovladany elek-
tricky z interiéru pfislusné mistnosti.

Chlazeni (klimatizace)

Z ddvodu lepsi pohody prace na pracovisti jsou uréité vybrané mistnosti chlazeny. Jedna se o kancelare
vC. OIS a krize, loznice, odpocinkovou a Skolici mistnost s jidelnou a posilovna.
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Vétsina mistnosti ma zajisténo pfimé vétrani, vSechny pak nucené vétrani. To se tyka predevsim i pro-
storu garazi.
Je zajistén privod vétraciho vzduchu i do montazni jamy.

Vibrace

Umisténim nahradniho zdroje, dieselagregatu, mimo vlastni stavbu, odpada nejvétsi zdroj hluku a vib-
raci.

Vsechny na pevno instalovana zafizeni budou uloZeny (kotveny) do konstrukci pfes pryzové podlozky
tak, aby nedochazelo k prenosu hluk a vibraci do konstrukce objektu.

Ochrana pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

- Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Na zékladé prizkumu provedeného specializovanou firmou RADON STAV s.r.o. byl stanoven rado-
novy index pozemku ,stfedni".
S ohledem na to, ze vSechny pobytové mistnosti v pfizemi budou nucené vétrany s intenzitou 0,6 m-
1 neni tfeba pfijimat zadna specialni opatfeni, viz CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z pod-
lozi.

- Ochrana pred hlukem
Zdrojem hluku bude ptedev&im vlastni provoz hasi¢ské voz{ a ndhradni zdroj.
Garaze jsou zamérné situovany tak, ze kromé Skolici mistnosti nesousedi s zadnym pracovistém,
jsou oddéleny chodbou, pfip. provoznimi mistnostmi.
Nahradni zdroj — dieselagregat je umistén na venkovni plose vedle garaze tanku, tj. na opacné
strané jak kancelaisky blok s loznicemi.
Pojezdova plocha pro vozy navazuje na garaze, takze je od pobytovych mistnosti separovana.
Okna na fasadé budou kovova, hlinikova, s izola¢nim trojsklem. VSechny pobytové mistnosti jsou nu-
cené vétrany. Timto budou splnény hlukové limity.

g) pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Tla¢itko PROVOZNICH TECHNOLOGII vypina provozni technologie (VZT, elektro) a FVE.

Tlacitko CENTRAL STOP vypina provozni technologie (VZT, elektro), FVE a zarizeni napojené na dispe-
¢ink (OIS) atd. resp. zafizeni, které jsou nutné pro chod HZS akci.

Tlacitko TOTAL STOP vypina provozni technologie (VZT, elektro), FVE, zafizeni napojené na dispecink
atd. resp. zafizeni, které jsou nutné pro chod HZS akci a veskera poZarné bezpecnostni zafizeni napf:
vétrani CHUC, tzn. kompletni vypnuti elektrické energie v objektu.

Elektrickd pozarni signalizace — EPS - Neni z hlediska CSN 735710 pozadovéna.
V feSeném objektu bude realizovano ZPDP - zafizeni pro detekci pozaru, resp. zafizeni pro lokalni de-
tekci poZzaru dle 4.12 CSN 730875. Funkénost ZPDP vychazi z pozadavkl Spravy Zeleznic.

Vétrani CHUC A - (nikova cesta od ostatnich poZarnich Usekl komunika¢né oddélena pozarnimi
z v o . v 7 ’ v 7 ’
uzavery otvoru a je odvetrana nucenym vetranim 10x hod.

Pozarni klapky — VZT - protipozarni klapky jsou typu 90 B se spousténim od ZPDP - zafizeni pro de-
tekci pozaru

Nouzové osvétleni — Nouzové osvétleni se 100 % osvétlenosti je navrzeno ve vytypovanych provoz-
nich mistnostech hasi¢ské stanice, dale na chodbach a v garazich, toto je zvoleno vzhledem k danému
pohotovostnimu nepretrzitému provozu. Bude navrzeno pres propojeni na UPS = okamzité sviceni bez
prodlevy a nasledné napojeni na DA., ostatni svitidla s vl. zdrojem s funkci min. 60 minut. Svitidla s
vlastnim zdrojem s funkci min. 60 minut, pfi bézném delSim vypadku (ne pfi pozaru) proudu Ize napojit
na DA.

Nahradni zdroj pro pozarné bezpecnostni zarizeni (ZPDP) je umistén v 1.NP (m.¢. 1.41), musi
byt v Cinnosti po dobu min. 30 minut,

Nahradni zdroj pro provozni Ucely - dieselagregat 200 kVA umistény vedle garaze pro tank - 72 hodin
vSechna zafizeni pozadovana investorem (kabely bez pozadavku na funkénost pfi pozaru)
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VnitFni odbérna mista pozarni vody

Objekt — hadicové systémy typu D s tvaroveé stalou hadici H 19/30 s Q = 0,3 |.s™t, pfi tlaku 0,2 MPa (ha-
dice o priméru 19 mm a délkou 30 m).

Vnitfni hydranty budou osazeny tak, aby hadice dosahla na kterékoliv misto v kazdém podlazi objektu
(30 m hadice + 10 m dostfik)

Garaze - hydrantové systémy s tvarové stalou hadici H 25/30 (hadice o profilu 25 mm o délce 30 m) s
minimalnim prdtokem Q> 1,1 L.s%, Pfi tlaku 0,2 MPa, nejvzdalené&j&i misto smi byt vzdaleno max. 40 m
(30 m hadice + 10 m dostfik).

Vnéjsi odbérna mista pozarni vody
Na pozemku HZS se nachazi venkovni hydrant na pfipojce o DN100.

Pozarné nebezpecny prostor - tvoreny fresenym odstupem od hlavniho objektu nezasahuje na ob-
jekty ani na sousedni pozemky. Pozarné nebezpecny prostor tvoreny feSenym odstupem trafostanice
zasahuje pouze na sousedni pozemky 1402/20 a 1402/15, které jsou ve vlastnictvi obce.

V objektu musi byt zfetelné oznacen na vSech Unikovych cestach smér Gniku na volné prostranstvi,
umisténi prenosnych hasicich pFistroj, hydrantll a nouzového osvétleni tabulkami podle CSN ISO 3864.

v v v 7 v v

PBR podrobné feseno v samostatna ¢asti D.2.2.1.03. Pozarné bezpeénostni reseni.

h) idaje o poZzadované jakosti navrzenych material& a o poZadované jakosti provedeni

Interiérové dvere
Jednotné plechové do ocelovych zarubni. Pro vybrané prostory se zvySenym akustickym Utlumem (OIS,
V], loZnice). PoZzadovany Utlum 37-38 dB.

Podlahy

Podlaha v prostoru garazi bude snadno udrzovatelnd, protiskluzna a odolna proti chemikaliim.
Dlazba na ve vlhkych prostfedich bude s protiskluznou Upravou.

PVC v mistnosti OIS s antistatickou Upravou.

Podlahy v OIS a v kancelafi V] ,zdvojené".

Stény

Veskeré omitané stény budou opatfeny vymalbou v provedeni bezprasném a otéruvzdorném.
Stény v Satnach budou v provedeni omyvatelné vymalby.

Stény v garazich budou mit malbu bezprasnou, omyvatelnou, avSak pouze v rozsahu 1.NP.

Podhledy

- podhledy jsou feSeny jenom v téch prostorech, které to vyzaduji, v ostatnich prostorech podhledy ne-
budou instalovany

- podhledy reSeny kazetovym skladdanym systémem v rastru 600 / 600 mm

- po obvodé bude instalovana stinici lista, je pocitano se systémovymi rohy, nosna liSta bude zapusténa
- standardné je uvazovano s panely ze sadrokartonu

- pro vybranych mistnostech se pocita s panely z mineraini viny (¢edi¢), pozadavek na vyssi akusticky
atlum

- vSude, kde hrozi pretlak, napfr. chodby nebo malé prostory, pfi otevieni dvefi, budou kazety sponko-
vany proti zvednuti

- ve vybranych reprezentativnich prostorech budou SDK podhledy celistvé, bez rastru

Okenni a dvefni vypIné na fasadé
Hlinikova s izola¢nim trojsklem.
Okna se zvySenym parapetem budou mit zajisténo ovladani pakovym mechanizmem z Grovné podlahy.

Fasada

- fasdda ETICS se systémovou omitkou

- plechové kazety s provétravanou vzduchovou mezerou, pasové a kazetové, sife pasu 200 mm, me-
zera 40 mm, pro kazety plati schéma dle vykresu fasad

Vytah, provedeni vychazi z predpisu SZ S10
- Sachta o rozmérech 1650/1950 mm
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- vytahova kabina 1100/1600 mm
- prohluben 1100 mm
- horni prejezd 3500 mm
- vstupni dvefe 900/2100, jednostranné posuvné
- materialové provedeni y
- stény klece z nerezové oceli s jemnou texturou dle CSN EN81-71+AC kategorie 2,
- podlaha z odolného protiskluzového materidlu kategorie 2 dle CSN EN 81-71+AC, nehoflava
t¥ida A2 podle CSN EN13501-1+A1
- na zadni strané proti dvefim zrcadlo ve vysce spodni hrana 350 mm a horni hrana 1800 mm od pod-
lahy, na celou Sifi, tl. skla 4 mm s bezpecnostni fdlii, zrcadlo zapusténo do zadni stény
- madlo na st&né proti sedatku, ve vy$ce 900 mm od podlahy, primér 40, odsazeni od stény o 40
mm, material lestény nerezovy plech
- soucasti Sachty je olejovy natér prohlubné do v. 500 mm ode dna, zasuvka na 230 V min. 500 mm
ode dna a osvétleni Sachty - vSe v rezii dodavatele vytahu
- musi spliovat pozadavek predpisu SZ S10
- vytah bude dodan od dodavatele jako 1 kompletni set, tzn., uceleny soubor prvkd, ne tzv. ,skla-
dacka" od vice dodavateld, a to pfedevéim s ohledem na budouci provoz a servis, a pfedevéim do-
stupnost jednotlivych komponentd

Veskera povrchova Uprava kovovych konstrukci, pokud bude pozadovana, bude praskovou vypalova-
nou barvou.

Veskeré viditelné prvky budou materidlové a barevné vyvzorkovany a odsouhlaseny jak projektantem,
tak investorem!

Vice viz D.1.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

ch) popis netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich pozadavki na provadéni a ja-
kost navrzenych konstrukci

VSechny postupy jsou bézné, zadné zvlastni pozadavky nejsou specifikovany.

i) pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Dodavatelska dokumentace musi byt vyhotovena v takovém rozsahu, aby umoznovala ekonomické a
odborné provedeni stavby. Zejména musi byt zpracovény vykresy tvarl zakladd, st&n a stropl a vy-
kresy vyztuze monolitickych konstrukci. Podrobné vykresy sté&novych a stropnich prefabrikovanych dilct
musi vypracovat jejich dodavatel.

Detaily pFipojeni viech prvk{ (vrata, pozarni roleta, oplaété&ni, kotveni okennich a dveFnich prvkd, svét-
liky, markyza ...) musi byt dopracovény v dilenské dokumentace na zakladé podklad{ vybranych doda-
vatel( t&chto &asti.

j) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méfreni
a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfrislusnymi techno-
logickymi predpisy a normami; vypis pouzitych norem.

Geotechnicky dozor pfi provadéni pilotového zalozeni

Geotechnicky dozor pfi provadéni zpevnénych ploch.

Bude zkontrolovano provedeni hydroizolace na podlahové desce pred jejim zakrytim.

Pfebirka vyztuze monolitickych konstrukci.

Budou dodrzeny vSechny normy souvisejici s vyrobou a montazi prefabrikovanych zelezobetonovych
konstrukci.

Kontrola tésnosti instalace oken - parotésny uzavér z interiéru a vodotésny a paropropustny uzaveér
z exteriéru.

Kontrola spoju stfesni hydroizolaéni félie.

4. Vyijimky, odchylnd ¢i tlevové feSeni z norem a predpisd
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Uvede se seznam projednanych a schvélenych vyjimek a odchylnych feseni s oddvodnénim ve vztahu
k aktudlné platnym pfedpisim a normam (pokud zajistuji nejméné stejnou Groveri bezpe&nosti jako
feseni podle technické normy) nebo Ulevovych Feseni s odivodnénim ve vztahu k aktudlné platnym
pfedpisdm a normam, véetné pfipadnych podminek pro jejich aplikace. Soucasti popisu bude i pfesny
nédzev dotéeného pfedpisu v&etné konkrétniho ustanoveni, které nemiZe byt dodrZeno a z ného? se
zada vyjimka, odchylka Ci uleva. Soulasné bude uveden odkaz na jejich zarazeni do dokladové Casti,
kde bude doloZen i zpdsob projednani.

Vyjimku prestavuje pouze véz pro suSeni hadic a pro pozarni sport. Jeji vyska je 14,2 m.

Na vyhotovenou dokumentaci nebylo vydano Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky.

LVyjimku“ reprezentuje pouze vyska vézi, toto je vSak pouze formalni vyjimka, vysSka véze byla akcep-
tovana v rdmci fizeni a nemuselo byt v této souvislosti feSeno jako regulérni Vyjimka z obecnych po-
7adavk{ na vyuZivani Gzemi.

Povoleni vyjimky tedy nebylo treba.

5. Ndvaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Uvede se seznam pouze pfimo souvisejicich objektd, které maji pfimou souvislost s ndvrhem technic-
kého Feseni daného objektu. Déle se popise ndvaznost na ostatni objekty tedy prikaz koordinace, po-
pis rozhrani jednotlivych objektd pfipadné také ndvaznost na jiné - souvisejici & vyhledové investice.

Hlavni stavebni objekt ma navaznost na stavby realizované v jeho bezprostifedni blizkosti. Jsou to pre-
devsim tyto stavby:

- prelozka potoka v¢. jeho regulace

- arealové rozvody inzenyrskych siti situované v bezprostiedni blizkosti stavby

- zpevnéné plochy situované v bezprostiedni blizkosti stavby

- dieselagregat.

Ostatni stavebni objekty nemaji bezprostredni souvislost se stavbou hlavniho objektu, jedna se o tyto
stavby:

- veskeré pripojky a vedeni inzenyrskych siti v ramci arealu anebo mimo vlastni pozemek

- Cisticka, lapoly, jezirko

- pristfesky

- cvicna kolej

sportovni plochy

arealové osvétleni

oploceni

- trafostanice.

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Bude uveden popis potfebnych provizornich stavi a z nich vyplyvajicich docasnych stavebnich & orga-
nizacnich opatreni. Provedeno bude zarazeni objektu do harmonogramu vystavby.

Uvede se postup vystavby objektu, resp. jeho montéZe, a to zejména s diirazem na minimalizaci ome-
zeni Zelezni¢niho provozu, pripadné jind omezeni ¢i podminky pro jeho realizaci.

S provizornimi stavy se nepoditd a ani z nich vyplyvaji docasna stavebni ¢i organizacni opatreni.
Vystavba bude v souladu s harmonogramem, ktery je nedilnou soucasti dokumentace B.8 Zaklady orga-
nizace vystavby.

7. Vypocty a posouzeni ndvrhu technického reseni

Uvedou se shrnuti & zasady statickych, kapacitnich, hydrotechnickych vypoctd, vypoltd spotreby elek-
trické energie ¢i jinych posouzeni nutnych ke zdivodnéni navrhovaného feseni. Viastni vypocty jsou
pak zpravidla dokladovany pro jednotlivé PS/SO v &asti Vypocty.

V kapitole také mohou byt uvedeny zpravidla kratké vypocty (napf. samostatny vzorec nebo jednodu-
chy vypocet), které neni vhodné uvadét jako samostatnou prilohu v ¢asti Vypocty.
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V nékterych pripadech (napriklad hydrotechnické vypocty) mohou byt vypocty také nahrazeny odka-
zem na c¢asti dokumentace B, minimalné jejich zavéry vsak budou uvedeny i v této kapitole.

Z hlediska statiky je navrh nosné konstrukce je proveden podle pfislusnych platnych CSN /EN/. Stélé a
nahodilé /klimatické a uzitné/ zatizeni, je u\éaiovéno podle CSN /EN. Parcialni soucinitele spolehlivosti a
soucinitele zatiZzeni jsou pouzity platné pro CR.

N&vrh a posouzeni nosné konstrukce novych objektl je provedeno v souladu s platnymi technickymi
normami a smérnicemi.

Navrh vnitfniho vodovodu byl proveden dle €SN 73 6660 - Vnitini vodovody.
Dimenze rozvodd je navrzena dle CSN 73 6 655 - Vypocet vnitinich vodovodd, pti¢emz byl pouZit vzo-
rec pro vypocet v budovach s rovhomérnym odbérem

Qi=3-q- Vn
i=1

v kombinaci se vzorcem pro vypocet pfi hromadném narazovém odbéru (sprchy a toalety pfi vyuzivani
po navratu z vyjezdu k pozaru)

Qi=2-®i-q-n;
i=1

Navrh vnitFni kanalizace byl proveden podle CSN 75 6760 - Vnitfni kanalizace a podle

CSN EN 12056-1 - Vnitfni kanalizace - gravitacni systémy - vSeobecné a funkéni poZadavky

CSN EN 12056-2 - Odvadéni splaskovych odpadnich vod - navrhovani a vypocet. Dimenzovani dle
vzorce Qww = K-vV3DU

CSN EN 12056-3 - Odvadéni destovych vod ze stfech - navrhovani a vypolet. Dimenzovani dle
vzorceQ=r-A:-C

Potreby pitné vody z vodovodniho fadu a mnozstvi vypousténych splaskovych vod bylo urceno dle
Smérnice €.428/2001 a Vyhlasky €.120 z r.2011 (dle smérnych Cisel spotfeby vody).

Destova kanalizace, retenéni a akumulaéni objekty byly dimenzovany dle CSN 75 9010 - vsako-
vaci zafizeni srazkovych vod.

Odlucovace lehkych kapalin byly navrzeny dle intenzity navrhového desté.

Kapacita prelozky potoka a propustku byla uréena dle Chézyho rovnice.

PFi vypocCtu spotrFeby elektrické energie se vychazi z "Energetické bilance spotfeby el, energie ob-
jektu" (soucdast TZ) a z rozvahy provozovani daného objektu s ohledem na soudobost v kW z tabulky v
TZ. Uréuje se denni spotieba, tydenni spotfeba a roéni spotfeba v kWh. Doba a zplsob provozu objektu
se urcuje ve spolupraci s investorem nebo provozovatelem.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace
Porovnani feSeni s pfechozim stupném dokumentace, zd{vodnéni lprav a pfipadné zplsob vyporddani
poZadavk(, pfipominek a zmén k danému objektu.

PDPS je v souladu s pfedchozim stupném PDPS. VSechny pripadné zmény byly vcas podchyceny jiz ve
stupni PDPS (nahradni zdroj mimo objekt apod.).
Jedinou zménou zGstdva redukce velikosti pristiesku na jizdni kola, kde dosle k jejimu zmenseni.

9. Pozadavky do dalsiho stadia pripravy a realizace

Uvedou se poZadavky a podminky pro realizaci daného objektu majici viliv na technické reseni. Pokud
je relevantni, uvede se odkaz na pfislusnou dokladovou &ast obsahujici tyto poZadavky. V odGvodné-
nych pfipadech se mohou uvést poZadavky na provedeni doplrikového prizkumu & domérent.

Pro vybrané ¢asti stavby bude potreba vyhotovit dilenskou dokumentaci v souvislosti s konkrétnim do-
davatelem, pokud nebude fedeno typovym provedenim. Detaily pfipojeni vdech prvkd (vrata, oplas-
téni, kotveni okennich a dvernich prvkd, svétliky, markyza ...) musi byt dopracovany v dilenské doku-
mentaci na zakladé podkladd vybranych dodavateld téchto ¢asti.

Jedna predevsim o tyto podrobnosti:
- obvodovy plast, jeho kotveni
- okenni a dverni otvory na fasadé, uchyceni a ndvaznost
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- vrata, instalace

- detaily osazeni svétlikl na stirede

- lezecka sténa

- armatury prefabrikatd doddvanych a vyrobenych paneldrnami. Dodavatelskd dokumentace musi byt
vyhotovena v takovém rozsahu, aby umozfnovala ekonomické a odborné provedeni stavby. Zejména
musi byt zpracovany vykresy tvarl zakladl, sté&n a stropl a vykresy vyztuze monolitickych kon-
strukci. Podrobné vykresy st&novych a stropnich prefabrikovanych dilct musi vypracovat jejich doda-
vatel.

Béhem zemnich praci je mozno, s ohledem na vysypku, pocitat s pripadnymi naklady na dopliikovy
priizkum kontaminace zeminy &i pyrotechnicky prizkum.

10. Pfehled pouZitych norem, predpisd, vzorovych listd apod.
Seznam pouZitych platnych norem a pfedpisd, které pfimo souviseji s ndvrhem technického Feseni da-
ného objektu.

- Pfiloha ¢. 3 ¢) Smlouvy, Zvlastni technické podminky, Sz, 17.9.2020

- Predpis Bp1, Bp2 a Bp3

- TS 1/2022-SZ, Optické kabely a jejich pfislusenstvi v prenosové siti statni organizace Spravy zelez-
nic, Vydani 1., G&innost od 23.3. 2022 a TS2/2008-SZE a v TZ provoznich soubort TS1/2022 opt.
Kabely v platném znéni

11. Popis navrzeného Feseni ve vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu k uzivani

Uvedou se zakladni poZadavky a rozhodujici idaje souvisejici s vlivem vystavby nebo provozu na Zivotni
prostfedni a bude pfiloZen odkaz na &&st B.6 Popis viiv{ stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.

Déle se uvede souhrn odpadd za objekt a dals$i omezeni vyplyvajici z realizace objektu (napf. hluénost,
prasnost).

Stavbou nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostifedi dané lokality.

Z hlediska ovzdusi stavba prakticky nebude mit vliv na kvalitu ovzdusi, nebot objekt bude vytapén te-
pelnym Cerpadlem vzduch - voda se spolulcasti elektfiny s tim, ze tato elektfina bude z nemalé ¢asti
generovana fotovoltaickymi panely umisténymi na ploché stfeSe budovy.

Z hlediska hluku bude narist zatéZe minimalni. Bude se jednat predevsim o pojezd nakladnich a osob-
nich vozd. Nahradni zdroj ma jak odkoufeni, tak odvétrani fedeno akustickymi tlumiéi. Venkovni jed-
notky tepelnych cerpadel jsou umistény na streSe a jedinym objektem v Sirokém okoli je objekt azylo-
vého domu jeho? fasédda se nachazi od téchto jednotek ve vzdalenosti cca 65-70 m. Azylovy dim ne-
slouzi k trvalému bydleni, jedna se o ubytovaci jednotky, kde v pfipadé ubytovani kratkodobého poza-
davky na akustiku jsou zanedbatelné.

Z hlediska vodniho hospodarstvi dojde sice k narlstu zpevnénych ploch, aviak voda z té&chto ploch
bude jimana do podzemniho tanku a prakticky celd se spotfebuje pro potfebu myti vozidel (recykla¢ni
my¢ka). Jenom piebytedna voda (v pFipadé velkych destll) a voda z parkovisté osobnich voz{ bude za-
drzovana v jezirku u vstupu do objektu. Pfi naplnéni jezirka bude prebytecna voda regulované odtékat
do prilehlého potoka. Zasakovani s ohledem na skladku a moznost jeji kontaminace nebylo zamérné re-
alizovano.

Z hlediska p@dniho fondu jsou 2 pozemky vedeny jako zemé&dé&lsky pldni fond a v rémci Fizeni budou
prevedeny na stavebni pozemky. Jedné se o &. parc. 1393/12 a 1404/4. Kvalita pddy je velice $patna,
jedna se o byvalou skladku s heterogennimi materidly, povrchova vrstva s ohledem na Unosnost bude
muset byt odebrana.

Vystavbou moderniho objektu hasi¢ské zachranné stanice dojde ke zkultivovani daného prostoru.
Ten, plvodné sklddka, byl druhotné uzivan jako parkovisté osobnich vozidel v samostatnych plechovych
garazich.
Zelen - stavajici naletova zelen bude odstranéna, je navrzena nova vysadba. Odstranéni zelené resSeno
v ¢asti ,Dendrologicky priizkum a kaceni, SO 31", sadové Upravy pak v ¢asti ,Sadové Upravy, SO 32".
Likvidace destové vody je FeSena na vlastnim pozemku bez vyuziti destové kanalizace a to retenci
- se zpétnym vyuzitim - pro potiebu auto-mycky a
- akumulaci (po precisténi) v retencnim jezirku s naslednym prepadem prebyvajici vody do potoka
Objekt je vytapéni tepelnym &erpadlem vzduch-voda s doplfikovym vyuzitim fotovoltaickych paneld.
Objekt je vzduchotechnicky vétran s rekuperaci.

14/17 @



Produkce Skodlivin je tudiz minimalni.
Budova je zarazena do klasifikacni tfidy A (mimoradné Usporna) s koeficientem 44,7.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materidlem

Za plvodce odpadu je povazovan zhotovitel stavby.
Veskery odpad vznikly b&hem vystavby musi byt fadné zlikvidovan dle platnych zédkon(, zejména dle

zdkona & 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejicich pravnich predpisu.
Odpady vzniklé pfi stavbé:

Katal ¢ | Specifikace Mnozstvi
atalog. c. kategorie | (t nebo o Y ani poznamka
odpadu odpadu m?) Zpusob nalozeni s odpadem
Recyklacni zafizeni PH KOVO -
1501 01 Papl',r a lepen- 0 0.01t RECYCLING Cheb, s.r.o.
kové obaly !
Recyklacni zafizeni PH KOVO - |Obaly od
15 01 02 Plastové 0 0,04 t RECYCLING Cheb, s.r.o. tvarnic
obaly
Obalovy ma-
1501 06 |Smésné obaly |0 0,5t Skladka terial od sta-
vebnich ma-
teriall
obaly obsahu- Obaly od na-
jici zbytky ne- Recyklacni zarizeni PH KOVO - |térovych
150110 bezpecnych N 0,03t RECYCLING Cheb, s.r.o. hmot
latek
17 01 01 Beton (0] 0,2t
Recyklacni zafizeni PH KOVO -
17 04 05 |Zelezo a ocel |O 0,1t RECYCLING Cheb, s.r.o.
Zemina a ka- Vykopova ze-
17 0504 |MENINEWE" 4 2 500 m3 | Skladka mina
dené pod Cis-
lem 17 05 03
Izola¢ni ma-
teridly neuve-
dené pod cisly
I1a7(:r(1)|'6n'?a1te(iiza’?l- Recyklacni zafizeni PH KOVO -
17 06 04 < obsahem 0 50 m? RECYCLING Cheb, s.r.o.
azbestu) a 17
06 03 (jiné
materialy,
které obsahuji
nebezpecné
latky)
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Recyklacni zafizeni PH KOVO -

Bioodpad 0 5 m3 RECYCLING Cheb, s.r.o.

- Prednostné bude zajist&no vyuziti odpadd pred jejich odstran&nim, materidlové vyuziti bude mit
prednost pred jinym vyuzitim odpadt. Stavebni odpady budou t¥idény podle nésledujicich polozek:
odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpecny odpad.

- Odpady budou predany pouze osobam, které jsou podle zakona o odpadech k jejich prevzeti oprav-
nény.

- Prepravni prostiedky pfi prepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loznou plochu zakrytu,
aby bylo zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v priib&hu prepravy k tniku stavebniho
odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplisobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti, pokud
jejich dal$i vyuZiti neni mozné, a evidence odpadd ze stavby.

Odpad z provozovani objektu

Béhem uzivani stavby budou prevazné vznikat komunalni odpady, a to smésny komunalni odpad,
plasty, papir, sklo, biologicky odpad, v mensi mife bude vznikat také nebezpecny odpad (baterie, barvy,
vyfazena elektricka zafizeni, zarivky aj.).

Stani sbérnych nadob na smésny a tfidény komunalni odpad bude zajisténo na vlastnim pozemku u
hlavniho vjezdu

COV - reaktorova &istirna odpadnich vod

- odstranéni znecisténi procesem chemického srazeni, vytvoreni vlocek a jejich nasledné separace

- kal je ze sedimentacniho prostoru reaktoru automaticky odvadén do odkalovaci jimky v nastavenych
Casovych intervalech

- vycCiSténa voda zachytavana (akumulovana). Pro tuto akumulaci se pouzivaji zasobni nadrze

PFi provozu COV bude vznikat nésledujici druh odpadu:

Katalog. C. | specifikace odpadu Kategorie ZpGisob nalo¥eni s odpadem
odpadu

Kaly z lapakl nectistot (kaly ze sedi- Smluvni firma
13 05 03 yzap y N

mentacnich jimek a sbérného zlabu)

Smluvni firma
Zaolejovana voda z odluc¢ovacl oleje
13 05 07 (voda ze sedimentacnich jimek a N
sbérného Zlabu)

Kaly z jinych zpUsobd ¢isténi primys-
lovych odpadnich vod obsahujici ne-
bezpecné latky (sekundarni kaly z
cov)

Smluvni firma
19 08 13

S uvedenym odpadem bude nakladdano dle zdkona o odpadech a navazujicich pfisludnych predpist. Od-
pady se budou likvidovat na zakladé smlouvy s odbornou firmou, kterd ma opravnéni pro nakladani s
té&mito druhy odpadd. 5

Pevné latky z myti osobnich vozidel znecisténych béznym silni¢nim provozem - 0,2 kg/auto. Cetnost
gisténi Zlabl a jimek bude stanovena empiricky pro roénim provozu. Pfedpokladané ¢&isténi sbérnych
Zlabl cca 1 x tydné, sedimentacni jimka bude ¢&isténa v etnosti cca 2x roéné.
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Po celou dobu provadéni vystavby nedojde k podstatnému zhorseni Zivotniho prostredi v okoli stave-
nité. Dodavatel uréi nezbytna opatfeni, aby tyto negativni vlivy co nejvice omezil, a to vhodnym zplso-
bem, pribé&znym &isté&nim prijezdové komunikace, dodrzovanim technologickych a bezpeé&nostnich pra-
videl béhem vystavby. Provoz stavebnich stroji vyvolavajicich nadmérny hluk bude ¢asové omezen.
Prasnost bude snizena kropenim, ochrannymi plachtami apod. Na stavbé nebudou likvidovany zadné
odpady palenim.

12. PoZadavky na BOZP
Uvedou se poZadavky na BOZP pro dany objekt ve vazbé na provadéni stavby (napr. pokladka v bliz-

kosti trakce, pohyb cestujicich) a bude priloZzen odkaz na Cast B.8 Zasady organizace vystavby, re-
spektive jeji kapitolu vénujici se BOZP.

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o objekt nadrazni budovy, odpada problém s pokladkou v blizkosti
trakce a ani se nemusi resit pohyb cestujicich.
BOZP podrobné feseno v Casti B.8 Zasady organizace vystavby, jedna se o samostatnou pfilohu.

Praha, 26.2.2023

\\»\v ¢ Cip
N ‘.‘,.‘\

Ing. arch.;Martm oracek, Ing. arch. Lubos Sejkora

17/17 <D



