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1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

1.1 Identifikační údaje provozního souboru nebo objektu 

D.2.2.1.04 Měření a regulace 

1.2  Popis a základní údaje o objektu nebo provozním souboru 

Tento projekt řeší Měření a regulace v objektu novostavby HZS Cheb – k.ú. Cheb, parc.č. 
1393/12, 1399/17, 1404/4       

Projektová dokumentace byla zpracována na úrovni dokumentace pro vydání společného 
povolení  (DUSP).  Stavba se nachází v uzavřeném areálu a pouze na pozemcích investora. 
 
Tato dílčí část dokumentace řeší: 
Tato část projektové dokumentace (D.2.2.1.04 Měření a regulace) řeší novou vnitřní 
elektroinstalaci v rámci monitoringu a ovládání technologií, detailněji popsaných v následujících 
kapitolách. 
 

1.3 V části MaR je řešeno: 

Předmětem dokumentace MaR je Měření a regulace pro VZT zařízení, systému vytápění, systému 
chlazení, monitoring hlavního napájecího rozváděče, monitoring a dálkové ovládání zálohovaného 
napájení, monitoring spotřeb energií, monitoring a ovládání čerpací stanice splaškové vody i dešťové 
vody v retenční nádrži, datový přenos monitorované a ovládané technologie do nadřazeného 
vizualizačního systému a vzdálený přístup do systému MaR. 

 

1.4 V části MaR není řešeno: 

• Dodávka strojní části technologie, vytápění, tepelných čerpadel, ventilů, ohřívačů, čerpadel, 
vodoměrů, kalorimetrů atd 

• Motorové rozvody silnoproudu 

• Silové rozvody osvětlení 

• Přívodní napájecí kabely pro rozváděče MaR  

• Instalace návarků, pro instalaci čidel do potrubí 

• Bezpečnostní STOP tlačítka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technická zpráva 

 

 

Název akce: HZS Cheb str. 6/22 

Vypracoval: Petr Skalička.   

 

2. ÚVOD 

 
Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem. 
Návrh řešení je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a předpisy. 
Projekt řeší ovládání a monitorování technologií vnitřních prostor objektu ve spolupráci s navazujícími 
profesemi. 
Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly zpracovateli známy 
a zadány do 24.5.2022. Další poznatky a informace získané po tomto datu je nutné řešit ve vyšším 
stupni PD tj. v prováděcím projektu. 
Projekt je zpracován na požadované úrovni, tj. dokumentace pro vydání společného povolení, 
včetně potřebných písemností a výkresů. Veškeré dokumenty jsou zpracovány v elektronické formě. 
Dokumentace je zpracována pro výše zmíněný účel a není určena k jiným účelům.  
Rozumí se, že v době realizace, respektive výběrového řízení, bude nutné vypracovat dokumentaci 
v úrovní projektu pro provádění stavby (DPS), dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- stavební a technologická projektová dokumentace jednotlivých souvisejících oborů 
- technická specifikace a požadavky objednatele 
- podklady od navazujících profesí 
- zadávací podmínky, SOD 
- pokyny generálního projektanta 
- geodetické podklady a zaměření  
- katastrální mapa 
- požadavky ostatních profesí 

          - Zásady požární ochrany, požární zpráva, dotčené požární předpisy, vyhláška 
           23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb- ČSN týkající se řešené 
problematiky tohoto projektu  

- Standardizace technologií požárních stanic HZS – Správa železnic (Typová dokumentace) 
 

4. POŽADAVKY NA PROFESE OD MAR 

4.1 Elektroinstalace 

 
- Zajistit napájení rozváděčů, RMR1,RMR2, RMR3 : vždy 230VAC/16A/1 
- Zajistit napájení operátorského pracoviště 230VAC/16A/1 
- Zajistit napájení regulačních rozváděčů pro podlahové vytápění 
- přivedení napájecího kabelu (jištění 10A/1f) k meteostanici a ukončení v krabici IP65 v místě 

meteostanice na střeše 

- zajistí napájení FlowControlu na užitkové vodě (dle údajů profese ZTI) 
- ve spolpráci s profesí ZTI zajistí dodávku a montáž spínacích Control boxů čerpadel 

splaškových, drenážních a doplňovacího do CAS nádrží - všechny vybavené s komunikací 
ModbusRTU pro MaR 
- Control boxy budou rovněž s příslušnými hladinovými sondami a sondami kontroly těsnosti ucpávek 
a provede jejich zapojení do Control boxů + zprovoznění dle pokynů ZTI. 
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- zajistí signalizaci stavů a spotřeb/výroby el.energie do systému MaR (M-bus) u měření celkového i u 
měření u FVE - měřiče/multimetry musí být vybaveny komunikačním výstupem M-bus 
- zajistí u dieselagregátu 1xvolný kontakt pro externí řízení VZT systémem MaR a beznapěťové 
kontakty chodu a poruchy dieselagregátu a komunikační rozhraní Modbus TCP pro MaR 

- zajistí beznapěťový kontakt poruchy UPS a komunikační rozhraní Modbus TCP pro MaR 
 

4.2  Ostatní komunikativní zařízení 

 
-Dodavatelé komunikativních zařízení (regulace  regulace TČ, čerpací stanice atd.) zajistí: 

dokumentaci pro zaintegrování do MaR (zapojení svorek, Modbus tabulky, seznam KNX proměnných 
atd.). Zajistí naadresování zařízení (linkové adresy Modbus, IP adresy atd.) podle požadavků MaR. 
Zajistí součinnost při uvádění do provozu v potřebném rozsahu. U sériových linek (Modbus RTU/ 
RS485) umožní nastavení standardních komunikačních parametrů 9600 bps, 8-N-1 (případně jiných 
po odsouhlasení dodavatelem MaR), aby bylo možné připojit zařízení různých výrobců na společnou 
sběrnici. 

 

4.3  Slaboproud 

-přivedení kabelu sítě ethernet k rozvaděčům RMR   (místnost 2.29) za účelem vzdálené správy 
z informační střediska OIS, integraci systému MaR do systému OIS. 

-přivedení kabelu sítě ethernet k rozvaděčům RMR   (místnost 2.29) za účelem vzdálené správy 
pomocí intranetu SŽ. 

-Zajistí zásuvky (koncové body) sítě Ethernet (RJ45) v místech podle specifikace (výše) projektu 
MaR. Koncové body budou propojeny do technologické sítě, která bude logicky oddělena od ostatní 
IT infrastruktury. Zajistí přidělení adresního rozsahu a případnou konektivitu do Internetu podle 
požadavků uživatele 

 
 
 

4.4 ZTI 

- dodá všechny vodoměry s komunikačním vybavením M-BUS 
- u vodárny bude dodán filtr se zpětným oplachem se signalizací poruchy kontaktem do 

systému MaR 
- dodá automatický spínač FlowControl pro spínání čerpadla užitkové vody s výstupem poruchy 

pro MaR 

- zajistí dodávku a montáž spínacích Control boxů čerpadel splaškových, drenážních a 
doplňovacího do CAS nádrží - všechny vybavené s komunikací Modbus RTU pro MaR. 
Control boxy dodá rovněž s příslušnými hladinovými sondami a sondami kontroly těsnosti ucpávek a 
provede jejich zapojení do Control boxů. 
 - zajistí nastavení parametrů a zprovoznění Control boxů čerpadel a zajistí nastavení 
ovládacích režimů dle algoritmů řízení. 
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4.5 Vytápění  

- Zajistit zhotovení návarků na technologii vytápění 
- Zajistit dodávku veškerých technologických zařízení ovládaných systémem MaR (viz kapitola  
5.1.10.1. 
-V prostorech vytápěných podlahovým topením zajistit dodávku regulačních rozváděčů   
, prostorové termostaty, externí čidla teploty  
podlahy, termopohony, napájecí transformátory. 
- Zajistit osazení kalorimetrů s komunikací M-BUS pro dálkový přenos do systému MaR           
(osazení kalorimetrů pro měření spotřebované energie v boilerech TUV (TV1, TV) a dále 
v akumulačním zásobníku pro rozdělovač/sběrač ) 
 

4.6 Stavební část 

 

− Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 1 m po celé délce. 

− Kabely cizích PS (slaboproud a DO) musí být vedeny při souběhu ve vzdálenosti min 20cm. 

− Stavební část zajistí prostupy ve stavebních konstrukcích pro kabelová vedení MaR 

− zajistí instalaci chrániček pro kabely pod terénem k jímkám 

− zajistí přístup k jímkám splaškové i dešťové kanalizace pro montáž snímačů hladiny 

− určí místo pro instalaci meteostanice a zajistí podstavec pro stožár její konstrukce 

− zajistí prostupy střechou pro kabely 
 

 
 
 
 

4.7 VZT, Chlazení 

 

- Zajistit dodávku VZT zařízení, včetně servopohonů pro regulační ventily. 
- Strojní zařízení musí být dodáno s označenými ochrannými svorkami pro pospojování. 
-Dodávka dvoucestných ventilů pro regulaci teploty otopné vody pro VZT pomocí tlakově nezávislých 
dvoucestných ventilů, provedení pohonu 24VDC – řízení 0-10V. 
- zajistí dodání vzduchotechnik s kompletně vydrátovanou regulací a řízením v rozvaděči pro 
venkovní instalaci zajistí zprovoznění regulace a řízení jednotlivých vzduchotechnik (zařízení VZT1-
VZTx) 
- zajistí komunikaci Modbus TCP u řídicích systémů VZT 
- zajistí 2xvolné kontakty pro externí řízení VZT systémem MaR a beznapěťové kontakty chodu a 
poruchy VZT 
- poskytne součinnost profesi MaR při zahrnování regulace VZT do ASŘ budovy 
- zajistí signalizaci chodu a poruchy klimatizace serverovny do rozvaděče RMR3 
-poskytne signál o chodu a poruše klimatizace serverovny (2x volný kontakt) 
 

4.8 Výjezdní a zásahový systém 

-zajistí volným beznapěťovým kontaktem požadavek na zapnutí VZT 
- bude propojen se systémem MaR s informacemi o chodu či poruchách všech dotčených zařízení, 
MaR poskytuje volný beznapěťový kontakt pro VZS 
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- systém MaR bude mít v rozvaděči  tyto informace vyvedeny na svorky, dodavatel výjezdového 
systému zajistí jejich připojení a kabeláž. 

 
 

5. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

5.1 Nový stav 

5.1.1 Základní technické údaje 

• Proudová soustava, napětí: 
▪ 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S 

• Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610): 
▪ 3. stupeň (při výpadku sítě nebude dodávka zajištěna zvláštními opatřeními) 

• Ochrana proti zkratu a přetížení: 
▪ jisticími přístroji v silovém rozvaděči  

• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3): 
▪ normální: automatickým odpojením od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace 
▪ doplněná: proudovými chrániči a ochranným pospojováním 

• Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3): 

• Pracovní prostředí, vnější vlivy, bylo v silovém projektu stanoveno (v prostorech instalace 
MaR) na základě ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Jedná se o přiřazení vnějších vlivů prostředí 
prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem.  

Určené hlavní vnější vlivy:  AB5, AD1, AE1, BC1, BD1.  

• Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou výše uvedené prostory 
charakterizovány jako normální. 

 

 

 

5.1.2 Všeobecně 

Součástí tohoto SO je vybudování nových elektroinstalací měření a regulace včetně tras, kabelů 
čidel, přístrojů polní instrumentace. 
 

5.1.3 Řídící systém 

ŘS bude centralizovaný s operátorským pracovištěm na velínu (v Operačním středisku – OIS 
(místnost 2.07) . Procesní stanice budou typu PLC (Proces Logic Control) 
Komunikace mezi stanicemi PLC a PC (LCD PANEL) bude probíhat na standardu ETHERNET, 
protokol MODBUS TCP, PROFI NET, nebo jiné otevřené standardy. 
Budou instalované procesní stanice, osazené v samostatných rozvaděčích v jednotlivých prostorech 
rozvoden, strojoven. 
Každá důležitá technologie (např. vytápění,VZT…) může být ovládaná z dotykového LCD panelu, 
který bude vždy na dveřích rozváděče příslušné technologie. 
Jednotlivé technologie budou řízené jednak svými autonomními regulacemi s komunikativním 
výstupemdo centrálního ŘS, jednak některé budou přímo řízeny prostřednictvím centrálního řídicího 
systému (ŘS). 
Centrální ŘS bude sestávat ze 3 rozvaděčů: RMR1 (místnost 1.40), RMR2 (místnost 2.29),RMR3 
(místnost 2.30). Řídicí systémy v nich obsažené budou obsahovat komunikační adaptéry pro 
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propojení s jednotlivými technologiemi, řídicí ústředny pro připojení diskrétních signálů, včetně 
expanzních modulů. Jednotlivé ŘS v rozvaděčích budou, spolu s technologiemi, které toto umožňují, 
propojeny na vyhrazenou technologickou ethernetovou síť pomocí protokolu Modbus TCP a následně 
veškerá data budou zpracována a vizualizována prostřednictvím SCADA báze na centrálním 
pracovišti OIS (viz výkres 2.301 – Blokové schéma). 
Systém řízení MaR (dale jen ASŘ) bude pomocí diskrétních signálů propojen s autonomním 
systémem výjezdové technologie (dále jen SVT). 
Veškeré procesní switche, PLC, budou napájeny ze zálohovaného 
Zdroje. 

 
 

5.1.4 Rozvaděče objektů 

V rámci nové vnitřní elektroinstalace MaR , bude nově osazen následující rozvaděč (označení a 
účel rozvaděčů): 

• RMR1 – rozvaděč Měření a regulace v místnosti 1.40, v prostoru rozvodny NN, napájeno 
z rozváděče RH (přívod 10 A/1P/B) a z UPS (přívod 16 A/1P/B). Rozvaděč bude osazen 
vybraným ŘS vč. SW. Systém MaR bude v tuto chvíli sestávat z uvedeného rozvaděče a 
z operátorského panelu, který bude umístěn ve dveřích rozváděče RMR1. Operátorský 
panel bude vybavený aplikačním SW  s vizualizací MaR příslušné technologie. Systém 
MaR bude umožňovat dálkový přenos na pracoviště vzdálené správy. Tento přenos  i 
konkrétní operátorské stanoviště je předmětem tohoto projektu. Dodávaný systém MaR 
musí být s vizualizačním SW kompatibilní musí umožňovat připojení k dodané operátorské 
stanici. Vybrané poruchové stavy kompletní monitorované technologie (pro RMR1) budou 
přenášeny pomocí komunikace do nadřazeného systému OIS. 
Rozváděč RMR1 bude obsahovat vstupně výstupní moduly. Konkrétně moduly binární 
vstupní, moduly binární výstupní, moduly vstupní analogové proudové 4-20mA, moduly 
vstupní analogové napěťové, moduly výstupní analogové napěťové.  

 

• RMR2 – rozvaděč Měření a regulace v místnosti 02.29, v prostoru technologie vytápění, 
napájeno z rozváděče RTOP (přívod 10 A/1P/B) a z UPS (přívod 16 A/1P/B).. Rozvaděč 
bude osazen vybraným ŘS vč. SW. Systém MaR bude v tuto chvíli sestávat z uvedeného 
rozvaděče a z operátorského panelu, který bude umístěn ve dveřích rozváděče RMR2. 
Operátorský panel bude vybavený aplikačním SW s vizualizací MaR příslušné technologie. 
Systém MaR bude umožňovat dálkový přenos na pracoviště vzdálené správy. Tento 
přenos do nadřazeného vizualizačního SW bude pomocí procesní komunikační linky MaR, 
která je realizována optických kruhem mezi rozváděči RMR1,RMR2 a RMR3  Dodávaný 
systém MaR musí být s vizualizačním SW kompatibilní musí umožňovat připojení k dodané 
operátorské stanici. 
Rozváděč RMR2 bude obsahovat vstupně výstupní moduly. Konkrétně moduly binární 
vstupní, moduly binární výstupní, moduly vstupní analogové proudové 4-20mA, moduly 
vstupní analogové napěťové, moduly výstupní analogové napěťové. 
 

• RMR3 – rozvaděč Měření a regulace v místnosti 02.30, v prostoru technologie VZT, 
napájeno z rozváděče RVZT (přívod 10 A/1P/B) a z UPS (přívod 16 A/1P/B). Rozvaděč 
bude osazen vybraným ŘS vč. SW. Systém MaR bude v tuto chvíli sestávat z uvedeného 
rozvaděče a z operátorského panelu, který bude umístěn ve dveřích rozváděče RMR3. 
Operátorský panel bude vybavený aplikačním SW  s vizualizací MaR příslušné 
technologie. Systém MaR bude umožňovat dálkový přenos na pracoviště vzdálené správy. 
Tento přenos do nadřazeného vizualizačního SW bude pomocí procesní komunikační linky 
MaR, která je realizována optických kruhem mezi rozváděči RMR1,RMR2 a RMR3 
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Dodávaný systém MaR musí být s vizualizačním SW kompatibilní musí umožňovat 
připojení k dodané operátorské stanici. 
Rozváděč RMR3 bude obsahovat vstupně výstupní moduly. Konkrétně moduly binární 
vstupní, moduly binární výstupní, moduly vstupní analogové proudové 4-20mA, moduly 
vstupní analogové napěťové, moduly výstupní analogové napěťové. 
 

• RMR3.1 – rozvaděč přepěťových ochran pro měření a regulace umístěný na v prostoru průchodu 
z 2NP do prostoru střechy. Účelem tohoto rozváděče je oddělit venkovní prostor střechy od 
vnitřní instalace, pomocí přepěťových ochran v rozváděči.  

 

5.1.5 Přístroje polní instrumentace 

Součástí technologie MaR je dodávka teplotních čidel, přístrojů polní instrumentace, atd. 
Počty a druh polní instrumentace vychází z technického řešení navazujících profesí, zejména 
VZT,. Chlazení, ZTI, elektro. Přesný rozsah polní instrumentace bude specifikovaný v 
následujícím stupni projektové dokumentace. 
 

5.1.6 Vizualizační systém 

Veškerá data ze systému MaR budou pomocí ethernetové sítě (komunikace Modbus TCP) 
přenášena, zpracovávána a vizualizována prostřednictví m SCADA báze na centrální pracovišti 
OIS (viz výkres 303 – Blokové schéma MaR). 
 

  
 

5.1.7 Kabelové trasy, kabeláž 

Veškeré rozvody měření a regulace budou provedeny celoplastovými kabely CYKY v provedení 
tří (pěti) žilovém. Kabely k čidlům budou kabely typu JYTY, SCXFE (stíněné).  
Pro kabeláž k bezpečnostnímu uzávěru plynu, jakožto k dalším navazujícím komponentám 
detekčního systému budou použité kabely funkční při požáru s označením V.  
Kabelové trasy budou přednostně vedeny v kabelovém žlabu, popř. vedeny v elektroinstalačních 
trubkách (technické prostory) nebo pod omítkou ve vymezených instalačních zónách v souladu 
s ČSN 33 2130. 
Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky je nutné řádně požárně utěsnit – dle 
požadavků požární zprávy (popř. ČSN 73 0810, čl. 8.6.1)!  
V případě souběhu se slaboproudými/silnopropudými kabelovými trasami (není součástí řešení 
této PD) bude po celé délce trasy dodržen odstup min. 20 cm, popř. bude provedeno vzájemné 
odstínění (zajištění EMC slaboproudých tras). 

Jednotlivé kabely jsou na začátku, na konci, v místě odbočení z hlavní trasy, před a za 
prostupem zdí a po vhodné vzdálenosti (20m) označeny trvanlivou značkou ve smyslu 

ČSN 33 2000-5-52 
Kabelové trasy jsou patrny z výkresů č.050-053 

Vedlejší kabelové trasy jsou vedenyve strojovnách, na povrchu na kabelových roštech s 
uložením pevným nebo na lávkách s uložením volným.. Kabelové rošty jsou vedeny na 
stěnách pod VZT potrubím cca 2,5m od podlahy, případně na stropě vedle VZT potrubí. 
Mohou být použity i kabelové konstrukce osvětlení a silových rozvodů. Jednotlivé kabely 
jsou vedeny na Niedax lištách. 
Kabely vedené níže než 1,5 m jsou chráněny proti mechanickému poškození trubkami 

nebo kabelovým zákrytem. 
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5.1.8 Opatření proti indukovanému napětí a proudu v ovládacích obvodech: 

V ovládacích obvodech, kde jsou dlouhé ovládací kabely (nad 100 m) se mohou 
vyskytnout indukční proudy, které způsobují nežádoucí spínání citlivých relátek. Proto je 

nutno počítat s případnou dodatečnou montáží RC členů na postižená ovládací relátka. 
Montáž RC členů se provede až po odzkoušení obvodů a to i u obvodů, kde jsou kabely 

kratší než 100 m. Hodnota impedance RC členu je Z = 6 až 10 k Ω. 

5.1.9 Napájení technologických zařízení budovy 

Řeší projekt silnoproudu. 
 
 

5.1.10 Popis ovládaných a monitorovaných technologických celků 

 

5.1.10.1 Vytápění 

 

Dle požadavku profese vytápění bude provedeno ovládání, řízení a signalizace následujících 
zařízení: 

 

Spouštění samostatného systému zdroje tepelných čerpadel pomocí komunikační linky, případně 
binárními signály. Systém MaR je do systému TČ připojen přes Regulační prvek TČ. 

 

Regulaci jednotlivých topných okruhů řeší systém MaR. Jedná se o Topný okruh T pro vytápění 
otopnými tělesy, Topný okruh P pro podlahové vytápění, Topný okruh K pro Krizové centrum a topný 
okruh přímí pro VZT +Sahary. 

Jednotlivé tepelné okruhy jsou na základě měřených teplot regulována pomocí oběhových čerpadel a 
trojcestných ventilů, ovládaných ze systému MaR.  
Systém MaR bude nadále monitorovat spotřeby kalorimetrů (pomocí komunikace M-BUS), které 
budou vybavené příslušnou komunikační jednotkou. Kalorimetry budou osazené pro měření 
spotřebované energie v boilerech TUV (TV1, TV) a dále v akumulačním zásobníku pro 
rozdělovač/sběrač) 
 

 

5.1.10.1.1 Řízení konvertorů 

Konvektory budou od výrobce osazeny jen základní regulací  a termickým pohonem s čidlem. 
Vlastní řízení bude prostřednictvím regulátorů  a příslušného ovladače  pro každou zónu (tedy 
místnost). Výstup 0-10V z regulátoru bude zaveden do základní regulace. Ovladač snímá teplotu v 
místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem 
tlačítka. Nasnímané a zadané hodnoty jsou odesílány na sběrnici, kde je odečítá regulátor. Z 
regulátoru jsou čteny další hodnoty (mód topení / chlazení, stupeň ventilátoru, provozní stav zadaný z 
centrály apod.), které se zobrazují na přehledném LCD displeji. 
Pro každou zónu bude do podhledu umístěna rozvodná skříňka, která krom regulátoru a zdroje bude 
též obsahovat trafo 230V/12V pro napájení ventilátorů v konvektoru. Ovladače budou na zdi min. 1m 
od okna ve výšce 1,5m nad podlahou. 
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Regulátory budou vzájemně propojeny pomocí sběrnice RS485 s protokolem Modbus RTU dále do  
ŘS v rozvaděči MaR. 

Ve vizualizaci OIS budou všechny hodnoty z regulátorů a možnost zadávání hodnot a časových 
programů. Prioritu bude mít vždy vzdálené ovládání, lokální musí být ze vzdáleného pracoviště 
povoleno. 

 
 

5.1.10.1.2 Řízení otopných těles 

Vlastní řízení bude prostřednictvím inteligentních komunikativních regulátorů/ovladačů. Regulátor 
snímá teplotu v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se 
nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. Rozsah měřených teplot je -20 až +50 °C. Nasnímané a 
zadané hodnoty jsou zpracovány v regulačním algoritmu PI, na jehož výstupu je modulační člen pro 
triak– dvoustavový výstup, který ovládá ventil topení nebo spínací člen ohřevu. Ze systému mohou 
být čteny další hodnoty (korekce, provozní stav zadaný z centrály apod.), které se zobrazují na 
přehledném LCD. Výstup může pracovat buď jako spojitý - PWM řízený PI regulátorem, nebo 
dvoustavový(termostat). Parametry regulace, tedy mód výstupu, P a I konstanty, případně hystereze, 
se nastavují pomocí konfiguračního softwaru. Regulátor obsahuje hodiny reálného času s týdenním 
programem (6 událostí denně). Přepíná se mezi stavy Den, Noc a Vypnuto. 
Pro každou zónu bude do podhledu umístěna rozvodná skříňka, která bude obsahovat 
zdroj/převodník PWR011 pro ovládání termických hlavic radiátorů 230VAC. Ovladače budou na zdi 
min.1m od okna ve výšce 1,5m nad podlahou. 
Regulátory budou vzájemně propojeny pomocí sběrnice RS485 s protokolem Modbus RTU dále do 
ŘS v rozvaděči MaR. 

Ve vizualizaci OIS budou všechny hodnoty z regulátorů a možnost zadávání hodnot a časových 
programů. Prioritu bude mít vždy vzdálené ovládání, lokální musí být ze vzdáleného pracoviště 
povoleno. 

 
 
 

5.1.10.1.3 Řízení podlahového topení 

Vlastní řízení bude prostřednictvím inteligentních komunikativních regulátorů/ovladačů .Regulátor 
snímá teplotu v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se 
nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. Rozsah měřených teplot je -20 až +50 °C. Nasnímané a 
zadané hodnoty jsou zpracovány v regulačním algoritmu PI, na jehož výstupu je modulační člen pro 
triak– dvoustavový výstup, který ovládá ventil topení nebo spínací člen ohřevu. Ze systému mohou 
být čteny další hodnoty (korekce, provozní stav zadaný z centrály apod.), které se zobrazují na 
přehledném LCD. Výstup může pracovat buď jako kvazispojitý - PWM řízený PI regulátorem, nebo 
dvoustavový(termostat). Parametry regulace, tedy mód výstupu, P a I konstanty, případně hystereze, 
se nastavují pomocí konfiguračního softwaru. Regulátor obsahuje hodiny reálného času s týdenním 
programem (6 událostí denně). Přepíná se mezi stavy Den, Noc a Vypnuto. 
Pro každou zónu bude do rozdělovač podlahového topení umístěna krabice, která bude obsahovat 
zdroj/převodník pro ovládání termických hlavic podlahového topení 230VAC. Ovladače budou na zdi 
min. 1m od okna ve výšce 1,5m nad podlahou. 
Regulátory  budou vzájemně propojeny pomocí sběrnice RS485 s protokolem Modbus RTU dále do  
rozvaděče MaR. 

Ve vizualizaci OIS budou všechny hodnoty z regulátorů a možnost zadávání hodnot a časových 
programů. Prioritu bude mít vždy vzdálené ovládání, lokální musí být ze vzdáleného pracoviště 
povoleno. 
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5.1.10.2 VZDUCHOTECHNIKA OBJEKTU 

Předmětem tohoto projektu je dálkové ovládání vzduchotechnik zař.č. VZT1-VZT14. a dále 
signalizace stavu požárních klapek. 

Jednotlivé vzduchotechniky, vyjma VZT zařízení typu odtah  mají svůj řídicí systém (dodávka, montáž 
a zprovoznění je součástí PD a dodávky VZT). Systém MaR se připojuje do ŘS jednotlivých 
vzduchotechnik pomocí rozhraní Modbus TCP. Na velínu ASŘ OIS budou zobrazeny graficky 
jednotlivá zařízení včetně všech informacích hodnotách stavech a poruchách s možností dálkového 
nastavení časových programů, průběhových grafů a ovládáním MAN/AUT jednotlivých prvků. Požární 
klapky budou signalizovány jako porucha a v případě aktivaci (uzavření) klapek u MaR ovládaných 
vzduchotechnik, budou tyto VZT v automatickém provozu vypnuty. Kvitací poruchy je možné 
vzduchotechniku opět spustit při vědomí trvání poruchy (totéž platí i pro ostatní poruchy komunikačně 
indikované z regulátoru VZT). Signalizace požárních klapek je zavedena do RMR3. Jednotlivé 
diskrétní povely a signalizace z/do jednotlivých regulátorů VZT jsou zavedeny do ŘS v rozvaděči 
RMR3. Tyto diskrétní povely slouží pouze jako informace a možnost ovládnutí VZT jednotce při 
výpadku komunikace nebo při LOK MAN zásahu obsluhy. 

Z venkovní jednotky klimatizace serverovny zajistí dodavatel klimatizace přívod signálu o chodu a 
poruše. 

 

 

Seznam a stručný popis funkcí VZT zařízení, dle projektu VZT: 

 

5.1.10.2.1 VZT zařízení č. 1 a 2 

CHÚC - uzavírací klapka v sání. Světlík odvodu ve stavbě. Spínáno na základě signálu od EPS. 

 

5.1.10.2.2 VZT zařízení č. 3 

Větrání garáží – v běžné pracovní době jednotka na 50 % výkonu. Při výjezdu, od čidla nebo ručně 
se sepne prostorově příslušný posilovací axiální ventilátor a jednotka přejde na plný výkon. Ohřev 
vodní. 

5.1.10.2.3 VZT zařízení č. 4 

1. NP teplovzdušná jednotka v trvalém chodu, pouze možnost připojení prostorů u vchodu. Ohřev 
teplovodní. 

5.1.10.2.4 VZT zařízení č. 5 

Teplovzdušná jednotka pro větrání a ohřev dílny. Odsávání zplodin zapínáno ručně, na jednotku 
nemá vliv. 
 

5.1.10.2.5 VZT zařízení č. 6 

Větrání montážní jámy - ventilátor s elektrickým ohřívačem, spínáno ručně 
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5.1.10.2.6 VZT zařízení č. 7 

Větrání myčky - teplovzdušná jednotka v chodu dle potřeby, ohřev voda. 

 

5.1.10.2.7 VZT zařízení č. 8 

Provětrávání služebních prostor . 2.NP - jednotka pracuje s konstantním tlakem. Podle potřeby jsou 
otevírány regulátory průtoků (např. školení oproti kancelářím zástupců). V ložnicích regulátory řízeny 
dle prostorové teploty. Jednotka ohřev a chlazení přímým výparem + záložní el. dohřev. Dále v 
prostoru sauny potrubní el. dohřívač blokovaný od průtoku vzduchu. 

 

5.1.10.2.8 VZT zařízení č. 9 

Větrání prostoru OIS - teplovzdušná jednotka v trvalém chodu, ohřev elektro. 

 

5.1.10.2.9 VZT zařízení č. 10 

Větrání prostoru posilovny - teplovzdušná jednotka dle potřeby, el. dohřev. 

 

5.1.10.2.10 VZT zařízení č. 11 

Vytápěcí a větrací jednotka, chod dle potřeby. V letním období ručně spínaný střešní ventilátor 11.2. 
 

 

5.1.10.2.11 VZT zařízení č. 12 

Nástěnný odtahový ventilátor  - odvětrání ČOV. Chod cyklický spínání možné pomocí spínače. 

 

 

5.1.10.2.12 VZT zařízení č. 14 

Odtahový ventilátor - odvětrání stání pro vyprošťovací tank. Chod cyklický spínání možné pomocí 
spínače. 

 

 
 

5.1.10.3 Elektro 

Předmětem tohoto projektu je zavedení informací do ASŘ jednotlivých elektrických zařízení a 
případně jejich ovládání. 

5.1.10.3.1 Hlavní elektroměr 

Informace z hlavního čtyřkvadrátního elektroměru jsou zavedeny do ASŘ prostřednictvím 
komunikace M-Bus do ŘS v rozvaděči RMR1. Dále z toho ŘS budou zavedeny do ASŘ na velínu a 
tam zobrazeny ve vizualizaci veškeré dostupné informace, které měřicí přístroj poskytuje. 
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5.1.10.3.2 Fotovoltaikum (FVE) 

Informace z podružného FVE čtyřkvadrátního elektroměru jsou zavedeny do ASŘ prostřednictvím 
komunikace M-Bus přes adaptér do ŘS v rozvaděči RMR1. Dále z toho ŘS budou zavedeny do ASŘ 
na velínu a tam zobrazeny ve vizualizaci veškeré dostupné informace, které měřicí přístroj poskytuje. 
Dále zde bude možnost blokace chodu FVE při záskoku napájení dieselagregátem (zajistí dodavatel 
elektro). 

 

5.1.10.3.3 Dieselagregát 

Spuštění dieselagregátu bude možné aktivací binárního výstupního signálu z rozváděče RMR1. 
Porucha je signalizována diskrétním signálem do RMR1. Dieselagregát bude do systému ASŘ 
připojen prostřednictvím komunikace Modbus-TCP. V ASŘ na velínu budou zobrazeny ve vizualizaci 
veškeré dostupné informace o provozních stavech, které měřicí přístroj poskytuje, včetně možnosti 
ovládnutí Dieselagregátu komunikačně. 
 

5.1.10.3.4 UPS 

UPS bude do systému ASŘ připojena prostřednictvím komunikace Modbus-TCP. Porucha je 
signalizována diskrétním signálem do RMR1. V ASŘ na velínu budou zobrazeny ve vizualizaci 
veškeré dostupné informace o provozních stavech, které UPS komunikačně poskytuje. 
 

5.1.10.4 Zdravotechnika 

5.1.10.4.1 Vodoměry 

Vodoměry, které se budou zavádět do systému ASŘ jsou celkem dva. Údaje z vodoměrů budou 
zavedeny do ASŘ prostřednictvím komunikace M-Bus přes adaptér  do ŘS v rozvaděči RMR1. Dále z 
tohoto ŘS budou zavedeny do ASŘ na velínu a tam zobrazeny ve vizualizaci jejich stavy. 

 

5.1.10.4.2 Čerpací stanice dešťové  vody 

Čerpadlové jímky se nachází pod zemí pod venkovním parkovištěm. Dvě drenážní čerpadla 
budoumít společný Contol box s příslušnými sondami (PD, dodávka a nastavení a zprovoznění 
elektro).Čerpadlo pro plnění požární vody bude mít též svůj Control box s příslušnými sondami (PD, 
dodávka a nastavení a zprovoznění elektro). Control boxy budou umístěny v blízkosti jímek. Control 
box musí být dodavatelem vybaven a nastaven (ZTI+elektro) a sekvence spínání doplňování požární 
vody se snímáním hladiny a povely (to je součástí tohoto projektu - dodávka a montáž MaR) dle 
předem stanoveného algoritmu. 
 

5.1.10.5 Meteostanice 

 
Na střeše věže hlavního objektu (v dosahu pokrytí jímače blesků - přesné místo určí investor) bude 
umístěna meteostanice (dodávka MaR), která bude snímat: 
teplotu vzduchu 
vlhkost vzduchu 
rosný bod 
sílu a směr větru 
tlak vzduchu 
čidlo slunečního osvitu (pyranometr) - to je nutné propojit s meteostanicí kabelem na příslušné 
vstupní svorky 
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Napájení meteostanice bude přes zdroj umístěný v krabici RK na stožáru. Meteostanice bude 
připojena na sběrnici RS485 s protokolem Modbus RTU (do rozvaděče RMR3). Na základě popisu 
protokolu Modbus se budou zobrazovat všechny informace o výše uvedených veličinách s možností 
průběhových grafů. Stanici je možné dovybavit též srážkoměrem. 
 
 
 

5.1.10.6 CHLAZENÍ OBJEKTU 

 

 

Dle požadavku profese VZT/Chlazení bude provedeno ovládání, řízení a signalizace chladících  
zařízení v objektu. Konkrétně se jedná o zařízení: 

 

5.1.10.6.1 CH1-Chlazení serverovny 

5.1.10.6.2 CH2-Chlazení krizové řízení 

5.1.10.6.3 CH3-Chlazení Kanceláře 1NP – multi split 

5.1.10.6.4 CH4-Chlazení OIS a velitel – mult isplit 

5.1.10.6.5 CH5-Chlazení kancelář zástupců 2.NP – multi split 

5.1.10.6.6 CH6-Chlazení školící místnosti a jídelna– multi split 

5.1.10.6.7 CH7-Chlazení kompresor pro VZT jednotku 8 (2.NP) 

5.1.10.6.8 CH8-Chlazení posilovny 

 
 

5.1.11 Ochrana proti přepětí 

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude objekt chráněn 
třístupňovou ochranou proti přepětí. 1. stupeň (třída T1) bude osazen v hlavních napájecích 
rozvaděčích 2. stupeň (třída T2) bude osazen v podružných rozvaděčích. Doplňkový 3. stupeň 
ochrany proti přepětí nebude v MaR realizován. 

6. DOLOŽENÍ VÝJIMEK Z PŘEDPISŮ, UVEDENÍ ODCHYLNÝCH ŘEŠENÍ  

Výjimky nejsou. 

7. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD.  

Dokumentace je zpracována ve stupni DUSP v souladu s platnými normami. 
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8. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Tato dokumentace vychází z dokumentace pro územní řízení. 

Vlastní realizace stavebního díla musí být navržena a zhotovena v souladu s platnou legislativou 
tak, aby stavba při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití respektovala a 
současně splnila i základní požadavky na vlastnosti staveb, kterými jsou: 

- mechanická odolnost a stabilita 

- požární bezpečnost 

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

- bezpečnost při užívání 

- ochrana proti hluku 

- úspora energie a ochrana tepla 

Projektová dokumentace ve svém řešení zohledňuje dodržení obecných požadavků na výstavbu 
a je v souladu s platnou legislativou. 

Tato dokumentace vychází z dokumentace pro územní řízení. Veškeré změny, doplňky a 
specifické problémy je nutno konzultovat se zpracovatelem této dokumentace.  

Tato dokumentace slouží jako podklad projednání s DOSS a pro získání stavebního povolení, ale 
nenahrazuje další stupně dokumentace potřebné k realizaci díla.  

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z ČÁSTI ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ, 
STATICKÉ, TZB, A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ A POSUDKŮ, PROTO JE JI NUTNO 
BRÁT JAKO CELEK. 

Jednotlivé profesní části projektové dokumentace je nutno koordinovat se stavební částí a 
Požárně bezpečnostním řešením, které je součástí projektu. 

Pro stavbu je možné použít jen dlouhodobě osvědčené a prověřené technologie renomovaných 
výrobců, kteří garantují kvalitu, poskytují dlouhodobé záruky a jako systém jsou po celou dobu 
záruky pojištěny. Zároveň je nutno dbát technologických postupů a zejména návazností na okolní 
konstrukce. 

Všechny technologické postupy budou prováděny podle technologických předpisů vybraných 
výrobních firem, v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍ 
DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY ROZMĚRY PŘEMĚŘENY A PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ 
DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM VE 
SPOLUPRÁCI S INVESTOREM. 

KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY 
CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY 
REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.). 
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9. PRŮKAZ O ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ 

Doplňující průzkumy nebyly provedeny. 

10. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ  PROVOZNÍ SOUBORY (PS) A STAVEBNÍ 
OBJEKTY (SO) 

Na tuto část PD navazuje část: 

SO 09-72-01.01- Hlavní objekt - Architektonicko-stavební řešení 

SO 09-72-01.03 - Hlavní objekt - Požárně bezpečnostní řešení 

SO 09-72-01.04_ 100 – Zdravotně technické instalace 

SO 09-72-01.04_  200 – Vzduchotechnika a vytápění, chlazení 

SO 09-72-01.04_ 400 - Silnoproudá elektrotechnika 

SO 500 - Elektronické komunikace 

Jednotlivé profesní části projektové dokumentace je nutno koordinovat se stavební částí. 

11. POŽADAVKY NA GEOTECHNICKÝ MONITORING, NA MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Není požadováno. 

12. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY 

PŘEDPISY A NORMY 
Při bourání, demontáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné 
právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají stavby nebo 
zařízení.  
Jedná se zejména o zákon č.133/1985 Sb. („o požární ochraně“) ve znění pozdějších předpisů 
(zákon č.320/2016 Sb.), vyhlášky č.23/2008 Sb. („o technických podmínkách požární ochrany 
staveb“) ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.268/2011 Sb.), vyhláška č.246/2001 Sb. („o 
požární prevenci“) ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.221/2014 Sb.). 
 
Jednotlivé pracovní činnosti musí být prováděné v souladu se zákoníkem práce. 
Výčet předpisů pro projektovanou stavbu či zařízení není taxativní, jedná se o hlavní předpisy PO 
dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení 
PO pro konkrétní činnosti zhotovitel a provozovatel stavby nebo zařízení.  
 

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ OHROŽENÍ 
Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle Zákona o požární ochraně. V okolí nesmí být hořlavé materiály. Ty 
nezbytně nutné, které nelze z provozních důvodů odstranit, budou chráněny nehořlavou 
tkaninou, nebo ochlazovány vodou. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně 
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samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy 
na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 
Pro stávající zachovávané objekty a případně jejich části musí být i po dobu probíhajících 
demoličních pracích zachována možnost protipožárního zásahu – musí být zachován přístup ke 
vstupům všech ponechaných objektů a jejich částí (případně umožněn průjezd záborem stavby), 
nástupní plochy ani zásahové cesty se nepředpokládají a přístup k odběrním místům požární 
vody. 
 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
V průběhu přípravy a realizace stavby je nutné dodržovat požadavky stanovené Požárně 
bezpečnostním řešením (PBŘ) – řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

13. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem 
a doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají 
projektované stavby nebo zařízení. 

 
Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 
Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, 
a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
 

 

Bezpečnost při výstavbě: 
Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v 
rozsahu potřebném pro prováděné práce. 
Při výstavbě, bourání a demontáži musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný 
dodavatelskou organizací, jedná se zejména o: 

• používání vhodných montážních prostředků  

• používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 

• dodržování bezpečnostních předpisů ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích 
na pracovní prostředí.  

• v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 

• před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 
správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno 
odstavení nebo vypnutí dotčeného vedení 

• v prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení musí být veškerá zařízení a 
provedení prací řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví a 
majetku. 
 

Bezpečnost při provozu: 
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Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky. 
Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Pracovníci montážní organizace 
musí být o těchto předpisech prokazatelně školeni. 

 

Předpisy a normy: 
Při montáži, demontáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, 
vyhlášky a normy k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 

 
Přehled základních předpisů: 
- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů – ve znění pozdějších předpisů  
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi – ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízeni vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků – ve 
znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ve znění 
pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
– ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci - ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů  – ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 217/2016 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů 
- BOZP dodavatele 
- BOZP provozovatele 
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Technické normy 

ČSN 33 1310 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2) 

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení (vč. změn Z1÷Z4) 
ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: 

-1 Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice (ed. 2) 

-4 Bezpečnost: 
-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 3) 
-42 Ochrana před účinky tepla (ed. 2) 
-43 Ochrana před nadproudy (ed. 2) 
-44 Ochrana před přepětím 
-443 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (ed. 2) 
-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
-45 Ochrana před podpětím 
-46 Odpojování a spínání (ed. 2) 
-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 
-473 Opatření k ochraně proti nadproudům (vč. změny Z1) 

-5 Výběr a stavba elektrických zařízení: 
-51 Všeobecné předpisy (ed. 3) 
-52 Elektrická vedení (ed. 2) 
-534 Přepěťová ochranná zařízení 
-54 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 3) 
-56 Zařízení pro bezpečnostní účely (ed. 2/Z1÷Z2) 

-7 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
-701 Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2) 

ČSN 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (ed. 3) 
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (vč. změny a) 
ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (vč. změny Z1) 
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
ČSN EN 12464 Umělé osvětlení pracovních prostorů 

-1 Vnitřní pracovní prostory 
-2 Venkovní pracovní prostory 

ČSN EN 50 110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 3) 
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení (vč. opravy Opr.1) 
ČSN EN 60204 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů 

-1 Všeobecné požadavky (ed. 2/A1+O1) 
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
TNI 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou (komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2) 
 

Vypracoval:  Petr Skalička 
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