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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Naše zn. 24310/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ   

Listů/příloh 6/1  

   

Vyřizuje Lenka Koštířová  

Telefon +420 972 422 242  

Mobil x  

E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz   

    

Datum 31. července 2023   

    

    

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 2 

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 22679/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění 

následných dodatečných informací (dále jen „Výzva“) 

 
Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„Oprava trati v úseku Karlovy Vary-Březová – Karlovy 
Vary dolní nádraží“ 
 

Identifikace zadávacího řízení: 

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). 

 

Evidenční číslo zadavatele: 65023059 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Výběrové řízení“) 

 

 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Sídlo   Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 

Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad    

Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019  

  

 

(dále jen „Zadavatel“) 
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I. 

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává vysvětlení zadávací dokumentace na 

základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů: 

 

• ze dne 27.07.2023 (dotazy č. 1 až 17) 

Dotaz č. 1 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v TZ ani v SOUPISECH PRACÍ na 

SO řešící železniční přejezdy, tedy SO 20-06-01 až SO 20-06-06, není uvedeno, kdo 

má řešit UZAVÍRKY PŘEJEZDŮ, vypracování DIO a osazení objízdných tras kvůli 

stavební činnosti na výše uvedených SO. 

Žádáme zadavatele o vyjádření. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 

Legislativní část i osazení a následné snesení dopravního značení objízdné trasy zajistí 

ST Karlovy Vary v rámci smlouvy „Zajištění DIO a DIR v obvodu OŘ Ústí nad Labem“. 

Takto bude zajištěno i při následném podbití. 

Dotaz č. 2 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v SOUPISECH PRACÍ na uvedenou 

zakázku, je u některých položek odkaz na VK (výkaz kubatur), např. SO 20-02-01 

železniční spodek, pol.č.18 - Těžení zeminy v množství 4.956,590m3. Výkaz kubatur 

bohužel není součástí ZD. 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění požadovaného VK do ZD. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 

Výkaz výměr byl doplněn do popisu položky č.18 SO 20-02-01 Železniční spodek, včetně 

úpravy celkového množství měrných jednotek v souladu s projektem. 

Dotaz č. 3 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v TZ ani v SOUPISECH PRACÍ není 

uvedena položka, která by řešila VYTYČENÍ SÍTÍ technické infrastruktury. Z 

dokumentace není zřejmé, kdo a v jakém rozsahu bude tuto činnost na uvedené zakázce 

vykonávat. Dále v SP chybí položka řešící pomocné práce – vykopání sond při zjišťování 

kabelových tras. 

Žádáme zadavatele o vyjádření. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 

Doplněno do popisu položky č.2 (geodetické práce před opravou) soupisu prací VRN. 

Součástí položky je vytyčení sítí technické infrastruktury a ostatní práce s tím související 

(sondy). 

Dotaz č. 4 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci není uvedena položka, která by řešila 

ROZBORY KONTAMINACE, tedy odběr a analýzu vzorků. Dle uchazeče by se mělo 

jednat minimálně o 4 vzorky (1x ze SČ, 2x z MÍST SANACE a 1x ze zemních prací v 

oblasti PŘÍKOPŮ). Samozřejmě celkový počet by měl upřesnit zadavatel. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění do SP. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 

Laboratorní rozbory kontaminace zeminy nebo kol. lože jsou součástí pol.č.1 soupisu 

prací VRN, doplněno do popisu položky. 

Dotaz č. 5 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v TZ ke SO 20-01-01 Železniční 

svršek je uvažováno s bezstykovou kolejí, ovšem v SP chybí položky řešící umožnění 

volné dilatace demontáž, umožnění volné dilatace montáž a dále položka řešící 

dosažení dovolené upínací teploty pomocí napínacího zařízení. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění do SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5 

Doplněno do soupisu prací SO 20-01-01 Železniční svršek – položky č.30,31,32. 

Dotaz č. 6 

Na základě místního šetření uchazeče, provedeného dne 26.7.2023, byly v místě stavby 

objeveny staré zajišťovací značky, které jsou v kolizi s pracemi na SO 20-02-01 

Železniční spodek. V SP aktuálně není žádná položka, která by toto řešila. 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění do SP. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6 

Skutečné množství starých zajišťovacích značek v kolizi s pracemi na SO 20-02-01 není 

známo a nelze určit jejich množství. Bude řešeno až v rámci realizace stavby a změn 

stavby v rámci SO 20-02-01 Železniční spodek. 

Dotaz č. 7 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v SOUPISE PRACÍ v SO 20-10-01 

Výstroj trati, je uvedena položka č.15 Montáž zajišťovací značky v množství 76 

kusů. 

Dle posledních zkušeností uchazeče na obdobných zakázkách se od těchto prací na 

prováděných stavbách již upouští s tím, že se zajištění PPK bude nově realizovat pouze 

s využitím bodů železničního bodového pole, které je řešeno přímo SŽG a není proto 

součástí SP. 

Žádáme zadavatele o vyjádření a úpravu SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7 

Položka Montáž zajišťovací značky nahrazena v SO 20-10-01 položkou č.16 "Montáž 

bodu ŽBP kamene M2 (16x16x75 cm)". 

Dotaz č. 8 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v SO 20-01-01 Železniční svršek, 

je uvažováno dle pol.č.1 s Kamenivem drceným frakce 31,5/63 třídy BI v množství 

3.663,553 tun. Dle traťové rychlosti, která zůstává beze změny, tedy 60 km/h, by se 

dalo dle S3 použit i kamenivo 31,5/63 třídy BII. Ptáme se tedy, zda-li je možno použit 

i kamenivo třídy BII? 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a opravu či doplnění v SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8 

Odchylně od popisu položky zadavatel připouští, že může být použito i kamenino třídy 

BII. 

Dotaz č. 9 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, ve VRN je položka č.1 Průzkumné 

práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního spodku – zemního tělesa 
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v množství 1 soub. Z dokumentace a z požadovaných dodávek prací na zakázce není 

zřejmé, jaké práce tato položka zahrnuje. Žádáme o upřesnění této položky. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění do SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9 

Doplněno do popisu položky – součástí položky jsou průzkumné práce pro opravy a 

doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože a zátěžové zkoušky 

únosnosti zemní pláně (v rozsahu sanací pláně žel. spodku). 

Dotaz č. 10 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v TZ na SO 20-01-01 Železniční 

svršek, je uvažováno s Následnou směrovou a výškovou úpravou GPK a to dle ZTP v 

období 04/2024. Jedná se o položky č.21 a 22 Následná úprava GPK koleje v množství 

1,743km resp. 0,978km. Pokud mají být tyto práce provedeny, bude potřeba do SP 

zahrnout položky řešící demontáž a montáž přejezdových konstrukcí na příslušných SO 

při následné úpravě GPK. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10 

Doplněno v jednotlivých soupisech prací SO přejezdů – při výstavbě i při následném 

podbití (zdvojením výměr u montáže a novými položkami demontáže). 

Dotaz č. 11 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, ve SO 20-01-01 Železniční svršek 

je v některých příčných řezech (např. příčný řez P2.7 km 49,950) uvažováno s 

ohumusováním svahů. Ovšem v SP chybí položky, které by toto řešily. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření, kdo bude tyto práce provádět. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11 

Tyto činnosti obsahuje SO 20-02-01 Železniční spodek, polo.č.19 - Položka doplněna v 

poznámce – včetně ohumusování a osetí. 

Dotaz č. 12 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, na SO 20-05-03 Propustek v evid. 

Km 50,507, je v položce č.61 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru nesrozumitelně vysvětleno 

množství. 

Výpočet nelze překontrolovat výkresovou částí, neboť tato kotvení římsy dodatečně 

vrtanými kotvami výkres nezobrazuje. Uchazeči se zdá výměra 105,6 m příliš veliká. 

 

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry a vyjádření. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12  

Vlepovaná výztuž je jasně vykreslena ve výkresech č. 8 a 10. Dle výkresu č. 8 je 

vlepována položka č. 1 v počtu 256 ks na délku 0,4 m. Tedy 256 x 0,4 m = 102,4 m. Dle 

výkresu č. 10 je vlepována položka č. 402 v počtu 32 ks na délku 0,1 m. Tedy 32 x 0,1 

m = 3,2 m. Celkem 102,4 m + 3,2 m = 105,6 m. Výměra je tedy správně.  

 

Dotaz č. 13 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci je uvažováno se stavebními pracemi 

na SO 20-05-04 Most v km 50,762, dále na propustcích SO 20-05-01, 02, 03, 05, 

06, 07, 08. Ovšem v SP chybí položka, která by odtěžení zahrnovala odtěžení štěrkového 

lože. S tím souvisí i položky na odvoz a uložení odpadu na skládku. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření, popř. doplnění do SP. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 13  

Odtěžení štěrkového lože a s tím související položky na odvoz a uložení odpadu jsou 

součástí soupisu prací SO 20-01-01 Železniční svršek. 

Dotaz č. 14 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v SO 20-02-01 Železniční spodek, je 

dle TZ str.7/18 požadavek na odtěžení kolejového lože v úseku km 51,557 - 

51,600 v plném rozsahu. Ovšem v SP chybí položka, která by odtěžení ŠL v tomto 

úseku zahrnovala. S tím souvisí i položky na odvoz a uložení odpadu na skládku. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření, popř. doplnění do SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14 

Tato položka je zahrnuta v SO 20-01-01 Železniční svršek – pol.č.8, odvoz pol.č.34 a 

uložení na skládku pol.č.42. 

Dotaz č. 15 

Na základě místního šetření uchazeče, provedeného dne 26.7.2023, bylo zjištěno, že 

bude potřeba v rámci stavebních prací na SO 20-01-01 Železniční svršek provést 

demontáž kolejových spojek. V SP ovšem není žádná položka, která by toto řešila. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění do SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15 

Doplněno do soupisu prací SO 20-01-01 Železniční svršek – položka č.29. 

Dotaz č. 16 

Na základě místního šetření uchazeče, provedeného dne 26.7.2023, bylo zjištěno, že 

technický stav betonových pražců na SO 20-01-01 Železniční svršek, nevyžaduje 

jejich zaskládkování. Proto se ptáme, zda-li zadavatel vyzískané betonové pražce bude 

chtít opravdu zaskládkovat nebo bude na základě kategorizace materiálu (bet. pražců) 

rozhodnuto o jejich uložení na TO. V tom případě by se měla opravit položka č.41 řešící 

Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů v množství 781,112 tun. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a popř. úpravu SP. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 16 

Stávající betonové pražce nebudou skládkovány, přičemž případnou likvidaci a odvoz si 

zajistí investor. Poplatek za uložení betonových prefabrikátů byl upraven a je řešen pouze 

v SO 20-02-01 Železniční spodek (vybourané betonové konstrukce v pol. Č. 22 a 24). 

Investor si zároveň zajistí i likvidaci stávajících dřevěných pražců, kolejnic a ocelového 

odpadu. 

Dotaz č. 17 

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci, v SO 20-02-01 Železniční spodek, 

se uvažuje s odtěžením zeminy dle pol.č.18 v množství 4.956,590m3. 

Na základě místního šetření, provedeného dne 26.7.2023, bylo uchazečem zjištěno, že 

podél trati jsou i staré betonové/železobetonové konstrukce (např. odvodnění VPRAVO 

trati v km 51,200 - 51,300 nebo VPRAVO trati km 52,330 - 52,380). V SP chybí 

položka, která by řešila bourání betonových, popř. železobetonových 

konstrukcí. 

 

Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění SP. 

 

 

 

 



  

 
 

6/6    
 

Odpověď zadavatele na dotaz č.17  

Výkaz výměr byl doplněn a množství upřesněno v soupisu prací pol.č.18 dle projektu; 

Do soupisu prací SO 20-02-01 Železniční spodek byla dále doplněna položka na bourání 

betonových konstrukcí, pol.č.21. 

II. 

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace: 

• Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_oprava č. 2  

 

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. 

V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis 

prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve 

smyslu čl. 16.5 Výzvy. 

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 

 
 
 
 

 
 

……………………… 
Ing. Jan Kazda 

vedoucí odboru provozu infrastruktury 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace  

 

 

 

 

Přílohy:  

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_oprava č. 2  
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