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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

     

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových 

součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy 

Vary” 

č. Objednatele: E650-S-2917/2023, č.j. 23643/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

č. Zhotovitele: SB-2023-62-MS 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního 

ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 

03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   Pirell s.r.o.  

Sídlo:   Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

IČO:   05938406 

DIČ:   CZ05938406 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39194 

Zastoupen:  Michalem Širokým, DiS., jednatelem společnosti   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxx 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce pod ev. číslem 65023049 s názvem 

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 

2023 - ST Karlovy Vary“, č.j.: 18826/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá 

ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 

zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, který je přílohou č. 2 této 

Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích 

veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 

Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 

podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 6 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále 

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 

provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné 

pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové 

dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  

e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: xxx 

Zhotovitel: xxx  

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 
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a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen,  

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) způsob fakturace Díla, tedy údaj, zda bude vystavena jedna faktura po dokončení 

všech prací v dílčí smlouvě, či zda bude fakturováno po částech, 

k) termíny případných výluk, 

l) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 

doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 

objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 

akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 

veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 

obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat neprodleně po Dni 

zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky). 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 

dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 

obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 

vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 

výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 

dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 

lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 

stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 

dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění 

budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
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neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 

dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce 

převyšující 39 690 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové 

dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na 

základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové 

dohody učinit objednávky přesahující částku 40 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení 

aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije u dílčích 

smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích 

smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody. 

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 

o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 

podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě 

nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 

7–14 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec 

Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 

s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 

prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k 

ochraně před jejich působením. 

5.  Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 12 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 

kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 

stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 

této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 

to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č .3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
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daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění, 

které jsou dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s jejich zněním 

před podpisem této dohody seznámil. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 3 mil. Kč na jednu pojistnou 

událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 

s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
http://typdok.tudc.cz/
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3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 

a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by 

Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí 

smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které 

druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat 

za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 

Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 

včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 

povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 

občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto 

označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 

souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 

compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 

smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 

(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 

dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 

Rámcové dohody 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 6 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 

19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 

bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 

Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 

příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 

v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 

tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“  textem 

v příloze č. 7 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 

dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 

a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“  textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 
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16. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

17. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

18. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

19. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

20. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

21. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

22. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 

jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 

dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 

dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 

podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 

Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

23. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve 

dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 

Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“ 

24. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 

daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

25. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 

porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 

práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 

změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

5.000,- Kč 
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29.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

31. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

32. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

33. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

34. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 

výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 

uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 

dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 

Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 

Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 

vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
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smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 

úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 

tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 

prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 

uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 
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X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 

část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této 

dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 

právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 

obou Smluvních stran své podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 

je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
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Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Specifikace předmětu dílčích smluv vč. příloh  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 8 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 

bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 

postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 
a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 

potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele 
k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů. 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 
a v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 
Obchodních podmínek 

Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 

osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku  
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Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 

„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 
zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 

dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 

části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, 
v nezbytném rozsahu. 

Projektová 
dokumentace pro 

stavební povolení 
(DSP) 

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 

v nezbytném rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 

stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 

stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 

zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 
RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 

rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 
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Soupis 
provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 

c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 

podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 

vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 

násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 

osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 

aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 

povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 

druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 

materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 

vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 

§ 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
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k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 

ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 

přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 

tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 

zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 

o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 

být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 

nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 

nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 

dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 

stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 

a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 

ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 

existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 

písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 

provést jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 

se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 

kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro 

tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 

tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 

být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 

společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, 

že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 

v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 

uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 

Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 

Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6. 
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2.23 V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 

exkurze/studentských exkurzí. 

2.23.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 

dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 

před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 

uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 

exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 

termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 

Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.23.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 

učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 

zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 

dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 

podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 

odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 

Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 

nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 

Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 

bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle 

tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, 

ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 

Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 

a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 

přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 

vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 
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2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 

faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 

Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 

vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 

zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 

Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 

Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 

činností na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 

Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 

podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 

pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 

prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 

prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 

tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 

tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 

a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 

dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 

Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 

termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 

článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 

Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 

tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 

Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 

nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 

na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních 

podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů 

v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 

způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 

je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 

s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 

to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 

prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 

v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 

odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  



12/38 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 
 

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 

nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 

zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 

a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se 

v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže 

uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou 

uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 

Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 

daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 

splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 

provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 

zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 

zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 

měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením 
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sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 

žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno 

a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu 

se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 

Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 

započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 

uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí 

služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 

započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 

sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 

vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 

požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 

o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 

předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 

vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 

deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 

zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 

pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 

dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 

Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele, a  

3) zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 

a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 

podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 

které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
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dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 

povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 

dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 

opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 

povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 

Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 

s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 

však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 

novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 

dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. 

Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 

musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 

jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 

překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 

provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 

zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 

dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 

BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 

platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 

Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a 

u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 

elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení 

o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 

pro projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 
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nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 

1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 

předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 

elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 

technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále 

zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 

a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy 

a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 

předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 

doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 

aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 

rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 

opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 

i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 

alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola 

bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-

010 z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 
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7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.  

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 

v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 

a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 

přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující 

část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel 

předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací 

plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se 

považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného 

dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto 

oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel 

žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 

Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze 

dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 

provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 

Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve 

vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu 

a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 

osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce 

provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které 

společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 

Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 

povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 

členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 

jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 

změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 

datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 

na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 

a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 

a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 

a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 

nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 

uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 

informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla 

i všechny své Poddodavatele. 
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8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 

a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 

ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 

a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 

datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 

vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 

své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla 

již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním 

se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 

Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 

zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 

ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 

záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 

výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

k  zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu 

o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 

nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 

2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 

podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 

Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 
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10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 

a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 

Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 

podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 

zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze 

Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 

Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 

drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 

nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 

která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 

veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 
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12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. . 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 

zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje 

náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 

zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 

zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 

původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 

komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 

DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště 

a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 

soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 

i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 

roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 

o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 

zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 

Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, 

a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného 

v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je 

řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto 

stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací 

potvrzeném podpisem TDS. 
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13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové 

doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 

vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění 

a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku 

uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 

tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 

považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 

Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 

u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 

zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 

splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 
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14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 

schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 

Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto 

porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 

Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

Zhotovitele.  

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 

a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 

podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 

za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 

v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 

povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 

vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 

v případech, pokud:  
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14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti, 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 

Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 

o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, 

musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 

Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 

písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 

záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 

za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 

Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní 

záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 

vystavena na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 

uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 

dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 

datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 

neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 

platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny 

záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, 

a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 

odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut 

a nároku na náhradu škody,  
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv,  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovitel převede v souladu 

s odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 

změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 

Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 

ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 

odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 

vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 

platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 

a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 

stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 

daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. 

Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu 

ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 

která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 

prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 

práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to 

i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 

poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho 

právní nástupce nejsou povinni licenci využít.  
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16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 

bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou 

podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 

číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším 

jednání návrh změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 

příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 

Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 

k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 

a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 
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17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 

pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 

deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 

méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 

podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 

provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 

Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu 

o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 

ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 
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objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 

přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 

osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu 

a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 

vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na 

to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 

za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 

není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 

související Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 

jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 

dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 

záruční doby  uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v 

záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 
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19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 

zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 

Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému 

užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 

a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 

neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 

které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 

výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 

nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 

být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, 

může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 

příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 

nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 

náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 

slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních 

vad. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho 

části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 

jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 

plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 

nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 

v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 

době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 

jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 

nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční 

době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý 

den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 



34/38 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 
 

započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  

smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, 

že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 

z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 

ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny 

Díla za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 

každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 

Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 

Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 

maximálně 1.500.000 Kč  za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 

stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč ) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 
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20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst.5.6 Smlouvy nebo postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý 

takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč  za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do 

dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 

vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 

v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 

maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 

ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 

odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion 

korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu 

o postupu prací. 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč  za každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž 

pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo 

předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných 

oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně 

dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 

se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 

prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti 

požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy 

závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč  za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 
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20.30 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 

minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ. 

20.31 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 

jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

20.32 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 

4.11 Smlouvy, je povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 

a za každou započatou hodinu prodlení. 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 

jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 

nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 

způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu: 

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 

Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 

Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 

TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

omezenou kolej; 

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 

TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

kolej.  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč  za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 

záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 

povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 

ve stanovené přiměřené lhůtě.  
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21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 

který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 

změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 

Smlouvy . 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 

doručení Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  
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21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 

vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 

musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 

vedlo k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 

výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 

uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento 

článek Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 

dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  



  Správa železnic, státní organizace 
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 Specifikace předmětu dílčích smluv 

 

 

Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic        

OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary 

 

 

 

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa tratí Karlovy Vary 
 



1. Identifikační údaje 

 

Název veřejné zakázky: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary 

Místo plnění:   obvod Správy tratí Karlovy Vary 

Provozní jednotka:       Správa tratí Karlovy Vary  
 

Místo vymezení staveniště: Místo staveniště je blíže specifikováno v dílčích objednávkách 
objednatele a zpravidla se nachází na pozemcích Správy železnic, 
státní organizace a České dráhy a. s. Přístup na staveniště kolejovou 
mechanizací je po pozemcích Správy železnic, státní organizace a 

České dráhy a. s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 
komunikacích. 

 
Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Správa tratí Karlovy Vary 

     

Zhotovitel:   Vybraný dodavatel výběrového řízení na uzavření rámcové dohody. 
 

Zástupce objednatele ve věcech technických:  
VPO ST K. Vary   xxx 
VPI ST K. Vary   xxx 
Systémový specialista  xxx 

VPI ST K. Vary   xxx 
Občasný stavební dozor 

VPO ST K. Vary   xxx 
VPI ST K. Vary   xxx 
Systémový specialista  xxx 
VPI ST K. Vary   xxx 

Trvalý stavební dozor 

VPST TO Ostrov      xxx 

VPST TO K. Vary     xxx 
VPST TO Nejdek     xxx 
VPST TO Chodov     xxx 
VPST TO Tršnice     xxx 
VPST TO Fr. Lázně  xxx 
VPST TO Podbořany xxx 

VPST TO Žlutice      xxx 
VPST TO Cheb  xxx 
VPST TO Bečov  xxx 
 

 

 

Rozsah prací 

Rozsah dílčích stavebních prací na základě uzavřené rámcové dohody je realizace 
plánovaných údržbových prací (svařování a broušení kolejnic) na základě zjištěných závad kontrolní 
činností stanovenou vnitřními předpisy a vyhláškami objednatele a odstranění následků 

mimořádných událostí. Rozsah prací a přesná místa budou vždy specifikována v jednotlivých 

objednávkách objednatele. 

 

 



2. Svařování a broušení kolejnic 

Zhotovitel bude provádět svařování, broušení a navařování kolejnic a výhybek a další 
související práce včetně dodávky nezbytně nutného materiálu dle specifikace dílčí objednávky 
objednatele. 

Z důvodu zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek a výhybkových 
konstrukcí a na základě „Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a 
výhybkových konstrukcí na železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit 
Správa železnic, státní organizace a dalších železničních drahách provozovaných Správou železnic, 
státní organizací“ (dále jen Pokyn č. 10/2015) je třeba provést broušení výhybek. Tímto broušením 
se zajistí hospodárná a ekonomická údržba výhybek, což povede k méně časté předčasné výměně 

jejich částí a prodloužení životnosti. 

Rozsah potřebného broušení ve výhybce bude vždy specifikován v dílčí objednávce 
objednatele, který bude určen správcem při pochůzce se zástupcem zhotovitele v režimu údržby. 

Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení výhybkových 
konstrukcí" (dále jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v příloze č. 4 Pokynu č. 10/2015 a dále na 

internetových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-
pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-
brouseni V Protokolu je uváděna pro danou součást výhybky délka, šířka a hloubka broušení. Tento 

protokol slouží jako doklad provedených prací.  

Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek jsou fotografie broušené součásti 
ve formátu JPG v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové výstupy 
sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí výhybky před a po provedeném broušení 

digitálním profiloměrem. 

2.1. Podmínky a vybavení pracovníků 

2.1.1. Vybavení pracovníků 

Pracovníci zhotovitele musí být vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, běžným 
nářadím a náčiním traťových dělníků (rozchodkou s vodováhou, podbijáky, vidlemi na štěrk, klíči 
rozponovými, vrtulovými, stykovými a na lanová propojení, zvedáky hydraulickými nebo 

mechanickými, autogenem, svářečkou, vrtačkou kolejnic, rozbrušovačkou kolejnic nebo pilou na 

kolejnice, úhlovou bruskou a zatáčečkou upevňovadel, digitálním profiloměrem, šablonou PŠR-1 a 
PŠR-3 s platnou kalibrací a nářadím potřebným pro opravné broušení atd.) V případě, že zhotovitel 
bude používat elektrické nářadí, musí mít i dostatečně výkonný agregát na výrobu elektrického 
proudu. 

Broušení kolejnic musí být provedeno strojně v celé délce koleje. Silniční přejezdy nebudou 
pro práci stroje vyloučené. Přejezdové konstrukce se nesmí rozebírat. Broušení výhybek musí být 
provedeno strojně, výjimku tvoří hrot srdcovky a jazyka tloušťky do 18 mm. Zařízení k obsluze dráhy 

a výstroje dráhy nebudou demontovány a nesmí být poškozeny použitou mechanizací (MIB, PN, 
kabely, ukolejnění, návěstidla atd.). Minimální počet brousících kamenů na kolejnicovém pasu – 4 ks 
s náklonem od +45⁰ do – 70⁰ k ose koleje. Minimální výkon brousícího stroje je 200 m kolejnice/hod 
při úběru 0,2 mm po celé pojížděné ploše hlavy kolejnice. 

2.1.2. Kvalifikace vedoucího prací a pracovníka pro řízení sledu 

Vedoucí čety zhotovitele při svařování a broušení kolejnic musí mít dle Předpisu SŽ Zam1 

(Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy) minimálně 

odbornou zkoušku K-05/2 a vyšší. 

Vzhledem k přepokládanému rozsahu prací je zhotovitel povinen disponovat minimálně 1 
odborně způsobilou osobou se zkouškou K-06 dle Předpisu SŽ Zam1, přičemž z celkového počtu 
odborně způsobilých osob musí být tako zkouška doložena pro člena odborného personálu, tj. 
stavbyvedoucí, a dále je zhotovitel povinen disponovat minimálně 4 odborně způsobilými osobami 
se zkouškou K-05/2 dle Předpisu SŽ Zam1, přičemž z celkového počtu odborně způsobilých osob 

musí být tato zkouška doložena jedna pro člena odborného personálu, tj. specialista (vedoucí prací) 
na železniční svršek a spodek. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni


Dále bude zhotovitel disponovat minimálně 2 odborně způsobilými osobami (pracovníci pro 

řízení sledu) se zkouškou D-04 dle Předpisu SŽ Zam1, popř. dle vnitřního předpisu zhotovitele 

(dopravce). Zhotovitel bude současně držitelem: 

• Osvědčení o způsobilosti ke svařování vydané podle Předpisu SŽ S3/5 Svařečské práce 
na součástech železničního svršku, v rozsahu: 
 
- Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle přílohy 3 Předpisu 

SŽ S3/5 a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 

60E2(60E1)/49E1(T), 49E1(T)/A technologií dle Přílohy 3 předpisu SŽDC S3/5, a to ze 
základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 
75 ČSD) a kolejnic R350HT; 

- Odtavovací stykové svařování kolejnic stejného tvaru dle přílohy 4 Předpisu SŽ S3/5 
a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 60E2(60E1)/49E1(T), 
49E1(T)/A, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-

Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT; 
- Svařování elektrickým obloukem dle přílohy 7 Předpisu SŽ S3/5, a to ze základní 

třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD–Vk, 75 ČSD). 
 

• Osvědčení o způsobilosti k navařování vydané podle Předpisu SŽ S3/5 Svářečské práce 

na součástech železničního svršku, v rozsahu: 
- Navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic 

- Navařování srdcovek z manganové oceli Mn13 (monoblok, zkrácený monoblok, INSERT) 
- Navařování hrotů srdcovek s kovaným kaleným klínem 

 
• Osvědčení o způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek vydané podle 

Předpisu SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, v rozsahu: 
- A – broušení pojížděných součástí výhybek v záruční době 
- B – broušení pojížděných součástí výhybek po záruční době 

- C – broušení srdcovek po navaření 
- D – zřízení nového začátku jazyka broušením 

 
• Osvědčení způsobilosti k montáži ambulantních lepených izolovaných styků 

kolejnic (A-LIS) vydané podle Předpisu S3 Železniční svršek, Díl XIV, Kapitola III 
 

Všichni pracovníci musí mít platné vstupy do provozované železniční dopravní cesty. 

2.1.3. Zabezpečení pracoviště 

Vedoucí čety zhotovitele při svařování a broušení kolejnic řídí práci a plně zodpovídá za 
dodržování technologických postupů, kvalifikaci, bezpečnost a chování zaměstnanců zhotovitele. 
Zodpovídá za bezpečnost železničního provozu na pracovišti od dohodnutého termínu zahájení prací 
do předání prací objednateli. 

Pro zabezpečení pracoviště musí být pracovní četa vybavena nezbytnými návěstidly a 

návěstními pomůckami a musí mít k dispozici mobilní telefon u vedoucího práce a pracovníka pro 
řízení sledu. 

2.1.4. Doprava pracovníků, jejich vybavení a materiálu 

Pracovníci zhotovitele musí být vybaveni vhodnými dopravními prostředky pro přepravu 
zaměstnanců, vybavení a drobného materiálu na pracoviště. 

2.1.5. Materiál 

Vlastní materiál objednatele bude zpravidla zhotoviteli předáván v místě sídla traťového 

okrsku. 

2.1.6. Zázemí 

Objednatel umožní bezplatně pracovníkům zhotovitele využívat sociální zařízení (WC, 
umývárnu, šatnu) a uložit vybavení zhotovitele do skladu traťmistrovského okrsku.  

Objednatel neručí zhotoviteli za případné škody na majetku vzniklé např. krádeží, 
vandalismem, požárem nebo živelnou událostí. Pracovníci zhotovitele se budou bezplatně podílet 

na úklidu a případné drobné údržbě těchto společných prostor. 



2.1.7. Další požadavky objednatele 

Snímání příčných řezů lze provádět pouze schváleným typem digitálního profiloměru, který 
schvaluje TÚDC. 

Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů předá zhotovitel do 10 dnů od 
provedeného broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na internetových webových stránkách 
https://dsd.tudc.cz/ 

Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude následné: 

- u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4,7°) tři řezy ve vzdálenostech 1000, 
1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho nového začátku) 

- u jazyků výhybek s úhlem odbočení 1:12 (4,7°) a menším ve vzdálenostech 1500, 2000, 
2500 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho nového začátku) 

- na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka 

- na kolejnicích střední části výhybky jeden řez 10/12 
- na srdcovce (hrot a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm 
- o umístění dalších řezu mimo vyjmenovaná místa rozhodne správce 

Případné poškození inženýrských sítí hradí zhotovitel. 

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 
177/95 Sb., ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah, v platném a účinném znění. 

Po provedení opravných prací požadujeme provést řádné zdokumentování skutečného stavu, 
v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Správy železnic, 
státní organizace (SŽ) pro údržbu železničního svršku včetně typizovaného Stavebního deníku 
(údržba a opravy staveb státních drah) s platností od 1. 4. 2012. 

Upozornění: Cena za snímání příčných řezů a pořízení fotodokumentace je obsažena v metru 
broušení. Měření bude prováděno na všech broušených výhybkách. 

3. Společná ustanovení 

3.1. Projektová dokumentace 

Vyžádá-li si to charakter stavebních prací, bude projektová dokumentace poskytnuta 
zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy. V opačném případě její obsah zpravidla 
nahrazuje technická specifikace, která bude vždy součástí jednotlivých dílčích objednávek 
objednatele. 

3.2. Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá zhotovitel 
demontované protokolárně objednateli na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťového 
okrsku). Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá zhotovitel. 

Odpad vzniklý při plnění dodavatelských činností zhotovitel zlikviduje dle zákona č. 541/2020 
Zákon o odpadech, Vyhlášky č. 273/2021 O podrobnostech nakládání s odpady, Vyhlášky č. 8/2021 
Katalog odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností a další vztažné legislativy. 

3.3. Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽ, zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

3.4. Činnosti zajišťované objednatelem 

Objednatel zajistí dle potřeby výluky, vypínání přejezdových zabezpečovacích zařízení, 
stavební dozor, vytýčení kabel. tras, vypínání, zapínání a úpravu trakčního vedení a pantografové 
zkoušky. 

https://dsd.tudc.cz/


3.5. Výluky 

Práce budou prováděny ve vlakových přestávkách (za dodržení všech ustanovení předpisu 
SŽ Bp1, Bp2, Bp3) případně v plánovaných výlukách denních i nočních (na jednokolejných tratích 
nebo na exponovaných zhlavích) délky zpravidla 5-12 hodin. 

Bude požadována činnost jedné až tří pracovních skupin při svařování a broušení kolejnic 
v rámci jedné výluky. Celkově jsou požadovány 3 pracovní skupiny na svařování a další 3 
pracovní skupiny na navařování (broušení, regenerace LIS příp. přípravné práce) s tím, že mohou 

být nasazeny současně. Práce budou probíhat v termínech dle dohody s dodavatelem a v souladu s 
plánem výluk. V případě mimořádné potřeby bude nasazení jedné pracovní čety svařečů a jedné 
pracovní čety navařečů požadováno minimálně v 3-denním předstihu (na základě nepředpokládané 
výluky). 

Při svařování a broušení kolejnic předpokládáme denní výkon skupiny cca 4-8 ks svaru nebo 
2-3 ks A-LIS nebo navaření 1-2 ks srdcovek. Při broušení výhybek předpokládáme denní výkon 
skupiny ve výlukách v rozsahu kompletní reprofilace 2–3 ks výhybkových jednotek. 

Vedoucí provozního střediska nebo jeho zástupce zpracuje plán výluk, projedná jej s 
zhotovitelem a předloží jej na Správu tratí Karlovy Vary (cca 6 měsíců před prvním dnem měsíce, ve 
kterém se výluky uskuteční). Po zpracování a schválení měsíčního plánu výluk potvrdí objednatel 
zhotoviteli termíny konání výluk a projedná se zhotovitelem případné změny. 

Objednatelem výluky bude OŘ UNL, odpovědným zástupcem objednatele výluky (OZOV) 
bude vedoucí TO nebo jeho zástupce. 

3.6. Organizace prací 

Na výluku četa nastoupí nejméně 30 min před začátkem výluky, přepravu na pracovní místo 

si zhotovitel zajistí svými prostředky.  

Objednatel umožní zhotoviteli na základě samostatné smlouvy nebo objednávky dopravu na 
místo pracoviště, pokud se nachází mimo dosah silniční mechanizace. 

3.7. Požadavky na kvalitu prací 

Při opravě objednatel požaduje provedení prací v takové kvalitě a rozsahu, aby práce při 
jejich převzetí a během záruční lhůty odpovídaly podmínkám a mezím pro příslušný druh prací 
uvedeným. 

 ve Vyhlášce č. 177/1995 Sb. v platném znění 
 ve vztažných ČSN 
 v předpisech SŽ (TKP staveb státních drah v platném znění, S3, S3/2, S3/5, BP1, BP2, 

BP3, D1, D3 a vztažných předpisů SŽ) 
 

3.8. Přejímka prací 

VPS nebo jím pověřený zástupce převezme provedený výkon, potvrdí do stavebního deníku 
a rovněž potvrdí „Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí“ (tj. formulář dle Pokynu 
GŘ č. 10/2015), který bude podkladem k fakturaci. Povinností zhotovitele je předat Protokol, 
fotodokumentaci a data skenovaných řezů v požadovaném rozsahu do 10 dnů od provedení broušení 
správci (viz Pokyn GŘ č. 10/2015). 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
 
Příloha č. 1a – Pokyn GŘ č. 10/2015  
Příloha č. 1b – Protokol o broušení výhybek – vzor  
Příloha č. 1c - 9432OTP Opravy_a_regenerace 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
 

Dlážděná 1003/7 
 

 

110 00 Praha 1 
 

Pokyn generálního ředitele č. 10/2015 

Věc: Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových 
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Počet listů : 12 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 

Organ. složka Pracovní činnosti Znalost 

GŘ  NPS, NSM, NM, Ř O6, Ř O7, Ř O13, Ř O15, 
vedoucí oddělení O6, O7, O13, O15 

informativní 
  

  určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách a plánováním 
opravných prací 

úplná 
  

OŘ  ředitel, náměstek pro provoz infrastruktury, 
náměstek pro techniku, zaměstnanci 
zabývající se kontrolní činností na železničních 
drahách a plánováním opravných prací 

informativní 
  

  

určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách a plánováním 
opravných prací, jejich zadáváním a přejímce 
v oblasti ST 

úplná 

  

 

TÚDC ředitel, náměstek úseku tratí a budov informativní 

  určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách  

úplná 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 
 

DAP……. Dokumenty a předpisy 

GŘ SŽDC.. Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

NPS .......... Náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy 

NSM ……. 
NM ……… 

Náměstek generálního ředitele pro správu majetku 
Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy 

OŘ………. Oblastní ředitelství SŽDC 

O15……… Odbor provozuschopnosti  

O13……… Odbor traťového hospodářství 

O22……… Odbor informatiky 

Ř ………… Ředitel 

SŽDC…… Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP…….. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TÚDC…… Technická ústředna dopravní cesty 

ŽDC……... Železniční dopravní cesta 
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ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Z důvodů zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek 
a výhybkových konstrukcí vydává generální ředitel Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) tento „Pokyn generálního ředitele 
č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových konstrukcí na 
železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC 
a dalších železničních drahách provozovaných SŽDC“ (dále jen „Pokyn“).  

1.2 Pokyn je dokumentem řídícím hospodárnost a ekonomiku v údržbě výhybek 
a  nikoli bezpečnost provozování dráhy (pozn. bezpečnost provozování dráhy je 
řízena jak obecnými, tak interními dokumenty za tímto účelem vydanými). 

1.3 Cílem pokynu je zajistit včasné provedení údržby broušením tak, aby 
nedocházelo vlivem provozu k poškozování pojížděných součástí výhybek 
a výhybkových konstrukcí (dále jen výhybek), které by vedlo k nutnosti jejich 
předčasné výměny. Na základě dlouholetých zkušeností bylo užitím technologie 
broušení pojížděných součástí výhybek zajištěno prodloužení jejich životnosti, 
a to včetně možnosti užití technologie tzv. zkracování silně opotřebených nebo 
již provozem poškozených jazyků, viz čj.  19596/2014-O15 „Aplikace 
technologie údržby ohnutých jazyků výhybek broušením - zřízení nového 
začátku jazyka“.  

1.4 Pokyn je vztažen na výhybky po skončení doby záruky poskytované jejich 
výrobcem (dále jen záruky/záruka/záruce/záruční doba), a to i v případě, že 
byly do výhybky vloženy náhradní díly, na které se záruka ještě vztahuje. Na 
výhybky v záruce se pokyn vztahuje pouze v případě, že byly dodány na 
základě smlouvy uzavřené s výrobcem před 1. 1. 2016. 

1.5 U výhybek v záruční době dodaných na základě smlouvy uzavřené s výrobcem 
po 1. 1. 2016 je stanovení cyklu broušení, jeho rozsah a provádění 
v kompetenci výrobce. Systém evidence tohoto broušení, diagnostiky a kontroly 
bezpečnostních kritérií musí být v souladu s požadavky SŽDC.  

1.6 Tímto Pokynem se ukládá oblastním ředitelstvím SŽDC (dále jen OŘ) povinnost 
do 30. 11. 2015 zařadit všechny výhybky do časového cyklu pro údržbu 
broušením, a to v souladu s částí druhou tohoto Pokynu. U výhybek v záruční 
době nakoupených na základě smlouvy s výrobcem výhybek uzavřené po 
1. 1. 2016 se do poznámky uvede datum ukončení záruky. U těchto výhybek 
nebude do data ukončení záruky uplatňován stanovený cyklus broušení podle 
pokynu, ale broušení bude prováděno v cyklech stanovených výrobcem. 

1.7 Pro zajištění kvality a produktivity broušení ve výhybkách se u SŽDC zavádí 
nový systém posuzování kvalifikace zhotovitelů broušení pojížděných součástí 
výhybek, viz část čtvrtá tohoto Pokynu.  

1.8 Pro zajištění evidence kvality prováděného broušení zajistí TÚDC ve spolupráci 
s GŘ SŽDC O22 do 30. 10. 2015 datové úložiště a rozhraní pro příjem, uložení 
a archivaci dat z diagnostiky stavu výhybek při provádění brousících prací 
jednotlivými zhotoviteli. Dále zřídí jejich softwarové zpracování pro možnost 
nahlížení kompetentních pracovníků přímého správce a jeho nadřízených 
složek. 
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ČÁST DRUHÁ 
ZAŘAZENÍ VÝHYBEK DO CYKLU BROUŠENÍ 

2.1 OŘ ve svém obvodu provedou zařazení výhybek, u kterých skončila záruční 
doba poskytovaná výrobcem, a výhybek v záruce dodaných na základě 
smlouvy uzavřené s výrobcem před 1. 1. 2016, do cyklu broušení. Přehledy o 
cykličnosti budou zpracovány v tabulkovém přehledu podle přílohy č. 2 tohoto 
Pokynu. 

2.2 Zařazení výhybek do cyklu broušení bude provedeno: 

a) podle zařazení výhybky do řádu dle předpisu SŽDC S3, a to následně: 

- 1. a 2. řád ………………  cyklus  1 ..…..1 × ročně 

- 3. řád ……………………  cyklus  2 ……1 × za 2 roky 

- 4. řád …………………… cyklus  3 ……1× za 3 roky 

- 5. řád ……………………  cyklus  6 ……1× za 6 let 

- 6. řád ……………………  cyklus  12 ….. není určeno, volitelné OŘ  
        např. 12 let 

b) bez ohledu na zařazení do řádu, ale podle místních podmínek s ohledem na 
geometrické parametry, zatížení jednotlivých větví výhybek podle 
výjimečného přechodu zátěže do převládajících traťových směrů nebo 
naopak minimálního provozování dané výhybky apod. 

Přiřazení cyklu broušení podle bodu b) bez ohledu na řád koleje je 
v kompetenci přednosty ST, po odsouhlasení GŘ SŽDC O15. 

2.3 Opravné broušení výhybky lze provést i mimořádně mimo cyklus jako 
neodkladné, a to při vzniku nepředpokládaně velkého opotřebení některé 
ze součástí výhybek nebo při vzniku vady mající vliv na životnost dané součásti 
nebo bezpečnost provozu. 

2.4 Určený počet výhybek k broušení na konkrétní rok bude tvořit podíl množství 
výhybek zařazených do určitého cyklu a délky cyklu v letech. Např. pokud je 
v obvodu OŘ 900 ks výhybek zařazených do cyklu 6, znamená to broušení 
jednou za 6 let; pak každý rok se bude brousit 900 : 6 = 150 výhybek. Připouští 
se odchylka ze zaokrouhlení na celé ks a dále odchylka vzniklá dle článku 2.2 

ČÁST TŘETÍ  
ROZSAH BROUŠENÍ VÝHYBEK A JEHO EVIDENCE 

3.1 Rozsah broušení pojížděných součástí ve výhybce vyplývá z požadavku na 
hospodárnou údržbu výhybek a zajištění jejich provozuschopnosti. Broušení je 
nutné provádět včas, aby nedošlo k takovému rozvoji vad, který by vedl 
k nutnosti danou součást výhybky vyměnit dříve, než dojde k vyčerpání její 
životnosti z důvodu běžného opotřebení provozem. Zařazení výhybek do 
systému cyklického broušení, a tím i provádění diagnostiky provozního stavu 
pojížděných ploch, pomůže předcházet jak vzniku vad, tak potřebám 
neodkladných opravných zásahů a hlavně předčasné a tím nehospodárné 
výměně poškozených součástí. Zejména je třeba věnovat pozornost jazykům, 
opornicím a srdcovkám. O broušení celé výhybky nebo pouze některé součásti 
v určitém rozsahu rozhoduje přímý správce na základě posouzení jejího 
technického stavu.  
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3.2 Rozsah potřebného broušení ve výhybce v rámci jednoho cyklu určí správce při 
pochůzce s uchazečem o broušení, a to ve fázi zadávání samostatného výkonu 
nebo se zástupcem již známého zhotovitele v režimu údržby.   

3.3 Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení 
výhybkových konstrukcí" (dále jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v příloze 
č. 4 a dále na internetových stránkách:www.szdc.cz/provozuschopnost-
drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html       
ve formátu xls.  Způsob označení jednotlivých součástí je uveden v příloze č.3. 

3.4 V Protokolu je uváděna pro danou součást výhybky délka, šířka a hloubka 
broušení. Potvrzení předání/převzetí provedených prací v Protokolu je 
dokladem o rozsahu broušení a také o výsledné kvalitě provedené práce. Tato 
problematika je řešena v části páté tohoto Pokynu.  

3.5 Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek zařazených do 
cyklu 1 a 2 (1× za rok a 1× za 2 roky) a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí 

pojíždění větší než 120 km/h jsou fotografie broušené součásti ve formátu JPG 
v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové 
výstupy sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí výhybky před a po 
provedeném broušení digitálním profiloměrem. (Pozn. Data mají sloužit 
zejména ST k určování rozsahu následných broušení, ostatní údržby a pro 
zadávání prací. Dále mají pomoci udržet kvalitu provedeného broušení, a to 
i v případech, kdy se pracovníkům správce nepodaří přejmout práce přímo při 
jejich dokončení na pracovišti.) 

3.6 Povinnost pořizovat doklady uvedené v článcích 3.4 a 3.5 z diagnostiky stavu 
výhybky zakotví OŘ ve smlouvě se zhotoviteli na broušení výhybek. Úhrada za 
1 ks provedené dokumentace (naskenovaný řez výhybkové součásti, včetně 
fotografie) bude oceněna samostatně (viz „Sborník pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury“) a požadavek na její stanovení v nabídce bude 
součástí zadání k soutěži. 

Ve smlouvě bude uveden požadavek: 

a) na sejmutí příčných řezů schváleným typem digitálního profiloměru, který 
schvaluje  TÚDC. 

b) na počet příčných řezů a jejich umístění ve výhybce podle článku 3.7 tohoto 
Pokynu. 

c) povinnosti předat Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů do 10 
dnů od provedeného broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na 
internetových webových stránkách SŹDC www.szdc.cz/brouseni-vyhybek. 

3.7 Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude 
následné: 

- u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4,7°) tři řezy ve 
vzdálenostech 1000, 1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka 
od jeho nového začátku) 

- u jazyků výhybek s  úhlem odbočení 1:12 (4,7°) a menším ve vzdálenostech 
1500, 2000, 2500 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho 
nového začátku) 

- na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka 

- na kolejnicích střední části výhybky jeden řez 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
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- na srdcovce (hrot a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm 

- o umístění dalších řezu mimo vyjmenovaná místa rozhodne správce.  
 

ČÁST ČTVRTÁ  
ZHOTOVITELÉ A JEJICH KVALIFIKACE 

4.1 Výkony cyklického broušení výhybek budou realizovány zhotovitelskými 
subjekty se zavedeným systémem řízení kontroly kvality prací. Broušení 
pojížděných součástí výhybek vlastními kapacitami z řad zaměstnanců SŽDC 
bude využíváno jen pro odstraňování neodkladných závad a preventivních 
zásahů malého rozsahu (viz článek 2.3).  

4.2 Pro zajištění kvality a produktivity provádění brousicích prací ve výhybkách je 
u SŽDC zaveden v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 systém ověřování 
kvalifikace zhotovitelů, v rámci kterého jsou prověřeny odborné schopnosti 
a technické vybavení zhotovitelských subjektů. Prověření provádí TÚDC. 
Odborně a technicky způsobilým zhotovitelským subjektům je vystavováno 
jmenovitě na pracovníky osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných 
součástí výhybek a výhybkových konstrukcí (dále jen Osvědčení – viz příloha 1) 
Opětovné ověření zhotovitelských subjektů proběhne vždy po uplynutí 5 let, 
pokud nebude rozhodnuto jinak. Platnost všech osvědčení vydaných 
v předcházejících obdobích bude ukončená k 30. 4. 2016.  

4.3 Tímto Osvědčením se zhotovitelé prokáží jak při výběrových řízení, tak při 
kontrole pracovníky SŽDC na pracovišti. 

4.4 Osvědčení pro pracovníky SŽDC bude vydáváno pouze za účelem možnosti 
realizace menšího rozsahu broušení a pro potřeby bezodkladných zásahů ve 
výhybce. 

4.5 Seznam zhotovitelů (držitelů platných osvědčení a jejich kvalifikace) je 
zveřejněn na internetových stránkách: www.szdc.cz/provozuschopnost-
drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html . 

Samotné vydání Osvědčení zhotovitele neopravňuje k provádění vlastního 
výkonu. Součástí nutné kvalifikace zhotovitele je rovněž splnění odborné 
zkoušky: 

a) Zaměstnanci SŽDC odpovídající za činnost broušení odbornou zkoušku    
K-02/1 a dále K-03 nebo vyšší pro zaměstnance vykonávajícího činnost 
vedoucího prací dle předpisu SŽDC Zam 1. 

b) Zaměstnanci zhotovitele cizích právních subjektů VŠ1 a dále K-03 nebo 
vyšší pro zaměstnance vykonávajícího činnost vedoucího prací dle předpisu 
SŽDC Zam 1. 

4.6 Výběr zhotovitele s platným Osvědčením provede OŘ na základě řádného 
výběrového řízení. Pokud zhotovitel (například u větších akcí, nebo v případech 
rámcové smlouvy) nemá vlastní Osvědčení pro broušení výhybek, pak je jeho 
povinností zajistit vhodného podzhotovitele, který splňuje požadavky 
předepsané tímto Pokynem, a dále požadavky, které stanoví příslušné OŘ jako 
např. požadavek na práce bez výluky, v noci apod. 

4.7 Pokud bude objednatelem u zhotovitele zjištěna nekvalita v provedení prací, 
postupuje objednatel v souladu s podmínkami zakotvenými ve smluvním vztahu 
se zhotovitelem. Dále o této skutečnosti uvědomí TÚDC. V případě opakovaně 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html


11/12 
 

se vyskytující nekvality prací, pozastaví TÚDC platnost Osvědčení pro tyto 
činnosti a vyžádá si doložení nápravných opatření nebo Osvědčení zhotoviteli 
při hrubém či opakovaném porušení dohodnutých zásad odebere. 

 

ČÁST PÁTÁ 
PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 

 

5.1 Předání a převzetí pracoviště a vlastních prací se provádí v souladu 
s předpisem SŽDC S3/1. Rozsah a provedení brousicích prací bude 
vyspecifikován v Protokolu viz článek 3.4 a dále v zápisu ve stavebním deníku 
„smluvní vzor“ (pozn. jedná se o stavební deník požadovaný GŘ SŽDC, O15 
a vydávaný tiskem organizací SŽDC). 

5.2 Rozsahy broušení na jednotlivých součástech výhybek uvedené v Protokolu 
jsou dokladem o dodržení požadovaného množství a kvalitě broušení. Protokol 
je přílohou stavebního deníku (vzor SŽDC). Odsouhlasený protokol a stavební 
deník je podkladem pro následnou fakturaci ze strany zhotovitele.  

V Protokolu musí být uvedeny: 

- délka obroušeného úseku na jednotlivé výhybkové součásti v m s přesností na 
jedno desetinné místo 

- zda šířka broušené plochy přesahuje 30 mm v řezu (profilu) kolejnicové 
součásti.  

- zda hloubka broušení na dané součásti překročila 2 mm.  

Dále lze do Protokolu uvést skutečnosti opravňující k fakturaci ostatních 
a vedlejších rozpočtových nákladů. 

5.3 Kvalitu a bezpečnost provedených brousících prací dokladuje zhotovitel 
zástupci provozovatele při přejímce prací prostorovou šablonou PŠR-3, PŠR-1  
s platnou kalibrací a dalšími obecnými měřicími pomůckami. Dále u výhybek 
zařazených do cyklu 1 a 2 a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí pojíždění 
větší než 120 km/h fotodokumentací a příčnými řezy pořízenými schváleným 
digitálním profiloměrem (v souladu s čl. 3.6) před broušením a po broušení.  

5.4 Předávání fotodokumentace a dat snímaných řezů se řídí článkem 3.6. Předaná 
dokumentace je přístupna pracovníků přímého správce a jeho nadřízených 
složek na intranetových stránkách: www.tudc.cz/brouseni-vyhybek 

5.5 Pro potřeby kvalifikace pracovníků SŽDC zadávajících a přejímajících broušení 
ve výhybkách uspořádá  TÚDC školicí seminář.  

 

http://www.tudc.cz/brouseni-vyhybek
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SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 

Obecně závazné právní předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků): 

Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 
Vyhl. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

DAP SŽDC – vnitřní předpisy: 
Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
Směrnice SŽDC č. 67  Systém péče o kvalitu v traťovém hospodářství 
SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 
Směrnice SŽDC č. 53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty 
TKP- Technicko kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitoly 1 a 8 

Normy: 
ČSN 736360 - 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová 
poloha – Část 2:Stavba a přejímka, provoz a údržba 
ČSN EN 1323 - 4 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací, Část 4: Přejímka 
reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích 
 
 



Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 
 

 

Příloha 1 

 

 

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  evidenční číslo: ev.č. 

Technická ústředna dopravní cesty Č.j.: Číslo jednací 

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň  
 

 

Technická ústředna dopravní cesty vydává na základě prověření odborné způsobilosti 

 

OSVĚDČENÍ 
 

způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 

 

pro organizaci 

 

Název zhotovitele 

Úplná adresa zhotovitele 

 

         Podle předpisu SŽDC S3/1 ze dne 1. 10. 2010, TPD a TP ze dne 26. 8. 2002. 

 

Osvědčení se vydává jmenovitě vedoucím pracovníkům pro broušení v rozsahu: 

 

A/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v záruční době 

B/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí po záruční době 

 

jméno datum narození  jméno datum narození 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

 

B/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí po záruční době 

 

jméno datum narození  jméno datum narození 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

 

 

Platnost osvědčení: dd. mm. Rrrr 

 

 

 

 

V Praze dne dd. mm. rrrr                                                    Jméno ředitele TÚDC 
                                                                                                                          ředitel TÚDC 

 

 

Osvědčení bylo vydáno v rámci systému péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle Směrnice SŽDC č. 67



Příloha 2 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

Příloha 2 

sl. 1:vyplní se železniční stanice, kde se výhybka nachází. V případě, že se výhybka nachází na širé trati, vyplní se název mezistaničního úseku  
sl. 2:vyplní se číslo výhybky včetně případných indexů 
sl. 3:vyplní se řád koleje, údaj je nutno aktualizovat každý rok 
sl. 4:vyplní se traťový a definiční usek 
sl. 5:vyplní se číslo, které znamená za kolik roků je nutno výhybku brousit nebo údaj, že se brousit vůbec nebude. Tento údaj vychází ze schváleného 

„Pokynu" 
sl. 6:vyplní se číslo, které znamená za kolik roku je nutno výhybku brousit. Tento údaj navrhuje OŘ 
sl. 7: vyplní se jakýkoliv důležitý údaj, nutný při určování konkrétních výhybek na broušení. Požaduje se uvést důvod, proč je navržena cykličnost 

odchylně od "Pokynu" nebo zda je výhybka v záruční době (včetně roku vložení) 
sl. 8 a 9:vyplní se obvod, ve kterém výhybka leží 
sl. 10, 11:vyplní se jen v případě potřeby zpracovatele 

 Cyklus broušení výhybek a výhybkových konstrukcí ve správě SŽDC 

    

 

      

ŽST nebo 
mezistaniční úsek 

číslo 
výhybky 

řád 
koleje 

TUDU 

cyklus 
dle 

Pokynu 
(1x za) 

cyklus 
dle 

návrhu 
OŘ (1x 
za…) 

poznámka  Traťový okrsek Správa tratí 

Nepovinné údaje 

km 
poloha 

typ výhybky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

    

 

      

    

 

      



Příloha 3 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

Schémata a označení součástí k broušení 

 



Příloha 4 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

 

Příloha 4 

Protokol je platný jak pro konstrukce uvedené v příloze 3:“Schémata a označení součástí k broušení“, tak pro obdobné konstrukce, zápis o broušení jejich součásti lze podle potřeby 

rozepsat do více řádků tohoto protokolu 

Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí Číslo protokolu:   ……XX,CCC..……./ 2015

Dopravna: Praha hl.n. Příloha stavebního deníku:

OŘ: Praha Zhotovitel: XXXX,Y

ST: Praha východ

TO:

číslo úhel datum jméno srdc. pozn.

výh odboč. brouš. VPZ JP r JL r OP r OL r S1 r S2 r S3 r S4 r PP r PL r r

č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 16 1:11 11.3. Konvalina 3,1 4,3 5,2 o SJx

2 23al 1:9 11.3. Konvalina 4,5 x 3 3 x 3,2 x/o

3 23ap 1:9 11.3. Konvalina x SD

4 23bl 1:9 11.3. Konvalina x/o 2,5 o 2,5 SJ

5 23bp 1:9 11.3. Konvalina o

6

7

9

10

Legenda:VPZ vedoucí pracovník zhotovitele s platným osvědčením k broušení v příslušném rozsahu,  

JP, JL, OP, OL, S1,….. PP, PL jsou zkratky jednotlivých součástí výhybek, do tabulky se uvádí délka broušení součástí v m na jedno des. místo 

pokud je šířka broušení menší než 30 mm a hloubka broušení menší než 2 mm, do sloupců 7,9,11,13,15,17,19,21,23 a 25 se nic neuvádí; 

pokud je šířka broušení nad 30 mm, uvede se do těchto sloupců křížek x , při hloubce broušení nad 2 mm se uvede do těchto sloupců kroužek o, 

v případě překročení obou hodnot, uvede se x/o

Předání prací a pracoviště Převzetí prací a pracoviště

zhotovitel: objednatel:

datum, příjmení, podpis datum, příjmení, podpis

středové kolejnicejazyk kolejnice u přídržnicopornice/kolenová k.



Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí Číslo protokolu:

Dopravna: Příloha stavebního deníku:

OŘ: Zhotovitel:

ST:

TO:

číslo úhel datum jméno Srdc.

výh odboč. brouš. VPZ JP r JL r OP r OL r S1 r S2 r S3 r S4 r PP r PL r r

č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Legenda: VPZ vedoucí pracovník zhotovitele s platným osvědčením k broušení v příslušném rozsahu JP, JL, OP, OL, S1, …… PP, PL jsou zkratky jednotlivých součástí výhybek,

 do tabulky se uvádí délka broušení součástí v m na jedno des. místo; pokud je šířka broušení menší než 30 mm a hloubka broušení menší než 2 mm,

 do sloupců 7,9,11,13,15,17,19,21,23 a 25 se nic neuvádí; pokud je šířka broušení nad 30 mm, uvede se do těchto sloupců křížek x ,

 při hloubce broušení nad 2 mm se uvede do těchto sloupců kroužek o , v případě překročení obou hodnot, uvede se  x/o

Předání prací a pracoviště Převzetí prací a pracoviště
zhotovitel: objednatel:

datum, příjmení, podpis datum, příjmení, podpis

Protokol je platný jak pro konstrukce uvedené v příloze 3: "Schémata a označení součástí k broušení", tak pro obdobné konstrukce, zápis o broušení jejich součástí lze podle potřeby

rozepsat do více řádků tohoto protokolu

Jazyk Opornice Středové kolejnice Kolejnice u přídržnic
Pozn.





















































Export Komplet

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: oblast ST Karlovy Vary Datum: 10.07.2023

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 05938406
DIČ: CZ05938406

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE jednotkového ceníku činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Kód: 02/2023

Stavba:

Místo: oblast ST Karlovy Vary Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary Projektant:

Uchazeč: Pirell s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

02/2023

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 

OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

Pirell s.r.o.

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

 

Kód Popis

A.1 Ceník prací (Sborník Správy železnic 2023)

A.2 Materál (Sborník Správy železnic 2023)

A.3 VON (Sborník Správy železnic 2023)

A.4 Přepravy (Sborník Správy železnic 2023)
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Stavba:

Objekt:

Místo: oblast ST Karlovy Vary Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary Projektant:

Zhotovitel: Pirell s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 K 5907010015 Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

2 K 5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

3 K 5907015006
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 

UIC60, 60E2
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

4 K 5907015016
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, 

T, 49E1
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

5 K 5907015391
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

6 K 5907015601

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar 

UIC60, 60E2

m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek 

a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 

součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 

upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

7 K 5907020016
Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, 

T, 49E1
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.1 - Ceník prací (Sborník Správy železnic 2023)
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

8 K 5907020391
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

9 K 5907040011
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 

60E2, R65
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun 

kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 

kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z 

důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 

Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 

před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 

montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 

dilatačních spár před svařováním.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

10 K 5907040031
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 

49E1
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 

Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před 

svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 

montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 

dilatačních spár před svařováním.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 

Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 

před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 

montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 

dilatačních spár před svařováním.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

11 K 5907045120
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. S49
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny 

kolejnic.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

12 K 5907050010
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

UIC60 nebo R65
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 

a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Řez=kus

13 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

S49 nebo T
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 

a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Řez=kus

14 K 5907050030 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 

a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Řez=kus

15 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 

a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Řez=kus

16 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení 

řezu kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 

a provedení řezu kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Řez=kus

17 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus xxx Sborník UOŽI 01 2023
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 

stojině kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 

a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Vrt=kus

18 K 5908005125
Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, 

T, A
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 

montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. 

U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

Spojka=kus

19 K 5908005225
Oprava kolejnicového styku montáž spojky tvar S49, T, 

A
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 

montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. 

U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
Poznámka k položce: 

Spojka=kus

20 K 5908030015 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 styk xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 

kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 

lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 

kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 

lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního 

stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

21 K 5908030035 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49 styk xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 

kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 

kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 

lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního 

stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

22 K 5908035015 Oprava LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 styk xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Oprava LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž 

stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 

nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření 

geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení 

kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na 

dodávku materiálu.

23 K 5908035035 Oprava LISU soupravou in-sittu tvar S49 styk xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Oprava LISU soupravou in-sittu tvar S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž 

stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 

nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření 

geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení 

kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na 

dodávku materiálu.

24 K 5908036035 Oprava LISU plastovými spojkami tvar S49 styk xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Oprava LISU plastovými spojkami tvar S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání, očištění a 

obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu pryžových podložek, montáž 

spojek, dotažení styku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

rozebrání, očištění a obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu 

pryžových podložek, montáž spojek, dotažení styku a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

25 K 5910010130
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve 

stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní 

délky přes 10 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na základní vytřídění při odběru z úložiště na užité k regeneraci a 

odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, 

vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, 

obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, 

broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic opracování 

a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení 

pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a 

vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na základní vytřídění při odběru z 

úložiště na užité k regeneraci a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, 

případné otáčení kolejnice, vizuální kontrola s označením vad k 

vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, obroušení převalků (do 1 mm) a 

zaoblených ostrých pojízdných hran, broušení kontaktních ploch svaru, 

vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. 

pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch svaru, 

vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem a dodávku kolejnic.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

26 K 5910015020
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic nových délky do 150 m tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 

150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, 

přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, 

vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 

podbití pražců a demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového 

výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 

prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

27 K 5910015230
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 

150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, 

přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, 

vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 

podbití pražců a demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového 

výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 

prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

28 K 5910020330
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar přechodový tv. UIC60/S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. UIC60/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 

montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

29 K 5910020340
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar přechodový tv. S49/A
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. S49/A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

30 K 5910021010
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev 

standardní spára svar sériový tv. UIC60
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

31 K 5910021020
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev 

standardní spára svar sériový tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

32 K 5910021110
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev 

standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
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33 K 5910021120
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev 

standardní spára svar jednotlivý tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

34 K 5910022010
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 

spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. UIC60
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 

předehřev svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 

demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

35 K 5910022030
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 

spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 

předehřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 

montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

36 K 5910025130
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý 

tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 

demontáž styku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

37 K 5910030310
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o 

poloměru 300 m a menším
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a 

menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití 

přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové 

vyrovnání kolejnic.

38 K 5910035010
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 

v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 

zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

upevňovadel a kolejnicových spojek.

39 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 

v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 

zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

upevňovadel a kolejnicových spojek.

40 K 5910035110
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 

ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 

zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

upevňovadel a kolejnicových spojek.

41 K 5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49
svar xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 

ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 

zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 

kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

upevňovadel a kolejnicových spojek.
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42 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo 

montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek

m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 

upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 

vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

43 K 5910040315
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 

upevňovadel s osazením kluzných podložek
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 

vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 

vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

44 K 5910040415
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 

s odstraněním kluzných podložek
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 

kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 

vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž kolejnicových spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 

vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

45 K 5910050010
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 

upevňovadel výhybka I. generace
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. 

generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž spojek.

P
Poznámka k položce: 

Rozvinutá délka výhybky=m

46 K 5910050020
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 

upevňovadel výhybka II. generace
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. 

generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž spojek.

P
Poznámka k položce: 

Rozvinutá délka výhybky=m

47 K 5910050110
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 

upevňovadel výhybka I. generace
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. 

generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž spojek.

P
Poznámka k položce: 

Rozvinutá délka výhybky=m

48 K 5910050120
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 

upevňovadel výhybka II. generace
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. 

generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž spojek.

P
Poznámka k položce: 

Rozvinutá délka výhybky=m

49 K 5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 

vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

50 K 5910060020 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 

vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

51 K 5910060110
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 

mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice.
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 

vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

52 K 5910060120
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 

mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 

vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

profilu a geometrie hlavy kolejnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 

vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

53 K 5910063010

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky do 2 mm

m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení 

a přepravu stroje.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 

příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 

frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 

záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 

povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 

místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

54 K 5910063020

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky přes 2 mm do 4 mm

m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu 

převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 

podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím 

nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu 

podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, 

zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 

přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci 

odpadu po broušení a přepravu stroje.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 

příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 

frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 

záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 

povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 

místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

55 K 5910063030

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky přes 4 mm

m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení 

a přepravu stroje.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 

příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 

frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 

záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 

povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 

místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

56 K 5910063050
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a 

podélný profil oprava příčného a podélného profilu
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava 

příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 

povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 

souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 

dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 

kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 

příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 

frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 

záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 

povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 

místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

57 K 5910063060
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a 

podélný profil vlnkovitost
m xxx Sborník UOŽI 01 2023
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PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil 

vlnkovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 

povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 

souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 

dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 

kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 

příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, 

frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření 

záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 

povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 

místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
Poznámka k položce: 

Metr kolejnice=m

58 K 5910070010R01
Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky 

broušení, frézování a hoblování
m xxx

PP

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a 

hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu 

příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro 

reprofilaci celé šíři pojížděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 

mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 

2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů 

reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 

3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného 

profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilacije 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

59 K 5910075010
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 

hloubky do 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m

60 K 5910075020
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m

61 K 5910075050
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m

62 K 5910075060
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m

63 K 5910075110
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 

hloubky do 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.
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P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m

64 K 5910075120
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m

65 K 5910075150
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m

66 K 5910075160
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 

výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z 

předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m

67 K 5910075210
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 

30 mm hloubky do 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 

2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 

vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m

68 K 5910075220
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 

30 mm hloubky přes 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky 

přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 

po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 

vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m

69 K 5910075250
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 

přes 30 mm hloubky do 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky 

do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 

vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m

70 K 5910075260
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 

přes 30 mm hloubky přes 2 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky 

přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 

po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 

vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m

71 K 5910080110
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 

hloubky do 2 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

72 K 5910080120
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 

hloubky přes 2 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

73 K 5910080210
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 

hloubky do 2 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

74 K 5910080220
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 

hloubky přes 2 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

75 K 5910080310
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 

hloubky do 2 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

76 K 5910080320
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 

hloubky přes 2 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

77 K 5910080810 Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových 

vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet 

záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 

reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 

infrastruktury.
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

78 K 5910080820 Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových 

vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet 

záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 

reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 

infrastruktury.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady 

na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

79 K 5910085015 Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65 cm2 xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách sou 

započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 

technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle 

schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

80 K 5910085045 Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A cm2 xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách sou 

započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 

technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle 

schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

81 K 5910090050

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky do 10 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

82 K 5910090060

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky přes 10 do 20 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

83 K 5910090070

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky přes 20 do 35 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

84 K 5910090110

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 

1:14) hloubky do 10 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

85 K 5910090120

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 

1:14) hloubky přes 10 do 20 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.
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P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

86 K 5910090130

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 

1:14) hloubky přes 20 do 35 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus

87 K 5910090210

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 

s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

88 K 5910090220

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 

s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 

20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

89 K 5910090230

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 

s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 

35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

90 K 5910090250

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 

s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

91 K 5910090260

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 

s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 

20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

92 K 5910090270

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo 

s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 

35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

93 K 5910090510
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023
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PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

94 K 5910090520
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 

a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

98 K 5910090530
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 

a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

96 K 5910090550
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 

až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

97 K 5910090560
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 

až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 

a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

98 K 5910090570
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 

až 1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

99 K 5910090610
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:18,5 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

100 K 5910090620
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření 

a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

101 K 5910090630
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023
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PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:18,5 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo 

MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

102 K 5910095010
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 

mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s 

mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 

navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

103 K 5910095020
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 

10 do 20 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s 

mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 

navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

104 K 5910095030
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 

20 do 35 mm
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s 

mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 

navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

105 K 5910100010 Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8 kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na opravu navařením a PT nebo MT po 

vybroušení a navaření. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražců a kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na opravu navařením a PT nebo 

MT po vybroušení a navaření. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití pražců a kontrolu ultrazvukem.

106 K 5910105010 Navaření lokální vady jazyka cm2 xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT 

nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové 

opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 

postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a 

kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k 

opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 

seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

107 K 5910105020 Navaření lokální vady opornice cm2 xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT 

nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové 

opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 

postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a 

kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k 

opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 

seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.

108 K 5910110010 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální 

prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 

postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

109 K 5910110110
Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení 

do 10 mm
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle 

schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu 

návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

přídržnice.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 

postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

110 K 5910129030 Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice pár xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu a vrtání otvorů.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.

111 K 5910130030 Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice pár xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní 

prostředek.

Strana 15 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na 

dopravní prostředek.

112 K 5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a vrtání otvorů.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.

113 K 5910134010 Výměna pražcové kotvy v koleji kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření 

součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 

demontáž, výměnu, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu 

kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

114 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a 

úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 

demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní 

prostředek.

115 K 5910135020 Demontáž pražcové kotvy ve výhybce kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a 

úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 

demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní 

prostředek.

116 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 

úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, 

ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

117 K 5910136020 Montáž pražcové kotvy ve výhybce kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti 

mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, 

ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

118 K 5910137010 Kontrola pražcové kotvy v koleji kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Kontrola pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení 

matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, 

kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu 

kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

119 K 5910137020 Kontrola pražcové kotvy ve výhybce kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Kontrola pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, 

dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, 

kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu 

kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary Projektant:

Zhotovitel: Pirell s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 M 5957116055 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,50 m kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,50 m

2 M 5957119055
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,50 m
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

4,50 m

3 M 5957119080
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 5,00 m
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

5,00 m

4 M 5957134030
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 4,00 m
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

4,00 m

5 M 5957134060
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 4,60 m
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

4,60 m

6 M 5957134075
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 4,90 m
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 

4,90 m

7 M 5957140025 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů

8 M 5957140035 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory

9 M 5957140015 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů

10 M 5961170060
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 

opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 

pro jazyk ohnutý

11 M 5961170065
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 

opornici) S49 R190 pro jazyk přímý
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 

pro jazyk přímý

12 M 5961170070
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 

opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 

pro jazyk ohnutý i přímý

13 M 5961170080
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i 

opornici) S49 R500 pro jazyk ohnutý i přímý
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 

pro jazyk ohnutý i přímý

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.2 - Materál (Sborník Správy železnic 2023)
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Stavba:

Objekt:

Místo: oblast ST Karlovy Vary Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary Projektant:

Zhotovitel: Pirell s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 K 033131001
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování 

a udržování BK kolejí a výhybek
m xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 

kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování 

bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava 

pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a 

řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.

2 K 021311001

Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových 

profilů samostatná diagnostika příčných profilů 

kolejnic, součástí výhybek a speciálních zařízení

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů samostatná 

diagnostika příčných profilů kolejnic, součástí výhybek a speciálních 

zařízení - V ceně jsou započteny náklady na sejmutí příčného řezu 

profiloměrem s digitálním záznamem, pořízení fotodokumentace, 

vložení dat do sběrné aplikace. V ceně nejsou započteny náklady na 

pořízení záznamu podélného profilu kolejnice.  V cenách odvětví TH - 

Reprofilace výhybek  5910070010 - 5910080920 je již cena 

diagnostiky zahrnuta.

3 K 034111001

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 

mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem 

uznaných svátcích

Kč/hod xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o 

sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích

P
Poznámka k položce: 

ocení se dle platné legislativy

4 K 034111011
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 

mzdě za práci v noci
Kč/hod xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v 

noci

P
Poznámka k položce: 

ocení se dle platné legislativy

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.3 - VON (Sborník Správy železnic 2023)
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Stavba:

Objekt:

Místo: oblast ST Karlovy Vary Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ ÚNL - ST K. Vary Projektant:

Zhotovitel: Pirell s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 K 9901000200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 

kostek, suti, atd. do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je kus stroje.

2 K 9901000900

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 

kostek, suti, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je kus stroje.

3 K 9901001100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 300 km

kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 

kostek, suti, atd. do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je kus stroje.

4 K 9902200700

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km

t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 

pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

5 K 9902200100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 10 km

t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary

A.4 - Přepravy (Sborník Správy železnic 2023)
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

6 K 9902200200

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 20 km

t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

7 K 9902200900

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 200 km

t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 

pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

8 K 9902201100

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 300 km

t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 

pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 

nenaloženého dopravního prostředku.

P
Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

9 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není 

naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen 

a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání 

materiálu z vlastních zásob objednatele.

10 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot
t xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, 

kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 

popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro 

nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

11 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 

12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V 

ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 

prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

12 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti přes 12 t do 200 km
kus xxx Sborník UOŽI 01 2023

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 

12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V 

ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 

prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
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Příloha 4b Zadávací dokumentace: 
Čestné prohlášení o poddodavatelích 

 

 

 

1/1 

 

Čestné prohlášení o poddodavatelích 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno  Pirell s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání   Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

IČO     05938406 

Zastoupen    Michal Široký DiS, jednatel společnosti 

 
který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna 
ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary“, tímto čestně prohlašuje, že1: 

 Při plnění zakázky s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary“ nepoužije žádné poddodavatele.  

  Při plnění zakázky s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary“ použije tyto poddodavatele: 

 

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem: 

DOSTA s.r.o.  

Pražská 1696/35  
350 02 Cheb  
IČO: 468 87 261  

Aluminotermické svařování kolejnic 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
1 Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 

poddodavatelé plnit 



   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

Příloha č. 6 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  
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Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary 

Příloha č. 6  
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná 

se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce 
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 

o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem jsou dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě rámcové 

dohody „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary“, jejímž cílem je zajištění bezpečnosti a 

provozuschopnosti dopravní cesty. 

1.1.2 Rozsah dílčích veřejných zakázek na stavební práce zadávaných na základě rámcové 

dohody „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary“ je realizace plánovaných údržbových prací 

na základě zjištěných závad kontrolní činností stanovenou vnitřními předpisy a 

vyhláškami objednatele a odstranění následků mimořádných událostí. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody 

budou probíhat na tratích v celém obvodu Správy tratí Karlovy Vary. Přesná místa plnění 

budou vždy specifikována v jednotlivých dílčích objednávkách Objednatele. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávaných na 

základě uzavřené rámcové dohody není vyhotovena. Její obsah zpravidla nahrazuje 

technická specifikace, která bude vždy součástí jednotlivých dílčích objednávek 

Objednatele. Vyžádá-li si to charakter dílčí veřejné zakázky, bude projektová 

dokumentace poskytnuta Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody 

budou zpravidla prováděny ve smyslu § 103 Stavebního zákona bez stavebního povolení. 

V případě, že bude pro provedení příslušné dílčí veřejné zakázky stavební povolení 

vydáno, předá ho Objednatel Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 

„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“.  
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4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 



6/15 

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary 

Příloha č. 6  
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby  

 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 

ukončení smluvního vztahu. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 

4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 

doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 

nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 

zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 
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4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 

kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 

má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.11 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.12 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.13 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105. 

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 

to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.15 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 

s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 

ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 

lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru 

zkušebních vzorků určí TDS. 
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4.1.3.16 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 

rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 

spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.17 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.18 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.19 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.20 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.21 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.3.22 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
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informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 

majetku SŽ. 

4.1.3.23 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní 

zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část 

dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu 

příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden 

výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentace 

skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa 

mostních objektů. 

4.1.3.24 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 

listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

*.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 

stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 

datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 

který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 

SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 

vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 

příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt), 
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iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 

ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 

jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 

pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.25 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.24 těchto ZTP dle 

části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.26 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.27 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace 

je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání 

stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených 

orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 

včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 

požadavku vydaných stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 

Drážního úřadu, 

b. doklady o projednání PDPS, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 

orgány a účastníky stavebního řízení, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 

dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.1.3.28 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 

činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 
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4.1.3.29 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.30 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.35 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Vyžádá-li si to charakter dílčí veřejné zakázky, Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI 

(úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) Objednatele, jehož kontakt bude součástí 

specifikace dílčí objednávky Objednatele, o zajištění aktuálních podkladů a postupu 

vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději 

do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
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případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  
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4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, 

bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho 

budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být 

vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 

Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. 

Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Vyžádá-li si to charakter dílčí veřejné zakázky, bude součástí předmětu díla je i 

vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace 

dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 

státních drah a směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „ SŽ SM011). Případný požadavek na vyhotovení RDS bude vždy 

součástí specifikace dílčí objednávky Objednatele. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Vyžádá-li si to charakter dílčí veřejné zakázky, bude součástí předmětu díla vyhotovení 

dokumentace dle skutečného stavu provedení díla dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP. 

Případný požadavek na vyhotovení DSPS bude vždy součástí specifikace dílčí objednávky 

Objednatele. 

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.26 - 4.1.2.31 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/


14/15 

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2023 - ST Karlovy Vary 

Příloha č. 6  
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby  

 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 

Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět zhotovitel pouze dle 

podmínek OTP čj. 21240/07-OP, schválené dne 25. 7. 2007. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Nakládání s odpady  

4.7.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.7.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.7.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.7.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.7.1.5 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Dílčí veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody 

budou probíhat převážně v denních i nočních výlukách délky zpravidla 5 až 12 hodin dle 

měsíčního plánu, nepředpokládaných výlukách po bez omezení železničního provozu, 

případně budou využity naplánované výluky. Bližší specifikace o termínech a rozsahu 

výluk bude uvedena v jednotlivých objednávkách objednatele.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle specifikace v dílčích objednávkách 

Objednatele respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 
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• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu se specifikací v dílčích objednávkách Objednatele, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Bez příloh. 
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Příloha č. 7 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních 

(mimo podpisu této dohody, jejich případných dodatků a dílčích smluv): 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

▪ ve věcech technických a technický dozor stavebníka (TDS): 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

▪ Technický dozor pro TO Ostrov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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▪ Technický dozor pro TO Karlovy Vary 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Nejdek 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Chodov 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Tršnice 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Cheb 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Františkovy Lázně 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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• Technický dozor pro TO Bečov 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Podbořany 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• Technický dozor pro TO Žlutice 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

Za Zhotovitele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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• stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 

smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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Příloha č. 8 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

- NETÝKÁ SE 


