

Naše zn. 9011/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 3. srpna 2023

Prostřednictvím EZAK

Věc: Soubor staveb:

A: Doplnění závor na PZS v km 4,355 (P6654) trati Šumperk – Zábřeh na Moravě


B: Doplnění závor na PZS v km 4,569 (P6655) trati Šumperk – Zábřeh na Moravě

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí, že v rámci předmětné veřejné zakázky obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně pak dotazy č. 1 – 31. Zadavatel informuje, že předmětné dotazy vyžadují větší časový prostor pro zpracování odpovědí a doplnění zadávací dokumentace, a z tohoto důvodu, tedy z důvodu přípravy provedení **změny/doplnění zadávací dokumentace**, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **8. 8. 2023** na den **10. 8. 2023**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 3. 8. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace