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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 16578/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 
nádraží“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz 130)  

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci týkající se SO 11-74-01.2 - Stavebně konstrukční řešení 
zastřešení nástupišť, není obsažen výpis konstrukční oceli. Uchazeč proto žádá zadavatele o 
doplnění tabulkového výpisu konstrukčních prvků nástupištních přístřešků. 

Odpověď na dotaz č. 130: 

Tabulkové výpisy přikládáme. 

Dotaz 131)  

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci týkající se SO 11-74-02.2 - Stavebně konstrukční řešení 

zastřešení platformy, není obsažen výpis konstrukční oceli. Uchazeč proto žádá zadavatele o 

doplnění tabulkového výpisu konstrukčních prvků zastřešení platformy nad nástupišti. 

Odpověď na dotaz č. 131: 

Tabulkový výpis konstrukčních prvků zastřešení platformy byl přiložen. 

Dotaz 132)  

SO 11-84-01 Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží  
Výměra kabelů uvedená u položky níže se neshoduje s výměrami kabelů v kabelové  

tabulce tohoto objektu: 

 Kód pol.  Název položky  MJ  Délka dle VV  Délka dle TK  

742H11  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  600,000  499,00  

742H12  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 
MM2  

M  12 000,000  12 472,00  

742H13  KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 
MM2  

M  240,000  222,00  

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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742H14  KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 
MM2  

M  220,000  510,00  

742H25  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 
MM2  

M  2 500,000  3 535,00  

742I11  KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ 
DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ  

M  400,000  320,00  

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 132: 

Výměra kabelů v kabelové tabulce je platná. Soupis prací opraven. 

Dotaz 133)  

SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn  

 

Výměra kabelů uvedená u položky níže se neshoduje s výměrami kabelů v kabelové  
tabulce tohoto objektu: 
 

Kód pol.  Název položky  MJ  Délka dle VV  Délka dle TK  

742G11  KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  2 800,000  4 260,00  

742G12  KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  

M  3 210,000  1 645,00  

742H11  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  1 800,000  2 810,00  

742H12  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  

M  16 300,000  13 810,00  

742H13  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2  

M  1 800,000  1 267,00  

742H35  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2  

M  400,000  140,00  

742H23  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2  

M  1 800,000  1 636,00  

742H24  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2  

M  1 960,000  1 405,00  

742H25  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2  

M  5 600,000  4 955,00  

742H51  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ 
OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2  

M  400,000  395,00  

 
Žádáme zadavatele o vysvětlení. 
 

Odpověď na dotaz č. 133: 

Výměra kabelů v kabelové tabulce je platná. Soupis prací opraven. Tabulka napájecích kabelů 

v technické zprávě byla dána do souladu s upraveným Soupisem prací. V příloze zasíláme 

aktuální tabulku (resp. celou TZ, jíž je součástí).  

Dotaz 134)  

SO 11-86-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, VO  

Výměra kabelů uvedená u položky níže se neshoduje s výměrami kabelů v kabelové tabulce 
tohoto objektu: 

Kód pol.  Název položky  MJ  Délka dle VV  Délka dle TK  

742G11  KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  5 000,000  2 499,00  
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742H11  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  14 300,000  13 902,00  

742H12  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  

M  5 200,000  4 318,00  

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 134: 

Výměra kabelů v kabelové tabulce je platná. Soupis prací opraven. 

Dotaz 135)  

SO 11-86-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, VO  
 

Žádáme zadavatele o doplnění chybějícího výpočtu osvětlení pro osvětlovací stožáry a 

osvětlovací věže v kolejišti viz.: SO118602_2_001_000_SITKO.  

Dále o doplnění chybějících položek do výkazu výměr pro svítidla na osvětlovací stožárky a 

osvětlovací věže v kolejišti viz.: SO118602_2_001_000_SITKO. 

Odpověď na dotaz č. 135: 

Chybějící výpočet doplňujeme. Žádné chybějící položky svítidel nejsou. Položky pro osvětlovací 

svítidla na stožárky a věže jsou pod kódem 7434A4 pol.č.36. 

Dotaz 136)  

SO 11-86-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, venkovní osvětlení  

 
Výměra kabelů uvedená u položky níže se neshoduje s výměrami kabelů v kabelové 
tabulce tohoto objektu: 

Kód pol.  Název položky  MJ  Délka dle VV  Délka dle TK  

742G11  KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  1 000,000  2 467,00  

742H11  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  4 500,000  2 967,00  

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 136: 

Výměra kabelů v kabelové tabulce je platná. Soupis prací opraven. 

Dotaz 137)  

SO 11-86-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava DOÚO  
 

Výměra kabelů uvedená u položky níže se neshoduje s výměrami kabelů v kabelové  
tabulce tohoto objektu: 

Kód pol.  Název položky  MJ  Délka dle VV  Délka dle TK  

742G11  KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2  

M  50,000  84,00  

742F12  KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S 

PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  

M  30,000  90,00  

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 137: 

Tyto kabely se v dokumentaci DOÚO nevyskytují. 
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Dotaz 138)  

PS 11-02-21 ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení Na blokovém schématu 

jsou uvažovány pouze kabely CYKY 2x2,5. Bude nutno uvažovat s kabely, které splňují 4kV 
pevnost. Přívodní kabely k jednotlivým větvím budou muset být většího průřezu kvůli úbytkům. 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu. 

Odpověď na dotaz č. 138: 

Opravena TZ a blokové schéma. Pro napojení reproduktorů budou použity kabely splňující 

pevnost (0,6/1kV, 4kV) a to buď kabely CYKY, nebo např., NYY. Pro napojení reproduktorů na 

osvětlovacích stožárech budou použity kabely TCEPKPFLEY 3P 1,0. Všechny kabely a komponenty 

musí mít dvojitou izolaci. 

V rozpočtu bylo počítáno s napojením větví na nástupištích vždy dvojicí kabelů CYKY 2x2,5. Nyní 

nahrazeno ve schématu kabelem CYKY 2x4. Všechny tyto kabely jsou obsaženy v položce: 50 

75L192 OTSKP_2022 KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU PŘES 1,5 MM2 kmžíla 19,456 

Dotaz 139)  

PS 11-02-3 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ Dle TZ dochází k přemístění stávající 
ústředny MX-ONE do nového datového rozvaděče. Ve výkazu výměr postrádáme položku pro 

demontáž/montáž této ústředny. Žádáme zadavatele o doplnění VV. 

Odpověď na dotaz č. 139: 

Telefonní ústředna MX-ONE je demontována a následně opět instalována do nové pozice v rámci 

PS 11-02-72 úprava sdělovacího zařízení, nikoliv v rámci tohoto PS, který se zabývá pouze 

řešením a úpravou stávajících zapojovačů. V PS 11-02-72 jsou také položky ve VV pro montáž a 

demontáž IP PBX MX-ONE (položky 20 a 21) a dále jsou další položky pro vybudování nového 

hlavního rozvodu pro PBX.  

Pozn.: V označení PS v dotazu je překlep, evidentně je myšlen PS 11-02-31. 

Dotaz 140)  

PS 11-02-3 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ Dle TZ bude vybudována nová 

strukturovaná kabeláž pro připojení hlasových komunikátorů u výtahů. V rámci jakého PS bude 

tato kabeláž vybudována? 

 

Odpověď na dotaz č. 140: 

Příprava kabeláže pro hlasové komunikátory u výtahů je předmětem PS 11-02-11 místní 

kabelizace. 

Pozn.: V označení PS v dotazu je překlep, evidentně je myšlen PS 11-02-31. 

Dotaz 141)  

V rámci odpovědi na dotaz č. 55 (dodatek č. 5) byla do SO 98-98 přidána položka č. 12, 

VSEOB009 Realizační dokumentace stavby (RDS), ve které má být oceněna RDS pro 25 SO a 

PS, vyjmenovaných v ZTP. Ve všech výkazech výměr u provozních souborů v části D.1.2 se 

nachází položka OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE – 1 KPL. Co je 

předmětem této položky?  

 

Odpověď na dotaz č. 141: 

Seznam PS/SO pro které je v rámci této stavby vyžadováno zpracování RDS je oproti obvyklým 

zvyklostem rozšířený, vzhledem k tomu, že se jedná o architektonicky významnou a stavebně 

poměrně komplikovanou stavbu. Náklady na RDS pro PS/SO, které ve svém soupis prací, nemají 

uvedenou položku k tomu určenou, zahrne zhotovitel do položky č.12 všeobecného objektu 98-

98. Náklady na RDS pro PS/SO, které ve svém soupisu prací, mají uvedenou položku k tomu 

určenou, zahrne zhotovitel do této položky. Zhotovitel nebude náklady na RDS uvádět duplicitně.   
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Dotaz 142)  

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro realizaci SO 11-81-01 ŽST Praha Masarykovo 

nádražím, TV, evidujeme rozdíly v množství uvedené ve výkazu výměr s příslušnými přílohami 
PD u těchto ceníkových položek:  

- pol.č.71 Pevný bod kompenzované sestavy:  
Ve výkazu výměr množství 2 ks.  
Příloha PD č. 6 soupis sestavení množství 21 ks.  
Rozdíl 19 ks  

- pol.č.78 Pohyblivé kotvení sestavy TV na stožáru – 10 kN:  
Ve výkazu výměr množství 30 ks.  
Příloha PD č. 2.004.2 polohový plán, tabulka kotvení množství 34 ks.  
Rozdíl 4 ks.  

- pol.č.81,82.83 Pevná kotvení:  
Ve výkazu výměr celkem 34 ks.  
Příloha PD polohový plán č. 2.004, část.2 tabulka kotvení množství 36 ks.  

Rozdíl 2 ks.  

- pol.č.107 Podpěrný izolátor pro NV:  
Ve výkazu výměr množství 15 ks.  

Příloha PD č.2.008 napájecí vedení vč.přílohy PD č.2.004 polohový plán, část 2 sestavení NV  
množství 24 ks.  
Rozdíl 9 ks.  

Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu množství ve výkazu výměr SO 11-81-01 ve 

výše uvedeném rozsahu. 

Odpověď na dotaz č. 142: 

Tento dotaz už byl vyřízen v rámci reakce na dotaz č. 64.  

Dotaz 143)  

Jelikož kalkulujeme náklady na pojištění dle čl. 18 OP k zakázce Modernizace a dostavba ŽST 

Praha Masarykovo nádraží. Není nám jasné, kde v „Příloze k nabídce“ nalezneme požadovaný ve 

čl. 18.3 limit pojistného plnění.  

Vzhledem k tomu, že jedinou přílohu, kterou jsem našla je soubor „2.2 Příloha k nabídce“, 

nejsem si jistá, zdali vůbec článek 18.3 máme brát v potaz? V posledním odstavci se hovoří o 

částce pouze pro pojištění dle Pod článku 18.2 nikoli o pojištění podle Pod článku 18.3. 

„Limit na jednu škodnou událost tohoto pojištění nesmí být menší než částka stanovená v Příloze 

k nabídce. Počet škodných událostí nesmí být omezen, Jestliže v Příloze k nabídce není částka 

stanovena, tento Pod-článek se nepoužije.“ 

Podle mne z toho plyne že žádné pojištění odpovědnosti za škodu dle pod článku 18.3 nemusí 

Zhotovitel dokládat? 

Odpověď na dotaz č. 143: 

Podle odstavce 1.3 smlouvy platí, že za Smluvní podmínky tvořící součást smlouvy se považují: 
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 
(FIDIC 1999) – Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní 

organizace čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022. 

Z výše uvedených Smluvních podmínek vyplývá, že v případě Pojištění pro případ úrazu osob 

a škod na majetku, který je upravený v pod-čl. 18.3 těchto Smluvních podmínek je celkový limit 
pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, a to nad rámec případné spoluúčasti. 

Z výše uvedeného tak Zhotoviteli plyne povinnost uzavřít pojistnou smlouvu i podle pod-čl. 18.3 
Smluvních podmínek a to v limitu v těchto Smluvních podmínkách stanovených. 
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Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 9 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 1 pracovní den je dostatečné a 

přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, 

která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro 

podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání 

nabídek.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: 29/ 08 / 2023  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: 29/ 08 / 2023  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

PS110221_1_001_001_Dodatek_9 

PS110221_2_002_000_Dodadek_9 

SO117401_nastupiste_ocel_metalizace_vykaz_materialu 

SO117401_nastupiste_ocel_nerez_vykaz_materialu 

SO117402_platforma_ocel_metalizace_vykaz_materialu 

SO117402_platforma_ocel_nerez_vykaz_materialu 

SO117402_platforma_ocel_zinek_vykaz_materialu 

SO118601_1_001_000_TZ.pdf 

ŽST. Masarykovo nádraží - kolejiště 

Výkaz výměr - ŽST_Praha_Masarykovo_nádraží_Zm08_230807 

 
 
V Praze dne 07. 08. 2023 
 
 

 
 
 
 
……………………………………………. 
Štěpán Hošna 

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční 

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
 

https://vvz.nipez.cz/
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