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„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 
nádraží“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz 144)  

mám dotaz k VV pro sadové úpravy. Ve výkazu pro sadové úpravy (SO_11_79_01) není ve 

skladbě pro vegetační střechy, v oddíle povlakové krytiny  , položka č.712,  uvedena položka 

drenážní materiál pro zásyp retenčních desek ani položka práce pro rozprostření drenážního 

materiálu. Tento je však uveden v TZ a materiálovém listu (ML_09_07_05_rev_drenazni-

material). Prosím o doplnění položky do výkazu, nebo upřesnění, zda má být cena za retenční 

desky a jejich uložení kalkulována včetně drenážního materiálu a jeho rozprostření, nebo zda se 

tato vrstva nebude realizovat. Retenční desky a jejich uložení: položka 163 a 164, OS_11_79_01, 

řádky 437 až 442. 

Odpověď na dotaz č. 144: 

S položkou drenážní a akumulační vrstva je počítáno jako s jednou složkou souvrství. A to ve 

výšce 60 mm. Skládá se ze dvou materiálů, které jsou popsány v materiálových listech – 

z retenční desky a jejího zásypu. Zásyp vyplní dutiny retenční desky. Jedná se o systémové 

řešení, nelze vynechat a je třeba tedy zohlednit a brát v potaz pracnost a spotřebu materiálu. 

 

Dotaz 145)  

PS 11-02-61 ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém Vzhledem k tomu, že v současné 

době již není na CDP Praha záložní server, stačí dle skutečnosti pouze dva servery – řídící server 
na CDP Praha a PPV server Praha Masarykovo n. Žádáme zadavatele o opravu položek č. 97 „SW 
PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A 
KONFIGURACE“, č. 98 „SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL 
SPECIÁLNÍHO OSVĚTLENÍ PODHLEDŮ„ a č. 105 „SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ 

POLOŽKY) - SW DOPLNĚNÍ ŘÍDÍCÍHO SERVERU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU„ na dva kusy. 

Odpověď na dotaz č. 145: 

Opakující se dotaz - viz odpověď na dotaz č. 105 (Položky byly v dotčeném PS 11-02-61 

poníženy, aby reflektovali aktuální stav na CDP Praha). 

 

 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz 146)  

PS 11-01-11 „ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ“ Dodatkem č. 4 byly v PS 11-

01-11 změněny u  položky č. 15 „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 

MM“ množství z 2600 m na množství 3477 m a u položky č. 16 „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ 

KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM“ množství z 2200 m na množství 3526 m. Pro tyto 

změny jsme nenalezli v dokumentaci opodstatnění. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 146: 

Viz odpověď na dotaz č. 106.  

 

Dotaz 147)  

PS 11-01-11 „ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ“ V dodatku č. 4 a odpovědí č. 

47 mělo být ve výkazu výměr upraveno množství u položky č. 117 „PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE 

NÁVĚSTIDEL“ na 89 ks. V přiloženém výkazu výměr dodatku zůstalo u položky č. 117 původní 

množství 73 ks. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 147: 

Viz odpověď na dotaz č.107.  

 

Dotaz 148)  

V technické zprávě SO 11-79-01.03 _ B12 Herní prvek, je uvedeno:  

Herní prvek je trubková konstrukce z pozinkované ocele.  
V části technické zprávy B.12.1 Ocelová konstrukce je uvedeno: 
Konstrukce herního prvku je z nerezové oceli DN200 mm   
Prosíme zadavatele o upřesnění a zároveň o stanovení předpokládané výměry v kg nebo bm. 

Odpověď na dotaz č. 148: 

Herní prvek bude z nerezové oceli DN200mm. Osová délka hlavního prvku – zkroucené trubky 

je 46,7m. Prvek má 5 podpěrných bodů ze stejného materiálu. Celkově cca 48m trubky. 

Doplňková zkroužená trubka DN80 v místě tornáda je délky 3,5m. 

Upozorňujeme, že se jedná o herní prvek, tzn. musí být certifikován jako herní prvek. V rámci 

dokumentace je uveden jako jeden celek - výrobek (podobně jako třeba lavička) a není rozebrán 

po jednotlivých komponentech. 

 

Dotaz 149)  

Zadávací dokumentace hovoří o realizaci „SZZ pro výhradní provoz ETCS s benefity”. Dle jaké 

technické specifikace či jiné formy zadání se má dodané technické zařízení tohoto označení 

funkčně chovat?  

Odpověď na dotaz č. 149: 

Pokud se v zadávací dokumentaci hovoří o „SZZ pro výhradní provoz ETCS s benefity”, je 

myšleno takové zařízení, které plně vyhovuje požadavkům na implementaci ETCS dle předpisu 

SŽ TSI CCS/MP1. 

 

Dotaz 150)  

Zadávací dokumentace hovoří o realizaci „SZZ pro výhradní provoz ETCS s benefity”. Je pro 

takové zařízení platná aktuální specifikace pro zobrazování JOP? 

Odpověď na dotaz č. 150: 

Obecně ano, s odchylkami ve smyslu předpisu SŽ TSI CCS/MP1. 

 

Dotaz 151)  

Zadávací dokumentace hovoří o realizaci různých typů proměnných návěstidel, nově pak o DNS. 

Podle jaké technické specifikace má být realizováno funkční ovládání takových návěstidel? 
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Odpověď na dotaz č. 151: 

Funkční chování zařízení je obecně popsáno v předpisu SŽ TSI CCS/MP1. 

 

Dotaz 152)  

Zadávací dokumentace hovoří o realizaci ve shodě s TNŽ 34 2620. Očekává zadavatel naplnění 

dle stávající aktuální platné specifikace nebo dle aktualizované TNŽ 34 2620 ve znění změny č. 

1? 

Odpověď na dotaz č. 152: 

Tazatel neuvádí, ke které části zadávací dokumentace se dotaz vztahuje.  

Obecně je třeba uvažovat, že soulad s normami a předpisy se posuzuje v okamžiku, kdy je 

prováděno hodnocení bezpečnosti a posuzování žádosti o ověřovací provoz. Proto doporučujeme 

uvažovat „v platném znění“. 

Zadavatel nad rámec dotazu doplňuje, že některá ustanovení SŽ TNŽ 34 2620 jsou pro účely 

SZZ pro ETCS s benefity nahrazena ustanoveními předpisu dle předpisu SŽ TSI CCS/MP1. 

 

Dotaz 153)  

Zadávací dokumentace předpokládá obousměrnou komunikaci RBC se zabezpečovacím 

zařízením. Existuje technická specifikace s uvedením seznamu funkcí a jejich technickou 

specifikací včetně stanovení ovlivnění specifikací stávajících zabezpečovacích zařízení, pro které 

má být oboustranná komunikace RBC se SZZ použita? 

Odpověď na dotaz č. 153: 

Zadavatel obecně stanovil, jaké požadavky má na ETCS (RBC) a jeho spolupráci se 

zabezpečovacím zařízením v předpisu SŽ TSI CCS/MP1 a v dalších částech zadávací 

dokumentace. 

 

Dotaz 154)  

Zadávací dokumentace uvádí požadavek na realizaci systému ETCS L2 s benefity. Chápeme 

správně, že technická definice takového systému je stanovena předpisem MP1? 

Odpověď na dotaz č. 154: 

Ano, požadavky na „systém ETCS L2 s benefity“ jsou stanoveny předpisem SŽ TSI CCS/MP1. 

 

Dotaz 155)  

Podle jaké funkční technické specifikace očekává zadavatel realizaci systému ETCS L2 s benefity? 

Odpověď na dotaz č. 155: 

Požadavky na „systém ETCS L2 s benefity“ jsou stanoveny předpisem SŽ TSI CCS/MP1. 

 

Dotaz 156)  

Ze zadávací dokumentace nám není úplně zřejmé, proč není možné pro celkovou realizaci využít 
TPC a DOZ skříní zřízených ve stavbě „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště 
(vč.). Je možné tyto využít pro celkovou realizaci stavby? 

Odpověď na dotaz č. 156: 

V rámci řešení zabezpečovacího zařízení bylo navrženo dodání nové technologie TPC a DOZ 

z důvodu, že stávající technologie zřízená v ŽST Praha Bubny bude v provozu po celou dobu 

stavby a předpokládalo se, že nebude časově možné provést přesun této technologie do SÚ ŽST 

Praha Masarykovo n. a provést její rekonfiguraci a odzkoušení.  

 

Dotaz 157)  
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Bude v době aktivace Praha-Masarykovo nádraží (začátek roku 2027) v běhu/ve výstavbě stavba 

Praha-Výstaviště – Praha Dejvice? Pokud ano, jakou formou má dodavatel zajistit koordinaci a 

dopad druhé stavby na stavbu Masarykovo nádraží? 

Odpověď na dotaz č. 157: 

Stavba „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ předchází stavbu „Praha-

Výstaviště – Praha Dejvice“. A koordinace není třeba. Případná následná úprava obvodu Praha 

Bubny bude řešena v rámci stavby „Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice“. 

 

Dotaz 158)  

Prosím o údaj o únosnosti plochy platformy (nahodilé a dočasné zatížení) pro použití mechanizace 

pro manipulaci břemen v průběhu realizace vyvýšených záhonů a květináčů, konkrétně 

manipulace stromů, které budou vážit cca 2t/ks a je nutno je přemisťovat a vysazovat pomocí 

techniky.  

Odpověď na dotaz č. 158: 

Dotaz byl zodpovězen v reakci na dotaz č. 124. Zhotovitel zajistí statické prověření konstrukce 

platformy pro konkrétní zatížení, dle konkrétní technologie a postupu výstavby, kterou zvolí. 

Zhotovitel může vzít v úvahu i možnost podepření samotné platformy. 

 

Dotaz 159)  

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení, konkrétně DNS svítilen. 

Žádáme/prosíme zadavatele o poskytnutí technické specifikace pro tato návěstidla, způsob 

konstrukce kombinované STOP značky s DNS (stožárová, trpasličí, rozložení světel u stožárových 
i trpasličích náv. apod.) 

Odpověď na dotaz č. 159: 

Požadavky na „systém ETCS L2 s benefity“ jsou obecně stanoveny předpisem SŽ TSI CCS/MP1. 

Zadavatel nad rámec tohoto předpisu a dalších obecně použitelných norem a předpisů 

nestanovuje další požadavky na konstrukci návěstidel. 

Nad rámec dotazu zadavatel uvádí, že v rámci dodávky zabezpečovacího zařízení se 

v dokumentaci počítá i s využitím stávajících návěstidel viz zadávací dokumentace. 

 

Dotaz 160)  

V zadavatelem zveřejněném výkazu výměr v SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, 
kabelovod SŽDC jsou uvedeny mj. následující položky: 

8 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) 

9 23718A VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA) 

Uchazeč žádá zadavatele o vyjasnění, zda se jedná o kovové štětové stěny nebo dřevěné pažení 
do zápor? 

Odpověď na dotaz č. 160: 

Výpočet štětových stěn a jejich odstranění jsou v rámci tabulkové přílohy technické zprávy – tuto 

tabulku přikládáme v otevřeném formátu - soubor „SO116001_01_02.xlsx“.  

 

Dotaz 161)  

V zadavatelem zveřejněném výkazu výměr v SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, 
kabelovod SŽDC je uvedena mj. následující položka: 

1 13183A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY 

Uchazeč žádá zadavatele o doložení výměr uvedených v p.č. 1 výpočty, vzhledem k velkým 
objemům výkopů, neboť dle Vyhl. 169/2016 Sb. mají být rozhodující položky ověřitelné a jejich 
množství kontrolovatelné. 
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Odpověď na dotaz č. 161: 

Výpočet objemů výkopů jsou v rámci tabulkové přílohy technické zprávy – tuto tabulku 

přikládáme v otevřeném formátu - soubor „SO116001_01_02.xlsx“. Výkopy jsou rozděleny na 

výkopy šachet a mezišachetních úseků. 

 

Dotaz 162)  

V zadavatelem zveřejněném výkazu výměr v SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, 
kabelovod SŽDC je uvedena mj. následující položka: 

31 96615A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY 

Uchazeč žádá zadavatele o doložení výměr uvedených v p.č. 31 výpočty, vzhledem k velkým 
objemům demolic, neboť dle Vyhl. 169/2016 Sb. mají být rozhodující položky ověřitelné a jejich 
množství kontrolovatelné. 

Odpověď na dotaz č. 162: 

Pro určení výměr demolic použil projektant archivní soupis prací z doby výstavby tohoto objektu 

z roku 2004. Přikládáme přílohu „SO105 z roku 2004.xls“ – příslušné buňky podbarveny žlutě.  

 

Dotaz 163)  

V zadavatelem zveřejněném výkazu výměr v SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, 
kabelovod SŽDC je uvedena mj. následující položka:  

35 R-969002 vybourání potrubí DN 400 mm  

Uchazeč žádá zadavatele o doložení výměr uvedených v p.č. 35 výpočty, vzhledem k velkým 
objemům demolic, neboť dle Vyhl. 169/2016 Sb. mají být rozhodující položky ověřitelné a jejich 
množství kontrolovatelné, zvláště u R-položek. 

Odpověď na dotaz č. 163: 

Pro určení výměr demolic použil projektant archivní soupis prací z doby výstavby tohoto objektu 

z roku 2004. Přikládáme přílohu „SO105 z roku 2004.xls“ – příslušné buňky podbarveny zeleně.  

 

Dotaz 164)  

V zadavatelem zveřejněném výkazu výměr v SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, 

kabelovod SŽDC je uvedena mj. následující položka:  

36 R-969003 vybourání multikanálů 6-ti otvorových  

Uchazeč žádá zadavatele o doložení výměr uvedených v p.č. 36 výpočty, vzhledem k velkým 
objemům demolic, neboť dle Vyhl. 169/2016 Sb. mají být rozhodující položky ověřitelné a jejich 
množství kontrolovatelné, zvláště u R-položek. 

Odpověď na dotaz č. 164: 

Pro určení výměr demolic použil projektant archivní soupis prací z doby výstavby tohoto objektu 

z roku 2004. Přikládáme přílohu „SO105 z roku 2004.xls“ – příslušné buňky podbarveny modře.  

 

Dotaz 165)  

V zadavatelem zveřejněném výkazu výměr v SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, 
kabelovod SŽDC je uvedena mj. následující položka:  

37 R-969004 vybourání multikanálů 9-ti otvorových  

Uchazeč žádá zadavatele o doložení výměr uvedených v p.č. 36 výpočty, vzhledem k velkým 
objemům demolic, neboť dle Vyhl. 169/2016 Sb. mají být rozhodující položky ověřitelné a jejich 
množství kontrolovatelné, zvláště u R-položek. 

Odpověď na dotaz č. 165: 

Pro určení výměr demolic použil projektant archivní soupis prací z doby výstavby tohoto objektu 

z roku 2004. Přikládáme přílohu „SO105 z roku 2004.xls“ – příslušné buňky podbarveny červeně 
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Sdělení zadavatele:  

Nad rámec výše uvedených odpovědí zadavatel sděluje: 

- Záchranný archeologický výzkum (ZAV) je předmětem tohoto zadávacího řízení 
a dodavatel ocení ZAV pro celou stavbu.  

- Položka ZAV byla zařazena jako nová všeobecná položka do SO 98-98, kterou 
dodavatelé ocenění.   

 

 
Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 10 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 1 pracovní den je dostatečné 

a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, 

která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro 

podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání 

nabídek.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: 30/ 08 / 2023  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: 30/ 08 / 2023  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

SO105 z roku 2004.xls 

SO116001_01_02.xlsx 

Výkaz výměr - ŽST_Praha_Masarykovo_nádraží_Zm09_230808 

 
 
V Praze dne 08. 08. 2023 

 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Štěpán Hošna 
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční 

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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