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TECHNICKE ZPRAVY JEDNOTLIVYCH OBJEKTU

SO 01 Oprava oploceni Kokasice
Zakladni udaje:

Stavajici oploceni se nachazi v katastralnim GUzemi Kokasice, na pozemku ¢. parc. 1666
u budovy zastavky.

Pozemek ¢. parc. 1666 je v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace, DIazdéna
1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o stavajici oploceni ze strojového pletiva a Zelezobetonovych sloupl. Oploceni
je v celé délce potrhané, sloupy jsou Castecné uldmané, ¢astecné zcela chybi.

Postup praci:

Stavajici oploceni, véetné betonovych sloupk{ bude v délce 84 m demontovéno. Bude
provedeno osazeni novych ocelovych sloupk{ a vzpér, véetné jejich zabetonovéni. Poté
bude nasledovat osazeni plotovych Zelezobetonovych desek, vcetné jejich uchyceni do
drzakl na sloupcich. Nasledné bude provedena montaz nového oploceni ze strojového
pletiva v délce 84 m. Na ploSe po obou stranach opravovaného oploceni bude
rozprostiena zemina se zhutnénim, finalni vrstva bude provedena z ornice a oseta
travnim semenem.

Veskera likvidace odpadu bude probihat dle zakona o Zivotnim prostfedi a dle smérnice
SM96 Spravy zeleznic pro nakladani s odpady.

SO 02 Demolice pradelny

Velesin Zakladni Gadaje:

Objekt se nachazi v katastralnim Uzemi Velesin, na pozemku ¢. 3051/5. Objekt nema
vlastni parcelni, popisné ani orientacni ¢islo.

Zastavéna plocha pfedmétného objektu je 34,30 m2, obestavény prostor 111,50 m3.

Pozemek ¢. 3051/5 je v majetku Spravy zeleznic, statni organizace, Dldzdéna 1003/7,
Nové Mésto, 110 00 Praha 1, predmétna pradelna je ¢ernou stavbou.

Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o objekt z cihelného zdiva, které je bez obvodového ztuzeni a je v celém
obvodu popraskané. Krov je celodfevény s celoplosnym bednénim, na kterém je
poloZena azbestocementova krytina ze ablon. Vyplné otvorl jsou difevéné véetné
ram0. Do objektu nejsou zavedeny zadné inZzenyrské sité.

Postup demoli¢nich praci:

Demoli¢ni prace budou provadény odbornou firmou s opravnénim na provadéni
demoli¢nich praci. Vedkeré demoli¢ni prace budou provadény postupné shora dold.
V prvni fazi bude sejmuta stfesni krytina a rozebrana konstrukce krovu. Dale budou
vybouréany vypiné otvort. Obvodové zdivo se zdemoluje dovnitf objektu.

Zaklady se ubouraji min. 0,40 m pod terén. Sut bude rozdélena dle druhl materialu
a odvezena na skladku. Plocha po ubouraném objektu se zasype zeminou se
zhutnénim, finalni vrstva bude provedena z ornice a oseta travnim semenem.

Demoli¢ni prace mohou byt zahdjeny az po ziskani stanoviska odboru Zivotniho
prostiedi v Ceském Krumlové.

Veskera likvidace odpadu bude probihat dle zakona o zivotnim prostredi a dle smérnice
SM96 Spravy zeleznic pro nakladani s odpady.
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SO 03 Demolice objekti v Zst. Stod
Zakladni udaje:

Objekty se nachazeji v katastralnim Uzemi Stod, na pozemku ¢. st. 360 a plIni
dopliikovou funkci ke straznimu domku ¢.p. 225, ktery rovnéz stoji na uvedeném
pozemku. Objekty nemaji vlastni parcelni, popisné ani orientacni &islo.

Zastavéna plocha véech objektl je 102,64 m2, obestavény prostor 266,55 m3.

Pozemek ¢. st. 168 je v majetku Spravy zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o 4 celodievéné objekty skladl s dfevénymi nosnymi sloupy, s pobitim

z pllkulovych prken. Krov je celodfevény s celoplodnym latovanim, na kterém je
poloZena plechova krytina a krytina z asfaltovych pasd. VypIné otvorl jsou dfevéné
véetné rdmuU. Dale se jedna o objekt cihelného krbu, sklené&ného skleniku a stdvajiciho
oploceni ze strojového pletiva.

Do vy&e uvedenych objektl nejsou zavedeny 24dné inZenyrské sité&.
Postup demoli¢nich praci:

Demoli¢ni prace budou provadény odbornou firmou s opravnénim na provadéni
demoli¢nich praci. Vedkeré demoli¢ni prace budou provadény postupné shora dold.

V prvni fazi bude sejmuta stfesni krytina a rozebrana konstrukce krovu. Dale budou
vybourany vyplné otvorl a odstran&no dievéné obloZeni. Poté se rozebere dievéna
nosna konstrukce, u krbu cihelna konstrukce a u skleniku sklenéna konstrukce. Zaklady
véech objektl se ubouraji min. 0,40 m pod terén. Sut bude rozdé&lena dle druhl
materidlu a odvezena na skladku. Stavajici oploceni, véetné betonovych sloupkt bude
v délce 116 m zdemolovano. Bude provedeno osazeni novych ocelovych sloupkd

a vzpér, véetné jejich zabetonovani. Poté bude nasledovat osazeni plotovych
Yelezobetonovych desek, véetné jejich uchyceni do drzakd na sloupcich. Nasledné bude
provedena montaz nového oploceni ze strojového pletiva v délce 116 m. Plocha po
demolovanych objektech se zasype zeminou se zhutnénim, finalni vrstva bude
provedena z ornice a oseta travnim semenem.

Veskera likvidace odpadu bude probihat dle zakona o Zivotnim prostredi a dle smérnice
SM96 Spravy Zeleznic pro nakladani s odpady.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V navaznosti na predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele dréhy k zajist&ni bezpe&nosti

a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zelezni¢ni drahy zpracoval zadavatel v priloze €. 1 této technické zpravy prehled rizik
mozného ohrozZeni zdravi a Zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a pFedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:



Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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