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„Drobné stavební práce na objektech OŘ Plzeň“ 
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1. TECHNICKÉ ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

1.1 SO 01 Oprava oplocení Kokašice 

1.1.1 Základní údaje: 

Stávající oplocení se nachází v katastrálním území Kokašice, na pozemku č. parc. 1666 

u budovy zastávky. 

Pozemek č. parc. 1666 je v majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

1.1.2 Popis stávajícího stavu: 

Jedná se o stávající oplocení ze strojového pletiva a železobetonových sloupů. Oplocení 

je v celé délce potrhané, sloupy jsou částečně ulámané, částečně zcela chybí. 

1.1.3 Postup prací: 

Stávající oplocení, včetně betonových sloupků bude v délce 84 m demontováno. Bude 

provedeno osazení nových ocelových sloupků a vzpěr, včetně jejich zabetonování. Poté 

bude následovat osazení plotových železobetonových desek, včetně jejich uchycení do 

držáků na sloupcích. Následně bude provedena montáž nového oplocení ze strojového 

pletiva v délce 84 m. Na ploše po obou stranách opravovaného oplocení bude 

rozprostřena zemina se zhutněním, finální vrstva bude provedena z ornice a oseta 

travním semenem. 

Veškerá likvidace odpadu bude probíhat dle zákona o životním prostředí a dle směrnice  

SM96 Správy železnic pro nakládání s odpady.  

1.2 SO 02 Demolice prádelny 

1.2.1 Velešín Základní údaje: 

Objekt se nachází v katastrálním území Velešín, na pozemku č. 3051/5. Objekt nemá 

vlastní parcelní, popisné ani orientační číslo. 

Zastavěná plocha předmětného objektu je 34,30 m2, obestavěný prostor 111,50 m3. 

Pozemek č. 3051/5 je v majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, předmětná prádelna je černou stavbou. 

1.2.2 Popis stávajícího stavu: 

Jedná se o objekt z cihelného zdiva, které je bez obvodového ztužení a je v celém 

obvodu popraskané. Krov je celodřevěný s celoplošným bedněním, na kterém je 

položena azbestocementová krytina ze šablon. Výplně otvorů jsou dřevěné včetně 

rámů. Do objektu nejsou zavedeny žádné inženýrské sítě. 

1.2.3 Postup demoličních prací: 

Demoliční práce budou prováděny odbornou firmou s oprávněním na provádění 

demoličních prací. Veškeré demoliční práce budou prováděny postupně shora dolů. 

V první fázi bude sejmuta střešní krytina a rozebrána konstrukce krovu. Dále budou 

vybourány výplně otvorů. Obvodové zdivo se zdemoluje dovnitř objektu. 

Základy se ubourají min. 0,40 m pod terén. Suť bude rozdělena dle druhů materiálu 

a odvezena na skládku. Plocha po ubouraném objektu se zasype zeminou se 

zhutněním, finální vrstva bude provedena z ornice a oseta travním semenem. 

Demoliční práce mohou být zahájeny až po získání stanoviska odboru Životního 

prostředí v Českém Krumlově. 

Veškerá likvidace odpadu bude probíhat dle zákona o životním prostředí a dle směrnice  

SM96 Správy železnic pro nakládání s odpady.  

 



  

 
 

  
 

1.3 SO 03 Demolice objektů v žst. Stod 

1.3.1 Základní údaje: 

Objekty se nacházejí v katastrálním území Stod, na pozemku č. st. 360 a plní 

doplňkovou funkci ke strážnímu domku č.p. 225, který rovněž stojí na uvedeném 

pozemku. Objekty nemají vlastní parcelní, popisné ani orientační číslo. 

Zastavěná plocha všech objektů je 102,64 m2, obestavěný prostor 266,55 m3. 

Pozemek č. st. 168 je v majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 110 00 Praha 1. 

1.3.2 Popis stávajícího stavu: 

Jedná se o 4 celodřevěné objekty skladů s dřevěnými nosnými sloupy, s pobitím 

z půlkulových prken. Krov je celodřevěný s celoplošným laťováním, na kterém je 

položena plechová krytina a krytina z asfaltových pasů. Výplně otvorů jsou dřevěné 

včetně rámů. Dále se jedná o objekt cihelného krbu, skleněného skleníku a stávajícího 

oplocení ze strojového pletiva. 

Do výše uvedených objektů nejsou zavedeny žádné inženýrské sítě. 

1.3.3 Postup demoličních prací: 

Demoliční práce budou prováděny odbornou firmou s oprávněním na provádění 

demoličních prací. Veškeré demoliční práce budou prováděny postupně shora dolů. 

V první fázi bude sejmuta střešní krytina a rozebrána konstrukce krovu. Dále budou 

vybourány výplně otvorů a odstraněno dřevěné obložení. Poté se rozebere dřevěná 

nosná konstrukce, u krbu cihelná konstrukce a u skleníku skleněná konstrukce. Základy 

všech objektů se ubourají min. 0,40 m pod terén. Suť bude rozdělena dle druhů 

materiálu a odvezena na skládku. Stávající oplocení, včetně betonových sloupků bude 

v délce 116 m zdemolováno. Bude provedeno osazení nových ocelových sloupků 

a vzpěr, včetně jejich zabetonování. Poté bude následovat osazení plotových 

železobetonových desek, včetně jejich uchycení do držáků na sloupcích. Následně bude 

provedena montáž nového oplocení ze strojového pletiva v délce 116 m. Plocha po 

demolovaných objektech se zasype zeminou se zhutněním, finální vrstva bude 

provedena z ornice a oseta travním semenem. 

Veškerá likvidace odpadu bude probíhat dle zákona o životním prostředí a dle směrnice  

SM96 Správy železnic pro nakládání s odpady.  

2. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

2.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti 

a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 této technické zprávy přehled rizik 

možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

4. PŘÍLOHY 

Příloha 1  Registr rizik SŽ pro CPS 


