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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl.n.,  I. část - žst. Praha Hostiva ř Číslo stavby

Název PS,SO : Železni ční most v ev. km 175,445

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Číslo PS,SO SO 1-20-01

Datum zpracování : 25.6.2012 Datum aktualizace : 19.3.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 Zemní práce 0,000 SD

1 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M 46,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v
odstranění stávajícího bet. obrubníku  (příl. 018) 
=46

2 11525 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M M 46,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění p
3 125111 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM M3 331,080 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
4 125119 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 1 324,320 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

5 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 1 439,700 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, p

stavební jáma pro provedení stabilizace (příl. 
009,010) =0,5*(38,1+64,1)*26,7+4*0,2*26,7 
výkop - cesta pod mostem (příl. 018) =45*4,0*0,3

6 131219 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 34 552,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 331,080 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
štěrkodrť + probírka ID=0,95, s=0,4mm (příl. 
007,009) =0,5*(16,7+32,9)*26,7/2

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 331,080 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
štěrkodrť + probírka ID=0,95, s=0,4mm (příl. 
007,009) =0,5*(16,7+32,9)*26,7/2

9 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 180,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   hutnění pláně Edef2 = 45MPa  (příl. 018) =45*4,0
0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Základové konstrukce 0,000 SD

10 226001R ZÁPORY Z KOV. DÍLCŮ DOČASNÉ t 14,155 0,000 0,00 0,00 P R dodávka a osazení zápor, př

zápory HEB 360, dl. 5,9m (příl. 009,010) 
=142*94,4*0,001
zápory HEB 160, dl. 1,1m (příl. 013,014) 
=42,6*17,6*0,001

11 228001R VYTAHOVÁNÍ ZÁPOR Z KOV DÍLCŮ t 14,155 0,000 0,00 0,00 P R   vytažení zápor, včetně odvezení a složení, vyplnění otvorů po záporách,neobsahuje poplatky za skládku

12 233001R PAŽICÍ STĚNY Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ M3 16,200 0,000 0,00 0,00 P R dodávka dřevěných dílců pažicí st
výdřeva (příl. 009,010) =30*(1,95+2,55)*0,5*0,2
výdřeva (příl. 013,014) =30*0,6*0,15

13 237001R DEMONTÁŽ PAŽICÍCH STĚN ZE DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ M3 16,200 0,000 0,00 0,00 P R  demontáž dřevěných dílců pažicí stěny, včetně odvozu a složení, neobsahuje poplatky za skládku

14 261915 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 50MM M 691,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení pot

výplňová injektáž - 100% pohledového zdiva - 
celková délka vrtů prům. do 50mm (příl. 021) viz. 
tabulka v příl. 021

15 261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M 192,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení potjádrové vrty f 60mm, dl. 3,2m (příl. 021) =2*30
16 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 300MM M 112,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracovišt

17 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 27,900 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení pot
betonový blok pro zápory C16/20 XA1  (příl. 
013,014)

18 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 1,664 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení pot =20*0,4*0,4*0,52

19 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 121,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo z
množství injektážní směsi  (příl. 021) viz. tabulka 
v příl. 021

20 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2 40,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka opláštění zahrnuje také: geotextilie 300g/m2 (příl. 007,009) =1,5*27
0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Základové konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé konstrukce 0,000 SD

21 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 15,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011
rozebrání a přezdění 50%  (příl. 018) 
=0,5*(0,65*0,71+0,15*1,3)*46

22 327313 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C16/20 (B20) m3 7,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení pot
dobetonování cca5% (příl. 007,009) 
=0,05*(14,2*7,3+27,1+25,5)

23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 21,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení potbeton říms C30/37- XC4, XF3 =15,8+5,6
24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 1,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potvýztuž říms (příl.022, 023) 
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0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,000 SD

25 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 62,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10

– dodání  čerstvého  betonu  (betonové  smpodkladní beton dlažby C25/30 - XF3 (tl. 0,1m) 
(příl. 007,009) =(1,202*262+1,2*182)*0,1 
podkladní beton pod drenáží  C25/30 - XF3 (příl. 
007,009) =2*0,113*38,4

26 45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 97,722 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,v
mezerovitý beton (příl. 007,009) 
=(1,17+4,65)*0,5*26,7+0,75*26,7

27 45162 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 242,712 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,v
Cementová stabilizace C8/10 (KSCI) - DLE ČSN 
EN 14 227-1 (příl. 007,009) =9,935*24,43

28 45247 PODKLAD A DROB. KONSTR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,160 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, v =20*0,1*0,1*0,52+30*0,25*0,30*0,025

29 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3 97,160 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, v
kamenný zához - zaklínované kameny min. 
200x200mm (příl. 007,009) =0,5*(1,947+5,25)*27

30 464214 DRÁTOKAMENNÉ MATRACE M3 71,685 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011
Drátokamenná matrace (příl.007, 009) 
=2,655*27,0

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 106,665 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10   – úpravu podkladu – zřízení spojovací vrstvy 
lomový kámen (tl. 0,2m) (příl. 007,009) 
=(1,202*262+1,2*182)*0,2

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,000 SD

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 180,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátštěrkodrť ŠDB  (příl. 018) =45*4,0*0,250
33 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 180,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátR materiál 50mm  (příl. 018) =45*4,0

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 6 Úpravy povrch ů 0,000 SD

34 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM m2 156,260 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení pot
reprofilace 100% (příl. 007,009) 
=14,2*7,3+27,1+25,5

35 6261209R REPROFILACE  - SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m2 156,260 0,000 0,00 0,00 P R příprava pracoviště, přenášení pot
sjednocující nátěr 100% (příl. 007,009) 
=14,2*7,3+27,1+25,5

36 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 472,053 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– dodání  čerstvého  betonu  (betonové  sm

hloubkové spárování 100% (příl. 007,009) 
=14,2*22,715+2*28,5 spárování 100%  (příl. 018) 
=(0,71+1,3)*46

37 631385 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3 37,404 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru p
0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 6 Úpravy povrch ů 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 7 PSV 0,000 SD

38 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 47,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – výrobní dokumentaci (vč
nátěr 1xALP+2xALN (příl.016, 017) 
=4*2,5+2*18,9

39 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 844,005 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 – výrobní dokumentaci (vč

voděodolná vrstva - volně pokládaný izol. systém 
proti stékající vodě a zem. vlhkosti (příl.024) 
=31,3*25,8+(0,95+1,6)*14,3

40 7115001R OCHRANA IZOLACE MĚKKÁ DLE SVI M2 36,465 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– výrobní dokumentaci (vč
ochranná vrstva - dle SVI (příl.024) 
=(0,95+1,6)*14,3

41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 615,080 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– výrobní dokumentaci (vč807,54*2  (příl.024)
0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 7 PSV 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 80 Trubní vedení 0,000 SD
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42 87515 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM M 198,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.PE trubka DN 50mm (příl. 021) =2*30*3,3

43 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 6,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
rubová drenáž - konce  HDPE DN 150 (příl. 
007,009) =4*1,5

44 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 76,800 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
rubová drenáž 2/3 děrované PE DN 150 (příl. 
007,009) =2*35,4

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 80 Trubní vedení 0,000 0,000 0,00 0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 SD

45 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M 87,010 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011– kompletní dodávka se všemi pomocnými a dopl
ocelové úhelníkové zábradlí (příl. 019,020) 
=2*14,3+7,36+7,45+7,75+7,76+28,09

46 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 46,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, vnový bet. obrubník  (příl. 018) =46

47 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM m3 4,145 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení pot
kamenná část - římsy (příl.004, 005) 
=0,57*0,18*9,7+2*(9,0*0,6*0,25)

48 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM m3 3,626 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení pot
betonová část - římsy (příl.004, 005) 
=0,75*0,25*9,98+0,4*0,25*8,85+0,4*0,25*8,7

49 990041R VSAKOVACÍ JÍMKA - PRŮM. 1,5M, HL. 1,2M KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 P R kompletní provedení vsakovací jímka - prům. 1,5m, hl. 1,2m (příl. 009) 

50 990091R
KOTVENÍ - r 20, DL. 1M, VLEPENO DO JÁDROVÉHO VRTU r 24 LEPIDLEM NA 
CEMENTOVÉ BÁZI KUS 148,000 0,000 0,00 0,00 P R kompletní provedení vč vrtů

kotvení - f 20, dl. 1,00 m, vlepeno do jádrového 
vrtu f 24 lepidlem na cementové bázi =4*17+4*20

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,000 0,00 0,00



=142*94,4*0,001 13,405 t
=5,9*16 94,400 m

zabetonování C30/37 dl. 3,35 (příl. 

009,010)
=3,14*(0,63/2)^2*3,35*16 16,700 m3

výdřeva (příl. 009,010) =30*(1,95+2,55)*0,5*0,2 13,500 m3

=42,6*17,6*0,001 0,750 t
=1,1*16 17,600 m

výdřeva (příl. 013,014) =30*0,6*0,15 2,700 m2

betonový blok C16/20 XA1  (příl. 013,014) =0,5*(0,65+1,21)*30 27,900 m3

prefa L 1000x500x1000 (příl. 018) 46,000 ks

těsnení PE fólie (příl. 018) =(0,5+1,0)*46 69,000 m2

stavební jáma pro provedení stabilizace 

(příl. 009,010)
=0,5*(38,1+64,1)*26,7+4*0,2*26,7 1385,7 m3

výkop - cesta pod mostem (příl. 018) =45*4,0*0,3 54,0 m3

kamenná část - římsy (příl.004, 005) =0,57*0,18*9,7+2*(9,0*0,6*0,25) 4,145 m3

betonová část - římsy (příl.004, 005) =0,75*0,25*9,98+0,4*0,25*8,85+0,4*0,25*8,7 3,626 m3

SVI I 
přípravná vrstva - geotextilie 700g/m2 

(příl.024)
=31,3*25,8  807,540 m2

voděodolná vrstva - volně pokládaný izol. 

systém proti stékající vodě a zem. 

vlhkosti (příl.024)

=31,3*25,8 807,540 m2

geotextilie 300g/m2 (příl.024) =31,3*25,8 807,540 m2

tvrdá ochrana z C30/37 + kari síť 

4/100x100 (příl.024)
=31,3*23,9*0,05 37,404 m3

SVI II
přípravná vrstva - penetračně adhezní 

nátěr, nízkovizkózní epoxidová pryskyřice 

600g/m2 (příl.024)

=(0,95+1,6)*14,3 36,465 m2

voděodolná vrstva - izolace proti stékající 

vode a zemní vlhkosti z modifikovaného 

asfaltu (příl.024)

=(0,95+1,6)*14,3 36,465 m2

ochranná vrstva - dle SVI (příl.024) =(0,95+1,6)*14,3 36,465 m2

SVI III

nátěr 1xALP+2xALN (příl.016, 017) =4*2,5+2*18,9 47,800 m2

ČÁST B - VÝPOČET JEDNOTEK SOUPISU PRACÍ

zápory HEB 360, dl. 5,9m (příl. 009,010)

zápory HEB 160, dl. 1,1m (příl. 013,014)

Zajištění jámy - záporové pažení mezi kolejemi - fáze 1a

Zajištění lože - záporové pažení mezi kolejemi - fáze 2a

Provizorní podélné přehrazení vodoteče

Výkopy

Bourání

Izolace



kotvení - φ 20, dl. 1,00 m, vlepeno do 

jádrového vrtu φ 24 lepidlem na 

cementové bázi

=4*17+4*20 148,0 ks

kotvení - výztuž φ 20 B500B =(4*17+4*20)*2,466*0,001 0,4 t

beton říms C30/37- XC4, XF3 =15,8+5,6 21,4 m3

výztuž říms (příl.022, 023) 1,8 t

Cementová stabilizace C8/10 (KSCI) - DLE 

ČSN EN 14 227-1 (příl. 007,009)
=9,935*24,43 242,7 m3

Drátokamenná matrace (příl.007, 009) =2,655*27,0 71,7 m3

štěrkodrť + probírka ID=0,95, s=0,4mm 

(příl. 007,009)
=0,5*(16,7+32,9)*26,7 662,2 m3

lomový kámen (tl. 0,2m) (příl. 007,009) =(1,202*262+1,2*182)*0,2 106,7 m3

podkladní beton dlažby C25/30 - XF3 (tl. 

0,1m) (příl. 007,009)
=(1,202*262+1,2*182)*0,1 53,3 m3

mezerovitý beton (příl. 007,009) =(1,17+4,65)*0,5*26,7+0,75*26,7 97,7 m3

kamenný zához - zaklínované kameny 

min. 200x200mm (příl. 007,009)
=0,5*(1,947+5,25)*27 97,2 m3

geotextilie 300g/m2 (příl. 007,009) =1,5*27 40,5 m2

rubová drenáž 2/3 děrované PE DN 150 

(příl. 007,009)
=2*35,4 76,8 m

rubová drenáž - konce  HDPE DN 150 

(příl. 007,009)
=4*1,5 6 m

podkladní beton pod drenáží  C25/30 - 

XF3 (příl. 007,009)
=2*0,113*38,4 8,7 m3

vsakovací jímka - prům. 1,5m, hl. 1,2m 

(příl. 009)
2 ks

jádrové vrty φ 60mm, dl. 3,2m (příl. 021) =2*30 60,0 ks

PE trubka DN 50mm (příl. 021) =2*30*3,3 198 m

=2*14,3+7,36+7,45+7,75+7,76+28,09 87,0 m
=242,373+244,187+250,074+250,497+2*459,928+892,868 2799,9 kg

základy zábradlí C30/37 XC4,XF3 =20*0,4*0,4*0,52 1,7 m3

polymermalta - podlití,zalití =20*0,1*0,1*0,52+30*0,25*0,30*0,025 0,2 m3

Násyp

Úprava svahů

Římsy

ocelové úhelníkové zábradlí (příl. 

019,020)

Zábradlí

Odvodnění



dobetonování cca5% (příl. 007,009) =0,05*(14,2*7,3+27,1+25,5) 7,8 m2

reprofilace 100% (příl. 007,009) =14,2*7,3+27,1+25,5 156,3 m2

sjednocující nátěr 100% (příl. 007,009) =14,2*7,3+27,1+25,5 156,3 m2

hloubkové spárování 100% (příl. 007,009) =14,2*22,715+2*28,5 379,6 m2

výplňová injektáž - 100% pohledového 

zdiva - celková délka vrtů prům. do 

50mm (příl. 021)

viz. tabulka v příl. 021 691,6 m

množství injektážní směsi  (příl. 021) viz. tabulka v příl. 021 121,0 m3

plocha povrchu injektovaného 

kamenného zdiva 100% (dříky, klenba, 

křídla)  (příl. 021)

=14,2*22,715+2*28,5 379,6 m2

=45*4,0*0,05 9,0 m3

=45*4,0 180,0 m2

=45*4,0*0,250 45,0 m3

=45*4,0 180,0 m2

hutnění pláně Edef2 = 45MPa  (příl. 018) =45*4,0 180,0 m2

=0,5*(0,65*0,71+0,15*1,3)*46 15,1 m3

=0,5*(0,71+1,3)*46 46,2 m2

spárování 100%  (příl. 018) =(0,71+1,3)*46 92,5 m2

=46 46,0 m
=0,25*0,4*46 4,6 m3

=46 46,0 m
=0,25*0,4*46 4,6 m3

štěrkodrť ŠDB  (příl. 018)

Sanace - betonová konstrukce

rozebrání a přezdění 50%  (příl. 018)

R materiál 50mm  (příl. 018)

Sanace - kamenná konstrukce

nový bet. obrubník  (příl. 018)

odstranění stávajícího bet. obrubníku  

(příl. 018)

Úprava koryta vodoteče

Komunikace pod mostem


