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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

UMVZST......
SSzT

Opravné a udrzbové akce

Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lIze
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterad rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soué&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskéd a dokumentace dodavatele mostnich objektl.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SMO11.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavk(d Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochdzi ke zméné& parametri oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokument{ (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se miZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen , TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zdvazné pravni predpisy, normy nebo vnitrni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, €lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen , TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je realizace stavebnich praci, jejimz cilem je realizace Udrzbovych a
opravnych stavebnich praci véetné odstranéni zavad na sdélovacim a zabezpecovacim
zarizeni (odborné prace na sdélovacim a zabezpelovacim zafizeni, prace na opravach
dokumentace, opravy reléovych domkl a jejich zakladd, vykopy kabelovych tras,
protlaky pod komunikacemi, montdZe a demontaze navéstidel, vystraznikd, zavorovych
stojand, prejezdnikl, prestavnikll, informaénich tabuli a hodin, pocita¢d naprav
Frauscher - FAdC, opravy hlavnich i zaloznich napdjeni atp.) za ucelem zajisténi
bezpe¢ného a provozuschopného stavu zelezni¢ni dopravni infrastruktury.
Dale je predmétem udrzbovych a opravnych praci odstranovani kalamitnich situadi,
nasledkd nehodovych udalosti a néasilného poskozeni sdélovaciho a zabezpecovaciho
zafizeni (vyména vystraznikd, stojan{ a bfeven zavor atp.). Pfedmétem plnéni jsou také
opravy kabell z d@vodu poruseni izolace, snizeného izolaéniho stavu, pripadné prerudeni
kontinuity Zil, véetné lokalizace poruchy na nich, opravy optickych kabel( a obnova
ochrannych natérd sdélovaciho a zabezpe&ovaciho zafizeni.

Rozsah Dila je z hlediska vécného rozsahu a pozadovaného mnozstvi (predpoklad)
uveden v Jednotkovém ceniku (Priloha ¢. 3 ramcové dohody), pficemz presné zadani Dila
co do rozsahu, terminu, vécného plnéni a dalSich podminek bude stanoveno az na zakladé
technické specifikace predmétu a rozsahu plnéni dil¢ich smluv - objednavek (dale jen
»~Objednavky") zadavanych v souladu s ramcovou dohodou.

Umisténi stavby

Stavebni prace budou probihat v obvodu SSZT HKR Oblastniho feditelstvi Hradec
Kralové. Tento obvod je blize vymezen v dalSich ¢astech Zadavaci dokumentace a presné
vymezeni mista stavebnich praci bude stanoveno v Objednavce pfi zadavani dilcich
verejnych zakédzek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Prace budou zpravidla provadény bez stavebniho povoleni. Bude-li realizace stavebnich
praci zadavana na zakladé projektové dokumentace, bude tato predana pred uzavienim
dil¢i smlouvy pfi zadavani dil¢ich verejnych zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou
dohodou. V takovém pripadé bude objednavka na projektovou dokumentaci odkazovat,
pfipadné bude feseno jako jeji pfilohova cast.

Souvisejici dokumentace

Realizace stavebnich praci s ohledem na jejich povahu zpravidla nepodléha stavebnimu
¢i jinému Fizeni.

V pripadé Objednavky, kterou budou pozadovany stavebni prace podléhajici stavebnimu
povoleni nebo jinému verejnopravnimu rozhodnuti, bude pfislusny dokument predan
Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim dil¢i smlouvy pfi zadavani dil¢ich vefejnych
zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou Ramcovou dohodu zvlast. Definuji dalsi parametry Dila a
upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky, dle Glelu a rozsahu pfedmétu Dila
dle aktualnich TKP, neni-li v Objednavce dohodnuto jinak.

V ZTP upravené znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 se uplatni pfiméfené dle Gcelu a
rozsahu predmétu Dila Rd&mcové dohody. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici podminky
na zajisténi postupl aby kvalita provedenych praci minimalné& splfiovala poZadavky
platnych norem a predpisl, nebo méla obvyklou Uroven s prihlédnutim k funkci
bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

4.1.2.2 V¢l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

4.1.2.3 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoufZije.
4.1.2.4 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
4.1.2.5 Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

4.1.2.6 V. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

4.1.2.7 V. 1.7.3.5 TKP, se nepouziji odstavce 5 a 6.

4.1.2.8 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

4.1.2.9 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
4.1.2.10 V¢l 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

4.1.2.11 V¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendarnich
dni.

4.1.2.12 V¢l 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se rudi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

4.1.2.13 Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
4.1.2.14 Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:
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4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojl, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ita z 90 dnt na 15 dn a déle se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dnl na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sSM0o11"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle é€l. 4.1.2.27 téchto ZTP do 3 mé&sicl ode dne, kdy
byl proveden posledni Zapis o predani a prevzeti dila.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢ 4/2016 na zdznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé (*.pdf)

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

4.1.3 Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
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4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté v dobé,

kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit Fadné a vcéas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli pfedano
Objednatelem bez zbytecného odkladu v souladu s ¢l. 2.6 Ramcové dohody a
¢l. 5.1.3 téchto ZTP.

4.1.3.2 V pripadé, ze TDS pfti provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti

provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho casti aZz do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

4.1.3.3 K ¢innostem Zhotovitele v ramci pInéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a.

e.

zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakénich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,

zpracovani zadosti o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského
parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilité Zelezni¢niho systému
v Evropské unii),

vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 (o
spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrusSeni nafizeni (ES)
&. 352/2009),

zajist&ni navésti pro znadeni prechodnych pomalych jizd na ZDC.

4.1.3.4  Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych

rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad rémec rozhodnuti,
povoleni, souhlast zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

stavebni povoleni na ZS vletné vSech potrebnych pfipojek inZenyrskych siti a
odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,

verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi v
souvislosti s realizaci Dila,

ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatieni potiebnych pro provadéni Dila podle pravnich piedpist na Gseku ochrany
Yivotniho prostfedi a ochrany prirody a krajiny, predpisG na uUseku ochrany
vefejného zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o
vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zdkona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zakona o ochrané
zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisd na uUseku
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zdvaznych pravnich predpisd,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni siti technické infrastruktury.

4.1.3.5 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

4.1.3.6  VeSkeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,

se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.7 Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé

mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahajenim vykopovych
praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.8  Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné
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4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytylenych podzemnich vedeni a
zarfizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za ucelem ovéreni skutecného vedeni
inZenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy&eny diraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfFislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafFizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vcéetné projednani)
té&chto prejezdld dopravni znatkou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v cinnosti* dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pFipadnych
poddodavatell) stieZeni té&chto PZZ.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitinich a vnéjsich
casti zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpeclovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na
sdélovaci zafizeni. V rémci dodavky a instalace zarizeni zajisti Zhotovitel pred
uvedenim sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni
zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat.
Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostifednictvim Objednatele pfisluéné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulacni program obsluhy zafizeni a
navod k obsluze, dale predani vsech nutnych podkladd pro zpracovani
provoznich Fadl a obsluhovacich predpisd, které budou slouZit pro vycvik
obsluhujicich pracovnikl. Predani podkladi pro tvorbu Z&kladni dopravni
dokumentace v souladu s pfisluSnym vnitfnim predpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do
provozu.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisté&ni po cca 50 m); piipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vSechny typy ventild; kfiZeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kFizeni, viechny typy ventil(; méfici
skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlaéena
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mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojd.

Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabeld; odboc¢né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporuc¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
&istici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlej&i vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.17 Oznacniky je nutno k ulozenym kabeldm, potrubim a podzemnim zatizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.18 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.19 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.20 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.21 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.22 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou

zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID marker@ k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

4.1.3.23 Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude pfedano Objednateli v

listinné a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:
Technickd zprava a Preddavaci protokol (ve formatu *.pdf),

Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 forméat *.dwg,
*.dgn a *.pdf),
Elaborat bodového pole:

i. dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole (zplsob
stabilizace, méfeni, zpracovani, obsah dokumentace),

ii. dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

Seznamy souradnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):
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Seznam soufadnic, vySek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodd k vykresu
(vykresiim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skutecného provedeni stavby.

e. Vykresové soubory (ve formatu * dwg a *.dgn). Nazev souboru musi zacinat
~DSPS_PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skutec¢ného provedeni vsech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se zékresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

f. Pfedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

vi.

Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, dolozeni splnéni pozadované presnosti, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu * dwg, *.dgn a *.pdf).
Pokud jsou koéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isliim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

g. Geometrické plany

Seznam geometrickych pland obsahujici jeho &islo, i&el vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho tzemi, seznam zménou dotcenych parcel. Formu
a obsah seznamu uptesni UOZI Objednatele,

Geometrické plany a prilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h. Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek,
Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.24 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 4.1.3.23 téchto ZTP dle

&asti a), e), F(v) a (vi).
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4.1.3.25

4.1.3.26

4.1.3.27

4.1.3.28

4.1.3.29

4.1.3.30

4.1.3.31

4.1.3.32

4.1.3.33

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant
dle pfisludnych Pravnich predpisi vydanych Objednatelem.

Zhotovitel je v terminu nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci (viz. Bod
5.1.1 ZTP) povinen pisemné oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky
v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné predpokladat, ze
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim
Dila, budou mit negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto
pisemné oznameni bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pripadé, Ze tak
Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré
nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a
veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na
ochranu zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené
organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli, a to nejpozdéji ke dni dokonceni Dila (viz
bod 5.1.1 ZTP) doklady o nakladani s odpady. Soudasti téchto doklad{
budou zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnozstvi a
druzich recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych
k recyklaci na recyklaéni zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, véetné
evidence o jejich uskladnéni, vyuzZiti nebo odstranéni, a to vdetné
provozovatell zaFizeni uréeného pro nakladani s odpady, jimZ byly odpady
predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodaistvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-S72-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,.SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpisti uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(
v technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vysSe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zrfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatelll, pouZivanych na Stavenisti, bude viditelné vyzna¢ena obchodni
firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozard“), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozard, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

4.1.4 Zhotovitel zajisti personal pro stdlou ostrahu obvodu Stavenisté za Ucelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materialu. Pocet straznych mist si sdm urdi s cilem
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maximalni efektivity daného opatfeni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucdsti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovand fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel za?add jmenovaného UOZI (Gfedn& opravn&ny zeméméfiésky inzenyr)
Objednatele pro SSZT HKR oblast Hradec Kralové - Ing. Jan Sloupensky, tel.: 601 327
749, e-mail: Sloupensky@spravazeleznic.cz, pro SSZT HKR oblast Liberec - Ing. Jifi
Balcarek, tel.: 606 054 296, e-mail: Balcarek]J@spravazeleznic.cz, o zajisténi aktualnich
podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a téchto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se #di Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generdlniho teditele k poskytovani geodetickych podklad{ a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Gredné
opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v &l. 4.2.5 téchto ZTP splfiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické c&innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
nédklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bod{ ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednéna s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se sprdvcem ZBP. Pfelozeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na n&klady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pii ukonceni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné prisluSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméfeni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislunému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu & 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).
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Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Gpravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi mé&Feni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi pribé&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a minimalné na zac¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bodt, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vech kolejovych objektd (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. P¥i
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepfedlozil dale uvedené doklady pre uzavienim Smlouvy, predlozZi
pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢&. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vetné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Zze ma povéfeni nebo ma zajisténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zarizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakadzky a bez jeho predloZeni téchto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Pfehled dokladl zejména ve vztahu k odborné zpUsobilosti dodavatele, pFipadné jinych
osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou c¢innost vykonavat a jsou pozadovany pro
stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné souvisejicich podminek
pro jejich platnost, pro zménu odborné zpUsobilych osob a dal&i. Zhotovitel je povinen
pracovat dle platnych predpisG SZ, tzn. i dle Interniho predpisu SZ Zam1.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat pozadavek na vyhotoveni Realizacni
dokumentace stavby, bude poZadavek feSen prfed uzavienim objednavky p¥i zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s rdmcovou dohodou.

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v piipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢&. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
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v platném znéni, pfislusnych TKP Staveb stadtnich drah a smérnice SZ SMO11
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen , SZ SM011) zejména
pro:

a) PS stani¢niho, tratového a pfejezdového zabezpedovaciho zafizeni véetné navaznosti
na technologie sdé&lovaciho zatfizeni a véetn& zapracovani prechodovych stav{
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV,

b) PS sdé&lovaciho zafizeni, véetn& zapracovani prechodovych stavd.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Soudasti dila ,Udrzba, opravy a odstrariovani zadvad u SSZT HK OR HKR 2024" je i vedeni
Stavebnich denikl. Stavebni deniky budou vedeny samostatné pro kazdé stredisko v
ramci obvodu SSZT.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat pozadavek na vyhotoveni DSPS,
bude pozadavek feSen pred uzavienim objednavky pfi zadavani dilCich vefejnych
zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

Objednatel poZaduje standardni vyhotoveni DSPS dle TKP. V pripadé, Ze povaha
dokoncenych stavebnich praci vyzaduje ve dle standardniho provedeni DSP i dolozeni
daldich dokumentd, bude jejich vycet feSen pred uzavienim objednavky p¥i zadavani
dil¢ich vefejnych zakazek zadavanych v souladu s rémcovou dohodou.

Dale uvedend ustanoveni v odst. 4.5.4 - 4.5.5 (téchto ZTP) budou vyuzita v rdmci vlastni
realizace dilCich vefejnych zakazek za predpokladu, Ze jejich uplatnéni bude souviset se
zadanym predmétem plnéni, bez jejichz naplnéni nebude mozno Dilo realizovat a prevzit,
nebo pokud jejich uplatnéni bude Objednatel pozadovat v rdmci zadani Objednavky.

ES prohlaseni o ovéfeni subsystému:

4.5.4.1 V pripadé, Ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému nebo
zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou jako
doplriku stavajiciho ES certifikdtu o ovéreni subsystému.

4.5.4.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikdt o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikat o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.5.4.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni néktera soucast subsystému nebo jeho
geografické ohrani¢eni (napriklad =zacleni dalSiho tratového uUseku do
stdvajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napriklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

4.5.4.4 Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pritom Zhotovitel nebo Objednatel miize upfednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pred vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.5.4.5 Ve spornych pripadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.4.6  Zhotovitel musi rovné? zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.
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Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: DTD (DataTresorDisc) nebo s vyuzitim aplikace, kterou si
dodavatel mdze stahnout na Portale modernizace drahy
(https://modernizace.spravazeleznic.cz). Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir
TallZek, SZT SZ, +420 606 796 338, Taluzek@spravazeleznic.cz

Centralni nakup materialu

Zaklady pro naveéstidla, vystrazniky a zavorové stojany, navéstidla,
upozorinovadla, vystrazniky, zavorové stojany, zavory a prestavniky (dale
~Material“), které jsou soucasti praci v PS 01 (odc¢lenény do PS_999 - Material
dodavany prostiednictvim OR HKR) dle technické specifikace polozky v Soupisu
praci jednotlivych polozZzek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni stavby a
nejsou soucasti nakladl stavby. Nakup zakladd pro navéstidla, vystrazniky a
zavorové stojany, navéstidel, upozornovadel, vystraznik@, zavorovych stojand,
zavor a prestavnikll provede centralné Objednatel a preda je zhotoviteli na
pFredem urcenych mistech predani (dale ,Mista predani“).

Soucasti cCinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je dodavatelem
Materialu Objednatel, vesSkera manipulace a pfeprava Materidlu z Mista predani az do
mista na stavb& uréeného v Objednévce véetné jeho zabudovani a véetné nakladi na
tyto Cinnosti.

Centralné dodavany Material je v Misté predani predavan Zhotoviteli véetné nakladky na
dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sdm nebo prostfednictvim dodavatele
Materialu na zakladé jednotlivych objednavek. Zhotovitel si u dodavatele Materialu ovéri
moznosti nakladky na vlastni dopravni prostifedky. Doprava z Mista pfedani je na naklady
Zhotovitele.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.7.1.1 Odpad z provedeného dila bude zlikvidovdn v souladu se Zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Nebezpecny odpad bude ekologicky zlikvidovan.
Doklad o likvidaci stavebniho odpadu i nebezpecného odpadu bude predan
objednavateli (nejedena se o cestné prohlaseni o likvidaci odpadi).

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele budou terminy a rozsahy vyluk, které budou uvedeny
v Objednavce v okamziku zadavani dil¢ich verejnych zakdzek s ohledem na povahu a
rozsah stavebnich praci.

Jednotlivé tratové vyluky nebo vyluky zabezpecdovaciho a sdélovaciho zafizeni pro prace
budou probihat dle planu vyluk nebo bez vyluk s ohledem na konkrétni situaci v ramci
zadavani dilCich verejnych zakazek.

Zahajeni stavebnich praci: nejdfive Gcinnosti Objednavky, neni-li tento termin odlisné
stanoven v ramcové dohodé nebo Objednavce (Objedndvka mize byt zaddna nejdfive
dnem nabyti Ucinnosti ramcové dohody).

Ukonceni stavebnich praci: v terminu stanoveném v objednavkach (posledni mozné
uzavreni (akceptace) Objednavky odpovidd terminu, na ktery je sjedndna ramcova
dohoda.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.
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Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY

Pfiloha ¢. 1 - Seznam kontaktnich osob
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