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Správa železnic, státní organizace 
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Centrum telematiky a diagnostiky 

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn.   

Listů/příloh   

   

Vyřizuje Jan Holík  

Telefon +420 972 228 723  

Mobil +420 727 904 501  

E-mail Holik@spravazeleznic.cz  

    

Datum 5. října 2021    

    

    

 

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

Při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“ dojde ke 

styku s naším telekomunikačním vedením. 

Je nutné dodržet následující podmínky:  

Nechat si předem ve spolupráci s naším správcem sítí spol. ČD-Telematika Olomouc vytyčit v 

rámci daného rozsahu stavby naše sděl. vedení. Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází 

trasa našeho sděl. kabelu (viz. příloha č. 1). V rámci stavebních prací je třeba respektovat 

naše stávající technologie sloužící pro řízení provozu Správy železnic, s.o. a musí být zajištěn 

jejich nepřetržitý provoz po celou dobu realizace stavby.  

V rámci realizovaných rekonstrukčních prací žádáme (v rámci možností stavby) založit max 3 ks 

rezervních HDPE trubek (modrá, černá, fialová) pro budoucí přechod kabelů v rámci mostního 

tělesa. 

V souvislosti s realizací stavby upozorňujeme na skutečnost, že veškeré náklady na opravu 

poškození našeho sděl. vedení, včetně sankcí souvisejících s výpadkem provozu budou k tíži 

zhotovitele stavby. Požadujeme dodržení Všeobecných podmínek Správy železnic, státní 

organizace a naší servisní organizace ČD-Telematika a.s..                    

V případě nutnosti provést překládku našeho vedení požadujeme předložit další stupeň 

projektové dokumentace a konkrétní problematiku řešit v rámci profesních porad. 

Připomínky akceptujeme. 

V Praze 2.9.2021 

Jan Holík 

 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

systémový specialista 

úsek železniční telematiky 

odd. správních činností 

 

Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 - Libeň 

T    +420 972 228 723 

M   +420 727 904 501 

E     Holik@spravazeleznic.cz  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Ing. Ksenia Moreva 
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Příloha č. 1: 

 

 
 

Situace sděl. kabelů SŽ-CTD v rámci žkm 35,161 

 

Zapsal: 

 

Ing. Jiří Šilínek 
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Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn.   

Listů/příloh 4/0  

   

Vyřizuje Ing. Lenka Seidlová  

Mobil +420 606 708 805  

E-mail seidlova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 27. 8. 2021   

    

    

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 
 
Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný 

Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný 
 
K předloženým dokumentacím ve stupni DUSP + PDPS předkládáme následující připomínky: 
 
 
Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný 
DUSP+PDPS, TOPCON  

 
C2 katastrální a koordinační situace 

- vyznačte hranice staveb u jednotlivých SO a PS 
Doplněno. 
- název staveb uveďte jinou barvou 
Opraveno. 
- zastaničte začátky a konce staveb, mostní objekty 

Doplněno. 
- čísla SO a PS neodpovídají A, situacím mostu km 53,161 (např. žss) 
Opraveno. 

 
SO 00-01 železniční svršek a spodek  

- chybí situace 

Viz příloha 2001 Situace. 
- rozsah prací neodpovídá koo. sit (žel. svršek 53,138-53,213, most v km 53,685) 
Opraveno. 
- chybí zmínka o souhlasu s řešením odlišným, doložte souhlas 
Nerozumím připomínce. 

 
D.2.1.4 

SO 20-01 – Most v km 53,161 
příl. 2003 ns 

- vykreslete a okótujte rozsahy prací (např. sanace svahu, odláždění, žss 
Zapracováno. 

- popište sanaci svahu 
Dle výkresu – Poznámky – viz technická zpráva. 

- dlažbu ukončete obrubníky 

Dlažba je u paty svahu ukončena vlevo O2 stávající dlažbou chodníku, do kterého 
nemůžeme zasahovat, protože to není pozemek dráhy. V ostatních případech je dlažba 
ukončena za rubem zdi nebo křídla. Po stranách dlažba navazuje buď na stávající betonové 
žlaby nebo stávající dlažbu. Pro obrubníky zde není prostor. 
- doplňte dělení prací 

Doplněno. 

příl. 2006 rošty 
- proč zatížení 750kg/m2? 

Zatížení pro chodníky: qk = 5 kN/m2, f = 1,5, qd = 1,5*5 = 7,5 kN/m2 viz ČSN EN 1991-
2. 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
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příl. 2008 SVI 
- doplňte výměry 

Doplněno 

- skladby neodpovídají příl. 2003 
- typ B  

o chybně gramáž geotextilie - 500g/m2 
Opraveno. 
o tento typ není uveden na příl. 2003 

Opraveno. 
o opravdu bude beton vyzrálý pro asfaltovou penetraci? 
Délka výluky je na to dostatečná (60N). 
o co znamená podklad dle schváleného SVI? 
Chyba, nemá to tam být – opraveno. 

- typ C 
o opravdu bude beton vyzrálý pro asfaltovou penetraci? 

o co znamená podklad dle schváleného SVI? 
Chyba, nemá to tam být – opraveno. 
o  

- typ D  
o nejedná se o izolaci 

Opraveno na nátěr. 
o nesouhlasíme s případné prac. spáry - Naip - dejte samostatně a doplňte 

ochranu 
Opraveno. 

- det. 3 
o nerozumíme pásu izolace dl 500mm volně ložený - jedná se o horní pás z NK? 

Proč je volně ložený? Jaké je skutečné délky, když je u něj kóta 370? 
Délka opravena na 370 mm. 

o spáru mezi křídlem a ˇUP požadujeme řešit jako dilataci 
Doplněno. 

- doplňte detail uložení drenáže 
Doplněno. 

příl. 2012 PKO 
- předpis SŽDC (ČD) S5/4 neplatí. Požadujeme navrhnout PKO dle platných předpisů 

PKO je navrženo dle platného SŽDC S5/4 platného od 1. července 2019. 

ČD z textů vymazáno. 
příl. 2052 zábradlí 

- dilatace zábradlí by měla být 30mm 
Dle názoru projektanta pro tak krátký most není třeba, MVL 720 – Zábradlí pro 
železniční mosty umožňuje nim. 20 mm a max. 50 mm. 

příl. 2072 úp, příl. 2073 křídla 
- doplňte způsob vázání spon 

Doplněno. 
- nešly by spony nahradit třmínky? 

U křídel při proměnné tloušťce spodní desky a proměnné výšce stěny jsou vhodnější 
spony vzhledem k jejich variabilitě jak z hlediska umístění, tak z hlediska změny délky. 
U úložných prahů nahrazeno třmínky. 
 

příl. 3002 sp 
- výkopy, demolice - doložte výkresy 

Viz výkres výkopů a bouracích prací. 
- na výkresech chybí - ornice, hydroosev, přezdění, spárování 

Přezdění – viz přehledný výkres, spárování – viz sanace zdiva v TZ, ornice, hydroosev 
doplněn do TZ – sanace svahů. 

- zajištění plynovodu - nesouhlasíme s položkou zajištění potrubí ve výkopu 

Opraveno na dočasné dřevěné konstrukce. 
- nesouhlasíme s izolacemi - navíc R-položky (chybí popis R-položky, nesouhlasíme 

s názvy) 
Opraveno na nátěry proti stékající vodě, R položky odstraněny. 

- nesouhlasíme s R-položkou letopočtu 
Odstraněno, položka zahruta v rámci položky MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBETON DO C30/37. 

- chybí sanace svahů, polymermalta, kabelové žlaby, vyvěšení a přeložení kabelů, 
elektroizolační desky, atd. 
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Doplněno. 
Technická zpráva 

- doplňte třídu tratí z hlediska mostů 

Doplněno. 
- doplňte zdůvodnění rekonstrukce mostu - ne odkaz na revizní zprávu 

Doplněno. 
- kap. 4 - na mostě bude po rekonstrukci nižší rychlost než ve stávajícím stavu? 

Na mostě je ve stávajícím stavu 60km/h, v novém stavu zůstává rychlost zachována. 

- rozsahy úprav svahů vykreslete do ns 
Doplněno. 

- kap. 5.2.3 - popište očištění zdiva 
Doplněno. 

- kap. 5.2.4 - chybí ornice, hydroosev, ohumusování 
Doplněno. 

- kap. 5.5 - trubky požadujeme poloděrované 

Opraveno. 
- izolace - viz výkres 

Opraveno. 
- beton stačí PB2 

Opraveno. 

- kap. 8.3 - doplňte provaření výztuže, stupeň ochranných opatření 
Doplněno. 

- kap. 8.4 - nedostatečné - rozdělte na výkopy a zásypy 
Opraveno. 

- kap. 9 - uveďte souhlas  
Viz příloha TZ. 

- v textu neplatná norma na beton 
Opraveno. 

- chybí požadavky na dlažbu 
Doplněno. 

- doplňte soupis TePř 
Doplněno. 

- sjednoťte barevnost (DB 610, ostatní dva SO DB 501) 
Opraveno. 

- chybí průzkumy 

Doplněno. 
 

 
SO 20-02 – Most v km 53,685 

- chybný název a číslo SO - nejedná se o most, ale o propustek, resp. o přestavbu na 
most 

- v současnosti se skutečně jedná o propustek, ale po přestavbě již objekt bude mostem. 

Pokud by objekt byl nazván propustkem, obdobně by se mohlo namítat, že v novém 
stavu je uveden SO jako propustek, ale už bude mostem. Zvolili jsme pro název objektu 
výhledový stav, který považujeme i co se následné správy týče jako výstižnější. 
Připomínka nezapracována. 

příl. 2002 ss 
- doplňte podélný řez 

- Podélný řez je vykreslen v příloze 2008, kde je uveden kvůli rozsahu bouracích prací. 
Na výkresu starého stavu jej neuvádíme. Připomínka nezapracována. 

příl. 2008 
- doplňte výměry 
- Doplněno. Připomínka zapracována. 

příl. 2003 ns 
- doplňte dělení prací 

- Doplněno. Připomínka zapracována. 
- dlažby ukončete dole prahy, kolem dokola obrubníky 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- jaká je geologie základové spáry? Bude ŠP podsyp odvodněn? 
- Předpokládáme obdobné základové poměry jako u mostu v km 53,910, tzn. propustné 

zemina na kvartérním pískovcovém podloží. 
- nesouhlasíme se zásypem z lomového kamene na vtoku a výtoku. Co je tím myšleno? 

Hutněný zásyp nebo zához? Poteče jím voda do ŠP podsypu? 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 



  

 
 

4/6    
 

- zdůvodněte drenáže. Jsou nutné? Pokud ano, navrhněte je standardně s uzavřením 
výkopu. 

- Drenáže jsou nutné. Navržena standardní úprava. Připomínka zapracována 

- Proč je výkop tak široký? 
- Z technologických důvodů. 
- podkladní beton není vyztužen? Opravdu stačí C 12/15? 
- Ano, beton není vyztužen. Betonové lože pro ŽB klenbu je z betonu C20/25-XF3. 
- prefabrikáty nemusí být založeny na základové desce? 

- Ne. 
- jaká je šířka drážní stezky? Požadujeme dodržet platný SŽ S4. 
- Šířka drážní stezky vychází z navazujícího drážního tělesa před a za objektem. 

Připomínka nezapracována. 
- popis a pozn. betonu pod dlažbou nesouhlasí (dtto vv) 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- opravdu musí být zábradlí? 

- Ano. 
příl. 2006 zábradlí 

- PKO požadujeme dle platného předpisu 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 

příl. 2007 SVI 

- požadujeme penetračně adhezní nátěr, pásy NAIP plnoplošně natavené a měkkou 
ochranu geotextílii dle SVI  

- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- skladba izolačního souvrství rozhodně neobsahuje kolejové lože atd.! 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- základové ústupky jsou dobetonávka? 
- Ne. 

příl. 2005 

- základové ústupky vnější jsou dobetonávka? Potom chybí výkres tvaru a výztuže. 
- Ne, ústupky jsou součástí prefabrikátu. Připomínka nezapracována. 

příl. 3001 vv 
- čištění příkopů je kde? 
- Viz poznámka u položky – jedná se o čištění „koryta“. 
- úprava svahů chybí na výkresech 
- Doplněno. Připomínka zapracována. 

- nesouhlasíme s drenážní vrstvou z geotextilie 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 

- polštáře pod základy z drc. kameniva neodpovídají výkresům 
- Domníváme se, že odpovídají. Připomínka nezapracována. 
- chybí obrubníky, kamenný zához 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- nesouhlasí betony s výkresy 

- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- chybí vyvěšení kabelů 
- Nechybí. Kabely jsou komplexně řešeny v SO 30-01 resp. 30-02. Připomínka 

nezapracována. 
Technická zpráva 

- dtto přiměřeně SO 20-01 

- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- viz výkresy 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- a navíc: nesouhlasíme s měkkou ochranou izolace (dle SVI), navíc nesouhlasí s výkresy  
- Opraveno. Připomínka zapracována. 
- beton pod dlažbu požadujeme nižší třídy 
- Opraveno. Připomínka zapracována. 

 
 
 
Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný 
DUSP+PDPS, TOPCON  
 
C2 katastrální a koordinační situace 

- vyznačte hranice staveb u jednotlivých SO a PS 
Doplněno. 
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- název staveb uveďte jinou barvou 
Opraveno. 

- zastaničte začátky a konce staveb, mostní objekty 

Doplněno. 
- čísla SO a PS neodpovídají A 

Opraveno. 
 

SO 20-01 – Most v km 53,910 

Požadujeme výkresy za sebou tz, situace, výkres stávajícího stavu, výkres nového stavu, 
vytyčovák, PKO, SVI, založení - bourání a výkopy, piloty tvar a výztuž, spodní stavba - tvary a 
výztuž, nosná konstrukce - tvar a výztuž, římsy, zábradlí atd., stavební postupy, SV, vv 
Takovéto řazení příloh je způsobeno požadavkem na nové číslování příloh dle Manuálu SŽ pro 
strukturu dokumentace a popisové pole. 
příl. 2002 ss 

- vykreslete zábradlí 

- do řezů a pohledů vykreslete kabely 
Doplněno. 

 
příl. 2031 ns, 2032 

- vykreslete a okótujte rozsahy prací (např. sanace svahu, odláždění, žss 

Viz terénní úpravy. 
- popište sanaci svahu 

Sanace svahu zde není. 
- dlažbu ukončete obrubníky 

Doplněno. 
- doplňte dělení prací 

Doplněno. 
příl. 2015 PKO 

- předpis SŽDC (ČD) S5/4 neplatí. Požadujeme navrhnout PKO dle platných předpisů 
- opravdu DB 501? Sjednoťte barvu na všech třech SO. 

Opraveno. 
příl. 2012 SVI 

- doplňte výměry 
Doplněno. 

- typ B  

o chybně gramáž geotextilie - 500g/m2 
Opraveno. 

o opravdu bude beton vyzrálý pro asfaltovou penetraci? 
Délka výluky je na to dostatečná (60N). 

o co znamená podklad dle schváleného SVI? 
Opraveno. 

- typ D 

o opravdu bude beton vyzrálý pro asfaltovou penetraci? 
o co znamená podklad dle schváleného SVI? 

Opraveno. 
- typ E 

o nejedná se o izolaci ale o nátěr 
o nesouhlasíme s případné prac. spáry - Naip - dejte samostatně a doplňte 

ochranu 
- pod drenáží požadujeme izolaci celoplošně natavenou 

Opraveno. 
- nerozumíme det. 1, 2 - kde jsou, proč 30mm, 50mm? Na příl. 2031 obě 30mm. 

Opraveno, 50 mm je chybně. 
- det. 6 

o požadujeme vykreslit pásy „po vodě“ A musí být nad překrytím, B musí být nad 

zesílením 
Opraveno. 

příl. 2011 piloty tvar a výztuž 
- sondy sem nepatří - vykreslete je do dispozičních výkresů 

Sondy jsou ve výkresu pilot naopak nutností. Výkres pilot má sloužit jako komplexní 
podklad k jejich realizaci, a to včetně vrtání. Navíc nemusí mít pracovníci při vrtání po 
ruce několik výkresů (velikost přehledného výkresu je 1260x594 mm, velikost výkresu 

pilot jen 840x594 mm), ale stačí jim 1 výkres, podle kterého lze piloty kompletně 
realizovat. Doporučuji sondy ponechat. 
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příl. 2081 tvar opěr 

- okótujte zapuštění pilot do základů (50mm) 

Doplněno. 
- proč XD3 a krytí 45/55? (i u křídel) 
Z důvodu přímého ostřiku rozmrazovacích prostředků – dle ČSN EN 1992-1-1, ČSN P 73 
2404. 
C min, dur = 45 mm pro třídu konstrukce S4. 

příl. 2082, 2083 
- detail vázání spon - nesouhlasí krytí 
Opraveno.  

příl. 2084 
- ozub pro ukončení izolace požadujeme 20mm 
- chybí krytí 
- v horní ploše říms požadujeme vzdálenost prutů max 100mm 

Opraveno. 
příl. 2007 

- spony nahraďte třmínky 
Nahrazeno. 
- doplňte vázání spon 

Spony nahrazeny třmínky. 
příl. 2053 

- skreslete výztuž římsy a kotvení zábradlí 
Výztuž doplněna, kotvení viz detaily kotev. 
příl. 2091 

- vykreslete detail římsy 
Viz detail římsy. 
- ozub požadujeme 20mm 

Opraveno. 
příl. 2101 

- ozub pro ukončení izolace požadujeme 20mm 
Opraveno. 

příl. 2102 
- římsa viz předchozí 
Opraveno. 

 
příl. 3002 SP 

- dtto přiměřeně most v km 53,161 
Opraveno. 
 
 
Ing. Lenka Seidlová 

 
Zpracoval: 
 
Ing. Jiří Šilínek 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-

dem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 144277/2021-SŽ-GŘ-O11  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Jaroslav Daněk  

Telefon +420 972 524 575  

Mobil +420 725 767 812  

E-mail danek@spravazeleznic.cz  

    

Datum 23. srpna 2021   

    

    

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“, souhrnné vyjádření 

k dokumentaci pro vydání společného povolení 

K předložené dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) stavby „Rekonstrukce 

mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“ má úsek řízení provozu následující připomínky: 

 

1. Odbor řízení provozu (O11)  

(zpracovatel: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575)  

Bez připomínek. 

 

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)  

(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487) 

1) B.2.2 Zdůvodnění nezbytnosti realizace: Ve zdůvodnění uveden jiný mostní objekt než 

kterých se tato stavba týká, opravit. 

Opraveno. 

2) B.4 Provozní a dopravní technologie + C.2 + D.2.1.1: Dle výkresové části D.2.1.1 je uva-

žováno odstranění TOR 40 km/h v km 53,895 – 53,992 a zavedení rychlostního profilu 

V130. V dalších částech dokumentace ale nejsou tyto úpravy blíže specifikovány, vč. úpravy 

výstroje trati. Není zřejmé, jaké úpravy jsou navrženy v rámci této stavby a jaké úpravy 

v rámci související stavby „Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“. Je 

třeba informace upřesnit. Současně je žádoucí alespoň uvedené trvalé omezení traťové 

rychlosti odstranit. 

V rámci stavby nebudou upravovány stávající rychlostní profily, předpokládá se pouze odstra-

nění stávajícího propadu na 40 km/h. Rychlosti uvedené v popisech oblouků jsou pouze pro 

přehled, na jaké maximální rychlosti a rychlostní pásma je GPK navržena. V rámci zadání pro-

jektu nebylo požadováno upravit rychlostní profily a ani tyto ambice takto lokální projekt nemá. 

Odstranění TOR není v rámci projektu možné, protože svým rozsahem zasahuje do mostů v ev. 

km 53,910, 53,992 a 54,075 a předmětem stavby je pouze most 53,910. Z tohoto důvodu by 

měl o zrušení TOR rozhodnout správce, jako projektant nemáme k dispozici dostatek podkladů 

a ani rozhodovací pravomoc. 

 

3) B.4 Provozní a dopravní technologie: Pro navržený rozsah NAD je třeba případně dořešit 

dopravní opatření pro vlaky končící / výchozí v nz. Slaný předměstí – zejména s ohledem 

na přilehlé přejezdy (např. nadbytečnou výstrahu na přejezdu P2130 v km 52,526 nebo 

spuštění výstrahy na přejezdu P2129 v km 51,967 při návratu vlaků a PMD do ŽST Podle-

šín). Nicméně platí poslední připomínka. 

Pokud bude most km 53,161 spojen s výlukou v km 48,289, není nutno přejezdy řešit - NAD 

bude Podlešín - Slaný (stanice). V opačném případě by byl přejezd v km 52,526 vypnutý 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

(pouze v elektronické podobě) 
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(nebude pojížděný pravidelnou železniční dopravou) a případně pojížděn na rozkaz "OP". Pře-

jezd v km 51,957 doporučujeme vypnout a pojíždět jako "otevřený přejezd", případně, pokud 

bude přijíždějícím vlakem do nz. Slaný předměstí uvolněn, by mohl být spouštěn před odjez-

dem vlaku směr Podlešín vlakovou četou z reléového domku. Přednost dáváme variantě "ote-

vřený přejezd".  

4) B.8.3 Požadavky na omezení provozu na trati: Upřesnit vymezení výluky tak, aby bylo 

v souladu s navrženým rozsahem NAD v části B.4. 

5) B.8.3 Požadavky na omezení provozu na trati + B.8.2 Harmonogram: Upozorňujeme, že 

uvedený termín výluky není v souladu se schváleným ročním plánem výluk 2022. 

Opraveno. 

6) Stavbu žádáme realizovat ve společné výluce se stavbami „Rekonstrukce mostu v km 

53,910 na trati Podlešín – Slaný“ a „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-

Slaný (Viadukt Podlešín)“. 

4)+6) 

Pokud Správa železnic zařadí všechny tři mosty pod jednu výluku (nemusí být prostřední most 

při opravě přístupný po kolejích?), pak platí pro mosty v km 53,161 a 53,910 v osobní dopravě 

stejná opatření a stejná NAD jako pro most v km 48,289. 

 

Ing. Miroslav Jasenčák 

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu 

 

Zpracoval: 

 

Ing. Jiří Šilínek 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis zn. IS C.E.Sta  
 

  

Ze dne 6.8.2021   
Naše zn. 144774/2021-SŽ-GŘ-O13  

Listů/příloh 3/0  

   

Vyřizuje Ing. Jan Laifr  

Telefon 727827275  

Mobil 727827275  

E-mail laifr@spravazeleznic.cz  

    

Datum 30. září 2021    

    

 
 

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves) 

 

V rámci posouzení dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, kterou 

zhotovila firma TOP CON SERVICE s.r.o., máme k předložené dokumentaci za Správu železnic 

GŘ O13 následující připomínky. 

Zásadní připomínky 
• V celém úseku prověřte zvýšení rychlosti pomocí zvýšení převýšení a prodloužení 

přechodnic/vzestupnic (v oblouku č. 1 např. pomocí natočení směrníku obloukem o 

velkém poloměru za koncem výhybky) ve vazbě na stávající rychlost 70 km/h 

v navazujícím traťovém úseku. V prvním směrovém oblouku prověřte dosažení V/V130 

70/75 km/h, v druhém V/V130 65/70 km/h. Řešení navrhněte s rezervou v nedostatku 

převýšení alespoň 5 mm, lépe 10 mm do maximálních hodnot. Zároveň je nutné 

posoudit nedostatek převýšení v přejezdové konstrukci, která není v současném stavu 

rozebíratelná. Využití V130 by bylo podmíněno rekonstrukcí přejezdové konstrukce. 

Předmětem zadání není přepracování současného směrového motivu za úkolem zvýšení 

rychlosti. Stavbou se rychlostní profily nemění. Natočení směrníku za výhybkou pomocí 

oblouku velkého poloměru není možné, jelikož mezi výhybkou (KV) a koncem přechodnice je 

2,68m. V rámci stavby se nepředpokládá zavedení rychlostního profilu V130. V rámci přejezdu 

se předpokládá pouze jeho vyjmutí pro realizaci výběhu ASP a znovuvložení. 

• Na mostě budou navrženy betonové pražce s rozdělením „c“ shodně s navazujícími 

úseky. Proveďte úpravu nivelety pro zachování požadované tl. KL na novém mostě.  

Opraveno.  

Připomínky k jednotlivým částem a objektům 

Železniční svršek (zpracovala Ing. Chudějová, tel. 722962013, 

Chudejova@spravazeleznic.cz) 

Technická zpráva 

• Doplňte popis stávajícího stavu. V TZ píšete, že je v úseku bezstyková kolej, 

v pasportu není zavedena, objasněte nesrovnalost. 

• Pasport není aktuální, podle místního šetření i podle informací od správce byla v rámci 

udržovacích prací zřízena bezstyková kolej. Zároveň pasportu ani NPŽSv neodpovídá 

aktuálně použitý kolejový rošt. 

• Popište navržené řešení detailněji, včetně jednotlivých staničení a délek rekonstrukce 

žel. svršku a úpravy GPK. Pokud popisujete propustek, popište km, kde se nachází 

(zároveň ve výkresu situace máte propustek popsaný jako most). 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Ing. Moreva Ksenia 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 

(pouze elektronicky) 

 

nadezda.platilova@doprastav.cz 

 

josef.ander@doprastav.cz 

 

 

mailto:Chudejova@spravazeleznic.cz
mailto:nadezda.platilova@doprastav.cz
mailto:josef.ander@doprastav.cz
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• Doplněno – v situaci je objekt označen jako most, protože po realizaci se bude jednat o 

most. 

Situace 

• Všechny popisy budou správně natočeny, staničení bude růst zleva doprava. 

• Opraveno 

• Chybí staničení začátku/konce rekonstrukce/úpravy GPK. 

• Doplněno 

• Rozliší se typem čáry úprava GPK, rekonstrukce žel. svršku a stávající osa koleje. 

• Opraveno 

• Opravte celý výkres situace tak, aby byly všechny popisy čitelné, nepřekrývaly se tak, 

aby se dalo ve výkrese jednoduše orientovat. 

• Opraveno 

• V daném úseku není zaveden rychlostní profil V150, rychlost v tomto RP uveďte pouze 

jako výhledovou. Rychlostní profil Vk není na této trati sledován, nepopisujte ho. 

• Všechny rychlostní profily jsou uvedeny jako výhledové, Vk je odstraněn. 

• Navržené rychlosti v obloucích nevytváří homogenní rychlostní profil tak, aby byla 

rychlost efektivně využitelná. Viz požadavek na úpravu rychlostí.  

• Předmětem projektu (a zadání) není vytvoření homogenního rychlostního profilu. 

V popisech oblouků jsou uvedeny rychlosti, na které je GPK připravena.  

• Zaokrouhlete délku krajní přechodnici/vzestupnici směrového oblouku R=297 m 

Lk=60,06 m na celé metry a prověřte zaokrouhlení i druhé přechodnice/vzestupnice 

vzhledem k minimálním posunům v místě výhybky. 

• Opraveno 

Podélný profil 

• Chybí legenda. 

• Doplněno 

• Rozliší se typem čáry úprava GPK, rekonstrukce žel. svršku a stávající osa koleje. 

• S ohledem na naše softwarové možnosti nelze rozlišovat druhy čar tvořících niveletu. 

Popis rekonstrukce železničního svršku je uveden v popisové části podélného profilu. 

• Upravte všechny popisy tak, aby se nepřekrývaly. 

• Opraveno 

• Popis výšek bude v pravidelném intervalu 25 m a v charakteristických bodech 

směrového a výškového řešení. 

• Doplněno 

• Vymístěte lom nivelety v km 53,445 233 ze vzestupnice do KP km 54,001 253. 

Obdobně LN km 53,990 příp. ho situujte do bodu KP. 

• Lom nivelety v km 53,445 233 je umístěný v tomto staničení tak, aby nezasahoval do 

výhybky, LN v km 53,989 912 je vymístěn do KP v m 54,001 253 

• Doplňte náležitosti dokumentace PDPS – popis návrhu sestavy svršku a st. stavu, popis 

návrhu ZKPP, popis v horní části profilu (KÚ, druh pozemku apod.). 

• Doplněno 

• Profil prodlužte, aby bylo zřejmé navázání do stávajícího stavu. 

• Opraveno 

Řezy 

• Nad kresbu řezu do osy koleje se popíšou směrové poměry v místě řezu a staničení 

řezu. 

• Opraveno 

• Šířka PTŽS má být 3,1 m. Úlevu dle S3 díl X je nutné projednat a doložit řezy. V oblasti 

sanace žel. spodku (ZKPP) by měla bát šířka standartní dle Ž1. 

• Opraveno 

• Doplňte řezy v místech se ZKPP a v místech zdvihů větších než 50 mm, aby byla 

prokázaná dostačující šířka koruny drážního tělesa. 

• Doplněno  

• Doplňte zákres uložení kabel. tras, vedoucích přes most. 

• Doplněno 
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Železniční most (zpracoval Ing. Laifr, tel. 727 827 275, Laifr@spravazeleznic.cz) 

• Bez podstatných připomínek. 

 

Železniční spodek (zpracoval Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., tel: 972 244 275, 

brestovsky@spravazeleznic.cz) 

• V dokumentaci není přiložen IGP. Požadujeme doložit. 

• Doplněn. 

Technická zpráva 

• Kap. 4.6 – Upozorňuji na článek 27 přílohy 6 SŽ S4, kdy je nutné mít přesah ukončení 

konstrukční a podkladní vrstvy na Vmax/4. Rozsah úprav bude prodloužen. 

• Doplněno 

• Doplňte výpočet ZKPP o posouzení na namrzavost.   

• Doplněno 

Podélný řez 

• Doplňte zakreslení ZKPP.  

• Doplněno 

Vzorový příčný řez 

• Není splněna základní šířka pláně tělesa železničního spodku 3,1 m vlevo od osy koleje.  

• Opraveno 

Závěr 
S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky řádného vypořádání připomínek dle 

směrnice SŽDC SM62 - Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa 

železniční dopravní cesty a doložení požadovaných částí dokumentace k posouzení. 

 

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D. 

ředitel odboru traťového hospodářství 

 

Zpracoval: 

 

Ing. Jiří Šilínek 

 

 

mailto:Laifr@spravazeleznic.cz
mailto:brestovsky@spravazeleznic.cz
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Váš dopis zn. Mail 

 

 

  

Ze dne 6. 8. 2021   
 Naše zn. 144354/2021-SŽ-GŘ-O14  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Jiří Husník  

Telefon 972 244 421  

Mobil +420 725 813 504  

E-mail husnik@spravazeleznic.cz  

    

Datum 05.10.2021    

    

 

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

Stavba „Rekonstrukce mostů v km 53,161, 53,685 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný“  

             K elektronicky předložené dokumentaci ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“ 

(koncept) uvedené stavby má O14 tyto připomínky společné pro obě stavby): 

              

  Rekonstrukce mostu v km 53,161 + SO 20-02 – most v km 53,685 

  Rekonstrukce mostu v km 53,910  

 Části B. STZ SO 30-01 – Přeložky SSZT  + TZ + TZ_P1 

         Doporučujeme projednat se správcem (místně příslušných OŘ, resp. odbornou správou 

SSZT) podmínky přeložek kabelů SSZT, jejich spojkování a způsob ochrany kabelového vedení 

Správy železnic, rovněž požadujeme provedení nezbytných měření před započetím a ukončení 

prací a v tomto smyslu doplnit tyto části textu. Na přiložený kombinovaný výkres TZ_P1 vyznačte  

červenou barvou uvažovanou změnu kabelového vedení během prací a definitivní stav. 

Zapracováno. Příloha TZ_P1 nám bylo dodána pouze jako pdf. Situace kabelů viz situace. 

Datum: 20. 8. 2021, za OZT vypracoval: Ing. Knotek Jaromír, 972 244 369 

 

 

Ing. Martin Krupička  
 

ředitel odboru zabezpečovací  
a telekomunikační techniky 
 
Zpracoval: 
 

Ing. Jiří Šilínek 

 

   Správa železnic, 

   státní organizace 

 

    Stavební správa západ 

    prostřednictvím IS C.E.Sta  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spravazeleznic.cz/
mailto:husnik@spravazeleznic.cz
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis zn. notifikace z IS C.E.Sta   

Ze dne 6. 8. 2021   
 Naše zn. 140684/2021-SŽ-GŘ-O24  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek  

Telefon +420 972 322 491  

Mobil +420 727 827 268  

E-mail plocek@spravazeleznic.cz  

    

Datum 17. září 2021    

    

 
 

 

 

 

   

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný 

 

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené 

stavby zasílá požadované stanovisko: 

 

 

Rekonstruovaný most se v současnosti nachází na neelektrizované trati, je třeba upozornit, že 

předmětná železniční trať je dle návrhu výhledové elektrizace vydané O6 GŘ SŽ prověřována z 

hlediska její možné budoucí elektrizace, proto doporučujeme u mostního objektu při 

prováděných rekonstrukčních a sanačních prací zohlednit požadavky platného předpisu TP 124 

MD ČR na ochranu ŽBK před účinky bludných proudů. 

Dle článku SR 5/7 odstavce 2.3.2. Opatření pro mostní objekty je definováno, že obecně 

u elektrizovaných nebo k elektrizaci připravovaných tratí se doporučuje provádět ochranná 

opatření železobetonových mostních konstrukcí vždy alespoň ve stupni č. 4 základních 

ochranných opatření podle tabulky 1, nevyplyne-li z vyhodnocení ZKP stupeň ochranných 

opatření č. 5. 

Úroveň navržených ochranných opatření odpovídá stupni č. 4 dle SŽDC SR5/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Hrubý 

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky 

 

Zpracoval: 

Ing. Jiří Šilínek 

 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

elektronicky prostřednictvím 

 

IS C.E.Sta 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis 

zn. 

C.E.Sta   

Ze dne 6.8.2021  Správa železniční dopravní cesty,  
Stavební správa západ 
Sokolovská  1955/278 
190 00   Praha 9 
 

Naše zn. 139936/2021-SŽ-GŘ-O30  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Bc. Monika Trpišovská 

 

 

Telefon +420 972 241 448             

Mobil +420 602 289 039  

E-mail trpisovska@spravazeleznic.cz  

Datum 17. září 2021    

    

    

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 
 

Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín - Slaný 
 
Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro 
stavební povolení akce „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“.  
 

Oddělení požární prevence (Bc. Monika Trpišovská) 

Připomínka ostatní: 

Souhlasíme s navrženou koncepcí zajištění požární ochrany uvedenou především v části B 

Souhrnné technické zprávy, bod B.2.9. Zásady PBŘS  a bod 8.7 Zhodnocení možnosti 

požárního zásahu. Pouze v odkazu na kontakt na HZS SŽ  JPO Kralupy nad Vltavou 

požadujeme aktualizovat telefonní číslo Stálá služba: 972257466, 972257533 popř. MT.: 

606781156 

 

Opraveno. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA  

ředitel  

Odbor bezpečnosti a krizového řízení  

 

Podepsáno elektronicky 

 

za správnost: Bc. Monika Trpišovská  

 

Zpracoval: 

 

Ing. Jiří Šilínek 

mailto:trpisovska@spravazeleznic.cz






Most 53,161 
- TZ - chybí kapitola protikorozní ochrana¨ 

- Doplněno. 

- Udělat nový objekt přeložku plynu označenou momentálně, jako Gasnet (v TZ 

Licehamr Development). Plynovod umístit do stavební jámy mostu. 

- Toto bez projektu na přeložku nelze udělat. Přeložka plánována nebyla a bylo 

dohodnuto ponechání plynovodu v současné poloze. 

- U Ocelové konstrukce prosíme doplnit odvzdušňovací otvory pro betonáž příčníků. 

- Doplněno. 

- V místě letopočtu opatřit výztuž ochranou proti korozi (TZ, výkres výztuže, detail 

vlisu). 

- Doplněno. 

- Jak bude nakládáno s vodou, která vyteče z drenáží? Není lepší otočit jejich sklon 

a využít stávající kanalizační vpusť vlevo mostu? 

Tato kanalizace jde dle dostupných informací nefunkční. 

- Příloha 2 012+TZ - neuvádět předpis SŽDC(ČD) S5/4, ale SŽDC S5/4 

(aktualizováno 1.7.2019) -> v textu se vyskytují odkazy na kapitoly a články, 

které se v aktualizovaném předpisu nenacházejí 

- Opraveno. 

- - Předepsat Epl (modul přetvárnosti na pláni žel. spodku) 

- Součást SO 00-01 Železniční svršek a spodek 

  
  
Most 53,685 

- TZ - ve finální verzi nezapomenout doplnit protikorozní ochranu, rozepsat zábradlí 

atd. 

- Doplněno. Připomínka zapracována. 

- Je nutné ZKPP? 

- Domníváme se, že ano. 

- Zvětšit rozsah odláždění nad klenbami 

- Odláždění rozšířeno až na hranu drážní stezky. Připomínka zapracována. 

- Předepsat Epl (modul přetvárnosti na pláni žel. spodku) 

- Doplněna hodnota min. 50 MPa na pláni žele. spodku. Připomínka zapracována. 

- Hrany na kterých je aplikován NAIP by měli být zkoseny 50/50 

- Doplněno. Připomínka zapracována. 

- Jsou potřeba drenáže za rubem klenby? Jestli ano, neměla by být přechodová 

oblast řešena tak, aby voda po nepropustné vrstvě stékala do drenáže? 

- Doplněna nepropustná vrstva tak, aby voda stékala do příčných drenáží. 

Připomínka zapracována. 

 
Most 53,910 
- zvážit možnost ukončení zábradlí na křídlech 2 m nad terénem 

Při tomto by se každé zábradlí zkrátilo maximálně o 1 m. To by znamenalo pouze 

zkrácení madel, ale počty sloupků by zůstaly stejné, tudíž by se ušetřilo pouze pár kilo 

materiálu. To je v poměru k velmi zhoršenému estetickému dojmu velmi nevýhodné. 

Z hlediska bezpečnostního doporučuji zábradlí na šikmém křídle O1-P ponechat na celou 

délku křídla, protože v případě pádu z jakéhokoliv místa na křídle by došlo k pádu přímo 

do vozovky. Dosti nepraktické by to bylo i z hlediska provádění, protože by se pak 

musely sloupky vytyčovat na šikmých plochách. Při ponechání zábradlí až do konce 



křídla, se při osazování zábradlí na stavbě řídí jeho koncem slícovaným s koncem křídla. 

Proto doporučuji všechno zábradlí ponechat na celou délku křídel. 

- podélný řez - doplnit pražce v prostoru nad NK 

Zobrazení pražců je pouze schématické, praktický význam to na výkrese nemá. Není zde 

již prostor a jejich zobrazení by zabíralo místo důležitým popiskům a kótám. V podélném 

řezu jsou pražce po celé délce. 

- proč jsou na mostě dřevěné pražce? 

Po domluvě Správou tratí zde budou pražce betonové. 

- je nutné dělat ,,zub'' na rubu mezi úložným prahem a opěrou? 

30 mm odskok mezi Ú.P.  opěrou je z důvodu nutnosti mít konce křídel zalícované 

s rubovou plochou opěry (30 mm těsněná spára mezi NK+Ú.P. a spodní stavbou – 

opěry). U téměř stejného mostu v Raspenavě se nám velmi neosvědčilo řešení, kdy křídla 

opěry byla o 30 mm seříznutá vůči rubové ploše opěry a úložný práh, který měl být 

původně na sraz s křídly  a slícován s rubovou plochou opěry, tak byl udělán špatně. 

Tento odskok se před izolacemi zkosí maltou, takže tento detail nepovažuji za 

problémový. 

- příloha 2 015+TZ - neuvádět předpis SŽDC(ČD) S5/4, ale SŽDC S5/4 (aktualizováno 

1.7.2019) -> v textu se vyskytují odkazy na kapitoly a články, které 

se v aktualizovaném předpisu nenacházejí 

Opraveno. 

- příloha technologie provádění - doplnit stručný popis prací v jednotlivých etapách (viz. 

TZ kap. 11.3) 

Doplněno. 

- TZ - kapitola 5.4 - v textu je napsáno viz. 5.3 (zábradlí) PKO 

Opraveno. 

- příloha 011 - v půdoryse piloty průměru 1000 opravit 

Opraveno. 

- příloha 007 - chybí část výkresu 

Opraveno – špatně udělané pdf. 

- příloha 092 - chybí vykreslit některé položky výztuže (např. 610 - 619) 

Položky se nachází v půdoryse. 

- TZ - doplnit únosnost základové spáry 

Most je založen hlubinně. 

- je u křídel nutný ozub u základu? 

Ano ze statických důvodů. Dáno statickým výpočtem. 

- římsy křídel preferujeme vytvoření okapničky s rovnou spodní hranou 

Římsy jsou navrženy dle MVL 511. 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne 4. 8. 2021   
 Naše zn. 27398/2021-SŽ-SSZ-ÚT1  

Listů/příloh 1/0   

   

Vyřizuje Ing. Ksenia Moreva  

Telefon   

Mobil +420 607 081 090  

E-mail Moreva@spravazeleznic.cz  

    

Datum 25. 8. 2021   

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“ – Souhrnné 

stanovisko SSZ  

K předložené dokumentaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – 

Slaný“ ve stupni DSP má Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, úsek 

technický Praha následující připomínky: 

Životní prostředí (zpracovatel: Mgr. Lubomír Peterka, tel. 702 028 747) 

B. Souhrnná technická zpráva 

- str. 5 - B.1.5: Průzkum železničního spodku (pražcové podloží) – chybí uvedené přílohy 

3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 – požadujeme doplnění 

Přílohy jsou odkazem na přílohy průzkumu železničního spodku. Popis sond a SZZ viz 

text níže v příslušné kapitole B.1.5. Do textu doplněny výsledky SZZ. 

- str. 6 – Chráněná území přírody a krajiny: v textu uvedené tvrzení, 

že se v bezprostředním okolí stavby nevyskytují žádné chráněné druhy, 

musí být podloženo na základě biologického průzkumu nebo rešerše, která bude součástí 

dokumentace stavby – prosíme o doplnění 

Doplněno. 

- str. 7 – B.1.8: Havarijní plán není součástí předložené dokumentace stavby – prosíme 

o doplnění 

Odkaz na havarijní plán je chyba. Stavba se nenachází v záplavovém území ani stoleté 

vody. Opraveno. 

- str. 17 – B.5: prosíme o doplnění ČSN, dle které budou provedeny terénní úpravy, 

dále požadujeme doplnit, jak bude v okolí mostu v km 53,161 řešen přístup k objektu 

bez nutnosti kácení (přítomnost stromů a kořenů v kamenném opláštění), v případě 

nutnosti kácení bude třeba dopracování dendrologického průzkumu 

V okolí mostů proběhlo kácení v roce 2020 v rámci údržby OŘ PRAHA. Kácení není 

součástí tohoto projektu a ani se tak v rámci stavby nepředpokládá. Předpisy pro terénní 

úpravy doplněny. 

- str. 17 – B.6: chybí uvedená příloha 5.2.1 – požadujeme doplnit 

Doplněno. 

- prosíme doplnit kapitolu o Odpadovém hospodářství 

Doplněno. 

N. Dokladová část 

 

Prostřednictvím IS C.E.Sta 
 



  

 
 

2/3    
 

- požadujeme doplnění dokladové části dokumentace o chybějící stanoviska (OOP, KHS, 

Vodoprávní úřad, apod.) 

- požadujeme doplnění chybějící Hlukové studie z výstavby, příp. dodání vyjádření KHS, 

že studie nebude potřeba 

Stanoviska a vyjádření doplněna. 

 

Souhrnný rozpočet a EH (zpracovatel: Ing. Josef Křemen, tel. 725 963 524) 

SR 

Krycí list 

- prosíme upravit smíšenou CÚ na 2020 – 2023 (v roce 2020 SŽG) 

- opraveno 

- protože se odevzdání čistopisu předpokládá až v říjnu 2021, doporučujeme použít 

aktuální inflační koeficient 2 % 

- opraveno 

1A 

- doporučujeme zařadit položku A.2.1.1.1 ve výši 14 400 Kč v roce 2020, do poznámky 

uvést, že se jedná o náklady SŽG 

- doplněno 

- prosíme doplnit náplň položky A.2.2.1.1 nebo vyřadit ze SR 

- opraveno 

- doporučujeme zařadit položku A.5.1.3 ve výši 80 tis. 

- doplněno 

1B 

- u položky B.3.7.2, prosíme uvést do poznámky pod čarou, že náklady na NAD 

jsou společné se související stavbou, nebo adekvátně podělit 

- doplněno 

3SO 

- v SR jsou uvedeny SO: SO 30-01 Přeložky SSZT, SO 30-02 Přeložky SŽ-CTD – 

pro tyto SO však není doložen Soupis prací 

- doplněno 

EH 

- tabulka CIN v bodě 5.3 nesouhlasí se SR 

- v případě úpravy SR je nutné aktualizovat EH 

- opraveno 

 

 

Obecně (zpracovatel: Ing. Ksenia Moreva, tel. 607 081 090) 

A. Průvodní zpráva 

- str. 3 – A.1.1: prosíme o doplnění DÚ 24 

Doplněno. 

- str. 4 – D.2.1.4: prosíme o úpravu názvu SO 20-02 „Propustek v km 53,685“ (dle ZTP 

a D1) 

Opraveno. 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

- str. 4 – B.1.2 (4. odstavec, poslední věta): kapitola B.1.5 neodkazuje na detailní výpis 

a popis potřebných pozemků – prosíme o úpravu 

Upraveno. 

- str. 4 – B.1.4: první věta se dubluje, prosíme upravit 

Upraveno. 
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- str. 9 – Zdůvodnění nezbytnosti realizace: uveden jiný mostní objekt, prosíme upravit 

Upraveno. 

- str. 17 – NAD: prosíme uvést přesný název vlečky „Vlečka ČKD Slaný“, 

jejímž provozovatelem je KOLSTAV-KRALUPY s.r.o., vlastníkem UMOE SCHAT-

HARDINNG spol. s.r.o., se sídlem Netovická 353, 274 01 Slaný (trať Podlešín – Slaný, 

km 53,467 výh. č. 1) 

Doplněno. 

- str. 18 – B.8: příloha B5 není, harmonogram stavby je součástí příl. B.8.2, prosíme 

sjednotit v rámci celé dokumentace 

Opraveno. 

 

B.8.1 Situace – zařízení staveniště a přístupové cesty 

- v uvedené tabulce/ seznamu pozemků chybí p.č. 728/1 v k.ú. Slaný a zřejmě je chybně 

uvedena p.č. 216/1 v k.ú. Slaný (soukr. pozemek) – prosíme o překontrolování stavbou 

dotčených pozemků a sjednocení v celé PD 

Opraveno. 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jakub Bazgier  

náměstek ředitele pro techniku  

Zpracoval 

Ing. Jiří Šilínek 
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Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384. 

Správa železnic, státní organizace 

Správa železniční geodézie Praha 

Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 

www.szdc.cz 
 

 

 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. č.j.4844/2021-SŽ-SŽG-RP PHA  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Stanislav Nol  

Telefon +420 972 221 787  

Mobil +420 724 961 019  

E-mail nol@spravazeleznic.cz  

Č.zak                                           G731Z7220202   

Datum 4. října 2021    

    

    

    

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY 

Věc:  

Připomínky UOZI-Investora k Dokumentaci pro stavební povolení stavby:  

Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný. 

Dne 6.8. 2021 obdržela SŽG  žádost o připomínky k DSP uvedené stavby s odkazem 

na informační systém C.E.Sta. 

Připomínkovaná Dokumentace pro stavební povolení v současné době neobsahuje 

Geodetickou část (N.1.5 – viz ZTP článek 4.9.2), z pohledu SŽG není tedy co 

připomínkovat. Geodetickou část je nutno do  Dokumentace doplnit. 

Geodetická dokumentace bude se SŽG projednána samostatně. 

 

V Praze dne 24.8.2021 

Ing. Stanislav Nol 

 

Zapsal: 

Ing. Jiří Šilínek 

 

 

 

Ing. Moreva Ksenia 

SŽ s.o. – SS západ, Úsek technický PHA, 

odd. odd. realizačních globálů Praha 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 

 

mailto:nol@spravazeleznic.cz
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Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384. 

Správa železnic, státní organizace 

Správa železniční geodézie  
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. č.j.857/2022-SŽ-SŽG-RP PHA  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Stanislav Nol  

Telefon +420 972 221 787  

Mobil +420 724 961 019  

E-mail nol@spravazeleznic.cz  

Č. zak.:          G731Z7220202   

Datum 22. února 2022    

    

    

Vyjádření ÚOZI-Investora k DSP stavby: 

Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný 

21.2.2022 obdržela SŽG Praha DSP uvedených staveb k vyjádření. 

 

Technické zprávy: 

Jsou se všemi náležitostmi v uzavřeném formátu, ověřené a opatřené razítkem UOZI. 

 

Majetkoprávní části: 

Majetkoprávní části jsou v pořádku. 
 

Návrhy vytyčovacích sítí: 

Jako výchozí pro ZVS staveb budou použity pouze platné body ŽBP splňující TKP staveb státních drah. 

Body č. 876 a 877 (u mostu v km 53,161), které budou stavbou zničeny, budou nahrazeny novými. 

V pořádku. 

 

Koordinační vytyčovací výkresy: 

V pořádku 

 

Obvod staveb: 

Obvody obou staveb jsou dány rozsahem rekonstrukce železničního mostu, železničního svršku a spodku. 

V rámci stavby budou zajištěny dočasné zábory pro zařízení staveniště a manipulační prostor. 

Pro přístup na stavby, transport techniky a materiálu bude využito železniční těleso. Dále se předpokládá 

využití místních komunikací. 

 

Geodetické a mapové podklady: 

Veškeré geodetické zaměření je převzato od Správy železnic s.o., SŽG - pracoviště Praha  splňující TKP 

staveb státních drah. 

Žádné dodatečné doměřování, požadované např. projektanty, které by bylo možné otestovat na platnost 

DM, neproběhlo. 

V pořádku. 

 

Prostorová poloha koleje (PPK) 

V pořádku. 

 

Závěr (pro obě stavby): 

Předložená geodetická dokumentace splňuje TKP staveb státních drah. 

Předložená geodetická dokumentace splňuje „Pravidla pro vzájemnou výměnu dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi“ v platném znění.  

 

V Praze dne 22.2.2022 

Ing. Stanislav Nol 

 

 

 

Ing. Moreva Ksenia 

SS západ, Úsek technický PHA,  

odd. přípravy Praha 2 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 

mailto:nol@spravazeleznic.cz



