Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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5 ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva zelezniéni dopravni cesly 110 00 PRAHA 1

Nase zn.: " .
2094/2017-SZDC-SSZ-UE

Vyfizuje: Pluhafova Lenka

Telefon: 972 244 738

Mobil: 601 084 416

E-mail: Pluharova@szdc.cz

.Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smichov - Plzefi“

Dodateéné informace - Dodatek ¢. 4

Jakozto zadavatel vy$e uvedené zakazky, Vam poskytujeme dodateéné informace s odvolani na znéni bodu 14
Dodate¢né informace - Vyzvy k podani nabidky na podlimitni vefejnou zakazku a odpovidame na zaslany dotaz
takto:

Dotaz €. 7:

Na zaklad& DI &. 2 z 15. 2. 2017 jsme pozadali spole¢nost CETIN o poskytnuti cenové nabidky na realizaci SO
402 — Prelozka kabelu CETIN. Zaslani nabidky nam bylo odmitnuto s nasledujicim oddvodnénim: ,Na
vynucenou prelozku nasich tras v ramci této stavby je nutné uzavfit smlouvu o vynucené prekladce a to se
stavebnikem (SZDC), nebo s firmou povéfenou stavbou, ale pouze za podminek, kdy je vybavena plnou moci
k této &innosti. Smlouva pak obsahuje i nacenéni stavby, véetné realizaéni dokumentace (CTN). TudiZ je nutné
oslovit stavebnika k zahajeni Ukonl pro podpis smlouvy."

Dotaz: Jakym zpisobem mame ocenit vlastni pfelozku, kdyz uréeny zhotovitel odmita uchazeci
poskytnout cenovou nabidku?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 7:

V piiloze zasilame opraveny soupis praci k ocenéni SO 402 - Prelozka kabelu CETIN. Polozky €. 3, 4, 9 a 10
jsou vypustény, nebot budou pfedmétem pfimé dodavky zadavatele na zakladé Smiouvy o realizaci prekladky
sité elektronickych komunikaci mezi CETIN a.s. a SZDC, s.o.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodateénych informaci - Dodatku €. 4“ na zakladé dotazu dodavatele proved| vypusténi -
nékterych polozek soupisu praci u stavebniho objéktu SO 402 - Prelozka kabelu CETIN, ktery je soucasti ™
Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele. -

Odavodnéni provedené zmény:

Zadavatel rozesila dodateéné informace a opravené / vypust&né nékteré vymeéry v soupisu praci, pii zachovani
plvodn& zamysleného Ggelu, tj. upfesnit soupis praci a technické specifikace tak, aby vylougil pochybnosti™
G&astnikl zadavaciho fizeni a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenou Upravou, se zadavatel rozhodl pfimérené prodlouzit Indtu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 1 den je dostatecné a pfiméfené vzhledem k povaze zmény.

Evropské strukturaini a investicni fondy S-t étn I’ fond d opravnl'
Operaénl program Doprava .
infrastruktury




Zmény se tykaji téchto ustanoveni ,Vyzvy"

Cl. 9 — Lhita pro podani nabidky:
Datum: 08. 03. 2017 je nahrazeno: 09. 03. 2017 Cas: 09:00

Cl. 12 — Otevirani obélek, prvni odstavec:
Datum: 08. 03. 2017 je nahrazeno: 09. 03. 2017 Cas: 09:15

Misto: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni spréva zapad, Sokolovska 278/1955,
190 00 Praha 9, kancelar ¢. 402

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je presvédcen, Ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym Ggastnikiim zadavaciho fizeni pro kvalitni zpracovani nabidek.

Pfilohy: Soupis praci- SO 402_SP_opr.1

V Praze dne 20. 02. 2017
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Ing. Lubor Hrube$ \
feditel Stavebni sprava zapad
na zakladé povéreni ¢. 1605 ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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