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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

DOÚO  .........  Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

ETCS  ..........  European Train Control Systém (Evropský vlakový zabezpečovací systém) 

JZP  ............  Jednotné záznamové prostředí 

TTS …………. Traťová transformovna 

SpS………….. Spínací stanice 

STS …………. Staniční transformovna 

ZZ  ..............  Zabezpečovací zařízení 

ŽDC .............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - 

Hradec Králové (mimo)“ je:  

a) Zhotovení Aktualizace záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR 

č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 

organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 

získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 Smlouvy. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení možností 

sestavy GVD regionální a dálkové dopravy, zvýšení konkurenceschopnosti železniční 

dopravy, zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy 

(alternativní trasa pro I. tranzitní železniční koridor), zvýšení bezpečnosti železničního 

provozu a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a minimalizace nákladů na provozování železniční 

dopravní cesty. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace Aktualizace ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude 

obsahovat všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány 

v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD 

V-2/2012. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální 

komisi MD.  

1.2.2 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011. 
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1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 

pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, v úseku Chlumec 

nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631600093 

Kraj Královéhradecký, Pardubický 

Okres Hradec Králové, Pardubice 

Katastrální území Plácky, Pražské Předměstí, Kukleny, Plačice, 

Březhrad, Vlčkovice u Praskačky,  

Urbanice u Praskačky, Praskačka, Lhota pod Libčany, 

Trávník u Osic, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, 

Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda,  

Písek u Chlumce nad Cidlinou, Nové Město nad 

Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou, Pohřebačka 

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Choceň – Velký Osek Opatovice nad Labem 

(mimo) - Plačice (mimo) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 F2 

Součást sítě TEN-T ANO NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 562 00 581 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 505A 505B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 020  

Číslo traťového a definičního úseku 130202, 1302B1, 130204, 

1302C1, 1302CA, 1302CB, 

130206, 1302D1, 1302DA, 

1302DB, 130208, 1302E1, 

130210, 1302T1, 130240 

130402 

Traťová třída zatížení D4 D4 

Maximální traťová rychlost 100 80 

Trakční soustava 3 kV DC, výhled 25 kV AC 3 kV DC, výhled 25 kV AC 

Počet traťových kolejí 1, výhled 2 1 

 

1.3.2 V sousedství výpravní budovy Káranice se nachází objekt stavědlo, IC5000095671  

1.3.3 K objektu výpravní budovy náleží související sítě nadzemní vedení ČEZ, kanalizace, 

plynovod STL, osvětlení, rozvody NN, magistrální rozvod 22kV, DOÚO. 

1.3.4 Údaje k objektu ŽST a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb 

(SPS) OŘ Hradec Králové: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000387361 „Káranice“ 241 1992 Káranice 168/1 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace traťového úseku Chlumec nad 

Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)“, zpracovatel Společnost SP + 

SEU_ChluHra_PD, (SUDOP PRAHA a.s.), 12/2022 

2.1.2 Dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., „Modernizace 

traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“, SUDOP Praha 

a.s., srpen 2021 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Územní rozhodnutí, bude předáno po nabytí právní moci. 

2.2.2 Souhlasné závazné stanovisko MŽP čj. MZP/2022/550/28 - Ko ze dne 04. února. 2022. 

2.2.3 Závazné stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR k ověření změn záměru ze dne 

31. 3. 2023, č.j.: MZP/2022/550/1407-Ko. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“, investor 

SŽ, zpracovatel Společnost MM-Prodex: Kanín – Chlumec, (Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o.), zpracována DUR 

b) „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové, investor SŽ, 

zpracovatel Společnost „SP + SEU_HK-Pardubice-Chrudim-2.st_ŽST Hradec Králové” 

(SUDOP PRAHA a.s.), zpracovává se ZP 

c) Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec 

Králové (mimo) 

d) Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo), 

zpracovává se DUR 

e) Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław, investor SŽ, 

zpracovává se studie 

f) Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“ 

g) „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“, investor SŽ, zpracovává se záměr projektu 

h) „Rekonstrukce TNS Káranice“, investor SŽ, zpracovává se záměr projektu 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro 

územní rozhodnutí. 

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 
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4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 5.5.15 a 10.4.8.1 ve 

VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 

(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných 

záborů (smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy nájemní) a smlouvy 

o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále jen 

„Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel. 

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 

projednání a uzavření: 

• smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

infrastruktury, 

• smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 

těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 

přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 

nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

[19]. 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotovení v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP). 

3.3.3 NEOBSAZENO 

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 

v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 

záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů 

bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle 

jednotlivých vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno 

katastrální území, druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh 

záboru, velikost záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho 

budoucího vlastníka.  

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 

předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 

aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 

editovatelné podobě.  

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 

nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 

zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 

předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat 

Majetkoprávní vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části 

dokumentace či geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli 

ovlivnit Majetkoprávní vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných 

informací katastru nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či 

geodetické a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely 

Majetkoprávního vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů 

v majetkoprávní aplikaci. 

3.3.8 NEOBSAZENO 

3.3.9 NEOBSAZENO 
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5.5.15 NEOBSAZENO 

10.4.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování 

geometrického plánu podle článku 10.4.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 

geometrického plánu podmínky stanovené v článku 10.4.8 přiměřeně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 

nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“. 

4.1.5 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů apod.) 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby v počtu cca 15 snímků, 3D 

zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu významných objektů v počtu cca 30 snímků 

a videokompozice v délce cca 10 minut (zkrácená verze cca 5 minut) dle kapitoly 

9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz na již vyhotovenou 

vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8. V rámci zakázky je nutné zajistit 

s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro 

civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.7 Stupeň dokumentace, DSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix 

A"(viz  https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.8 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - 

položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 

1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 

provedeno dle výše zmíněné Metodiky. 

4.1.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.10 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.6 těchto ZTP. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8
https://www.era.europa.eu/
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4.1.12 Zhotovitel bude koordinovat přípravu akce s akcí „Modernizace traťového úseku odb. 

Kanín (včetně) – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ tak, aby se minimalizoval časový rozdíl 

mezi zahájením jejich realizace. Je nutné zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST 

Chlumec nad Cidlinou, a to s ohledem na provázanost obou akcí z hlediska technologií 

systému ETCS s benefity, konverze trakce a i s ohledem na nezbytnou koordinaci výluk 

s cílem jejich rozsah co nejvíce eliminovat.  

4.1.13 Návrh zábradlí bude v bezúdržbovém provedení, u podchodů nerez (madla), osvětlení 

nástupišť s využitím úsporné LED technologie. Při návrhu stožárů a stožárků bude 

uplatněn požadavek na minimalizaci počtu stožárů a stožárků pro různé informační 

tabule, sdělovací, osvětlovací a jiná zařízení jejich maximálním sdružováním 

a víceúčelovým využitím.  

4.1.14 Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi podmínkami Stanoviska Údržby silnic 

Královehradeckého kraje ze dne 11.1.2023 (viz podkladová dokumentace, příloha E.1.1). 

4.1.15 Oproti DUR bude upravena objektová skladba: 

• SO 56-50-08 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota 

pod Libčany), dešťová kanalizace bude rozdělen na: SO 56-50-08.01 Praskačka 

- Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota pod Libčany), dešťová 

kanalizace (budoucí vlastník: Královéhradecký kraj) a SO 56-50-08.02 Praskačka 

- Dobřenice, odstavná plocha Lhota pod Libčany km 17,750, dešťová kanalizace 

(budoucí vlastník: SŽ) 

• SO 56-50-09 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota 

pod Libčany), odvodnění pod mostem, technologie bude rozdělen na: SO 56-50-

09.01 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota pod 

Libčany), odvodnění pod mostem, technologie (budoucí vlastník: 

Královéhradecký kraj) a SO 56-50-09.02 Praskačka - Dobřenice, odstavná plocha 

Lhota pod Libčany km 17,750, odvodnění, technologie (budoucí vlastník: SŽ) 

• SO 56-54-11 Praskačka - Dobřenice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 

podjezdu, žkm 17,625 bude rozdělen na: SO 56-54-11.01 Praskačka - Dobřenice, 

přípojka NN pro čerpadla odvodnění podjezdu, žkm 17,625 (budoucí vlastník: 

Královéhradecký kraj) a SO 56-54-11.02 Praskačka - Dobřenice, přípojka NN pro 

čerpadla odvodnění odstavné plochy, žkm 17,750 (budoucí vlastník: SŽ) 

• Královéhradecký kraj bude vlastnit a spravovat odvodnění silnice III/32319 (SO 

56-30-12) v podjezdu ve Lhotě pod Libčany. 

• SŽ bude vlastnit a spravovat odvodnění odstavné plochy u zastávky Lhota pod 

Libčany (SO 56-31-01). 

• Odvodňovací systémy budou odděleny, pro odstavnou plochu bude navržen 

samostatný vsakovací objekt, samostatné čerpání, samostatná přípojka (pokud 

se nepodaří odvodnit gravitačně). 

• Na místní komunikaci ve Lhotě pod Libčany do Agrodružstva Lhota pod Libčany 

(SO 56-30-14) bylo a zůstává navrženo vsakování srážkových vod z komunikace 

do okolních zelených ploch. 

• Železniční trať je odvodněna do vsakovacích a odpařovacích příkopů podél tratě 

(SO 56-11-01). 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude vycházet ze zpracované DUR a bude provedena její 

aktualizace. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 V traťovém úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) bude navrženo 

řešení kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2, které zahrne 

zabezpečení dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu ve smyslu předpisu 
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SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním 

provozem evropského vlakového zabezpečovače.  

4.3.2 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP 

Praha z dispečerského sálu příslušné řízené oblasti včetně nezbytných úprav a doplnění 

pracoviště dispečera železniční dopravní cesty. 

4.3.3 Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP. 

4.3.4 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení. 

4.3.5 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující 

TSI  CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny optimalizovaně 

ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.3.6 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí splňovat 

předpisy SŽDC TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I a SŽDC TS 

4/2008-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým 

ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I. 

4.3.7 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.3.8 V CDP Praha bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi nově 

navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou 

automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. 

4.3.9 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky bude 

nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné stavy 

zabezpečovacích zařízení. 

4.3.10 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, 

velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.11 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití 

postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro 

přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu 

čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP. V případě negativního výsledku 

prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, 

včetně souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.12 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení břevnových 

svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného 

pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy. 

4.3.13 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních komunikací 

funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství 

rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně 

souvisejících důvodů, bude uveden v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům umístěným 

v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový kabel 15XN0,8 a tři HDPE trubky - 1x 

HDPE pro zafouknutí dálkového optického kabelu (DOK) o kapacitě 72 vláken, 1x HDPE 

pro zafouknutí traťového optického kabelu (TOK) o kapacitě 48 vláken a 1x HDPE jako 

rezerva. Optická kabelizace bude navržena v souladu s předpisem TS 1/2022-SZ Optické 

kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic. Metalické 

kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. traťový kabel a místní 
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kabely musí být navrženy s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE. Bude 

navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí.  

4.4.2 V celém úseku bude navržen přenosový systém IP/MPLS technologické datové sítě 

a samostatný přenosový systém IP/MPLS GSM-R. 

4.4.3 Součástí stavby bude přepojení stávajícího telekomunikačního provozu na nové optické 

kabely a přenosové zařízení. 

4.4.4 Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (PZTS) s bezkontaktní čtečkou karet služebních průkazů, ochrana 

technologických prostor proti požáru bude zajištěna ASHS, EPS popř. opticko-kouřovými 

detektory zapojenými do PZTS v závislosti na zpracovaném PBŘ. Navržený systém PZTS 

musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle předpisu 

TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

4.4.5 V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení. 

4.4.6 Bude navržen vizuální informační systému v souladu se směrnicí SŽ SM118 Orientační 

a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, a rozhlasové 

zařízení v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku. Rozhlasové zařízení musí umožnit 

kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové 

diagnostiky podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

4.4.7 Pro sledování hran nástupiště, podchodu a příp. nástupních prostor výtahů bude navržen 

kamerový systém v souladu s dokumentem čj. 18453/2018-SŽDC-O14 (viz příloha 7.1.7 

těchto ZTP) s kompresním algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí 

poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických 

systémů dle předpisu TS 2/2008-ZSE v platném znění.  

4.4.8 Návrh samostatného bezpečnostního kamerového systému pro monitorování veřejně 

přístupných prostor VB odděleného od kamerového systému pro řízení dopravy. 

4.4.9 V případě, že budou navrženy výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému 

dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle předpisu 

SŽDC TS 2/2008 – ZSE v platném znění, jejich komunikační část připojena do železniční 

služební telefonní sítě a kamera v kabině výtahu připojena do kamerového systému. 

4.4.10 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS) dle předpisu TS 2/2008-ZSE v platném znění. Diagnostické informace 

všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení a další) budou 

zapojeny do DDTS. 

4.4.11 V rámci uvedené stavby bude navržena mobilní telefonní síť GSM-R s pokrytím 

předmětných traťových úseků rádiovým signálem s úrovní a kvalitou dle požadavků 

specifikace EIRENE a parametrů KPI QoS dle ERTMS/GSM-R O-2475 Quality of Service 

Test Specification a SubSetu093.  

4.4.12 Počet BTS bude vycházet z rádiového plánování v souladu s hodnotami podle čl. 4.2.6 

směrnice SŽDC SM35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 

zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. ledna 2020) v platném znění, tedy stanoven 

v dokumentaci pro územní řízení stavby pro vykrytí tratě signálovou úrovní dle UIC FRS 

verze 8.0.0. a SRS verze 16.0.0 : 

• pro tratě s ETCS úroveň 2 a rychlost do 220 km/hod., tj. 95 % tratí signálovou úrovní 

-95 dBm v 100 m intervalech. 

• Pro oblast určenou pro režim posunu v železničních stanicích je požadováno 99 % 

vykrytí min. signálovou úrovní -102 dBm, včetně vytipování lokalit SŽ. 

4.4.13 Návrh doplnění nebo hardwarové či softwarové povýšení potřebných řídících a ovládacích 

komponentů sítě pro rozšiřující infrastrukturu, a to jak na úrovni zálohovaného centra 

sítě, (tj. vzájemně plně zálohované MSC Praha a MSC Přerov – v dalším textu pouze 

„centrum sítě“), tak i na úrovni vzdálených lokalit (BSC), návrh komunikačního propojení 
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nově zřizovaných základnových radiostanic, resp. komponentů sítě navzájem, s centrem 

sítě a s lokálními řídícími a ovládacími komponentami (BSC), a to včetně jejich 

zaokruhování a bezvýpadkového zálohování pro eliminaci výpadků způsobených 

přerušením spojení při zachování principů georedundance sítě. 

4.4.14 Návrh počtu BTS/sektorů/frekvencí bude obsahovat výpočet potřebných timeslotů pro 

uspokojení všech služeb (ETCS, CAB rádia, údržba, posun, personál stanic atd.). 

4.4.15 Návrh pokrytí signálem GSM-R také technologické budovy a bezprostřední okolí tratě pro 

udržující zaměstnance (-98 dBm). 

4.4.16 Část RBC pro paketové přenosy (ETCS over GPRS) bude připojena do MPLS GSM-R pro 

připojení do FPC-R (IP protokol). 

4.4.17 V případě, že ústředna sítě GSM-R (MSC) bude pro připojení RBC prostřednictvím 

přenosové datové sítě vyžadovat doplnění některých komponent, bude toto doplnění 

součástí stavby a v Dokumentaci budou stanoveny potřebné podrobnosti. 

4.4.18 Návrh rozmístění dispečerských terminálů v IP technologii v úrovních „primary controller“ 

(řídící dispečer) a „secondary controller“ (výpravčí) v těch železničních stanicích, 

ze kterých je plánováno trvalé nebo občasné řízení provozu na ŽDC. Dále návrh vybavení 

a konfigurace těchto terminálů pro funkci „zapojovač“ (tedy specifikace připojených 

komunikačních kanálů) podle obsazení jednotlivých pracovišť, resp. dopraven, včetně 

síťových prvků potřebných pro jejich propojení. Všechny dispečerské terminály 

(zapojovače) musí mít implementovanou funkci „GSM-R STOP“ podle předpisu SŽDC 

TS 3/2014-S a funkci testovací skupiny. 

4.4.19 Do konfigurace sítě GSM-R zahrnout příslušné provozní dispečery a elektrodispečery, 

případně doplnit dispečerské terminály, pokud jimi nejsou vybaveni. 

4.4.20 Návrh vybavení vybraných hnacích a speciálních hnacích vozidel organizačních složek 

Správy železnic, státní organizace (OŘ) v dotčených traťových úsecích vozidlovými 

radiostanicemi pro kombinovaný provoz (GSM-R + SRD + 150 MHz). 

4.4.21 Návrh vybavení zaměstnanců SŽ zajišťujících provozuschopnost železniční dopravní cesty 

a řízení a organizování železniční dopravy v dotčených traťových úsecích mobilními 

telefony GSM-R (v provedení GPH, OPH, popřípadě „bez ASCI funkcí“ podle potřeby 

a charakteru činnosti). 

4.4.22 Návrh míst instalace nových nebo změn dosavadních návěstí (radiovníků), dle předpisu 

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským 

vlakovým zabezpečovačem ve znění opravy č. 1 (účinnost od 1. července 2022), 

v platném znění. Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou navržena pro 

dálkové ovládání z CDP Praha. Součástí dokumentace bude návrh vybavení příslušného 

dispečerského sálu a pracoviště dispečera železniční dopravní cesty odpovídajícím 

sdělovacím zařízením.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Návrh silnoproudých a trakčních zařízení musí být koordinován s připravovanými 

stavbami „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“. 

4.5.2 Návrh trakčních zařízení musí být proveden v souladu s TSI pro subsystém energie (TSI 

ENE) a vnitřními předpisy SŽ TS 1/2020-E, a SŽDC E3. 

4.5.3 Úsek bude nově elektrizován střídavou trakční napájecí soustavou 25 kV AC, 50 Hz.  

4.5.4 Součástí Dokumentace musí být: 

4.5.4.1 návrh infrastruktury pro napájecí systém 25 kV 50 Hz včetně výpočtů vlivů 

soustavy 25 kV 50 Hz 

4.5.4.2 příprava optické přenosové cesty a vláken pro potřeby měničové technologie 

a LDSŽ zaústěné do související nové TNS Káranice včetně přípravy 

přenosového systému 
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4.5.4.3 návrh styku soustav 3 kV DC a 25 kV 50 Hz a jeho pozici ve směru Hradec 

Králové 

4.5.4.4 návrh polohy neutrálního pole pro připojení TNS Káranice 

4.5.4.5 implementaci napájení netrakčních odběrů prostřednictvím LDSŽ 22kV včetně 

kabelových vedení a zálohování jednostranně napájených úseků 

4.5.4.6 DOÚO pro styk soustav 

4.5.4.7 prověření a případně zajištění oboustranného napájení budoucích koncových 

úseků 3kV DC vzniklých ostrovním provozem systému 25 kV 50 Hz Kanín – 

Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Návrh musí podporovat DOZ z CDP s možností nouzového ovládání v cílovém stavu 

(po realizaci 3. stavby) z PPV Chlumec nad Cidlinou. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Návrh železničního svršku a spodku bude vycházet ze zpracované dokumentace pro 

územní rozhodnutí a bude proveden dle platného předpisu pro rychlost do 160 km/h. 

4.7.2 Návrh železničního spodku bude také respektovat provedené průzkumy. Bude provedena 

aktualizace inženýrskogeologického průzkumu podle nového předpisu SŽ S4, kde budou 

zohledněny objekty mimoúrovňových křížení a objekty SpS, STS a TTS, dále bude 

proveden hydrogeologický průzkum na navržené vsakovací objekty. 

4.7.3 Bude proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum v místě stavby přeložky silnice 

III/32324 v prostoru Skládky Písník – Praskačka se zaměřením na zjištění možné 

přítomnosti nebezpečných odpadů. Týká se SO 54-30-10 Plačice-Praskačka, přeložka 

silnice III/32324 a SO 54-20-02 Plačice-Praskačka, železniční most km 21,589, část Khk.  

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Návrh zábradlí bude v bezúdržbovém provedení, u podchodů nerez, osvětlení nástupišť 

s využitím úsporné LED technologie. Pochozí plochy, nátěry stožárů a konstrukcí budou 

navrženy zásadně dle standardů architektonického řešení uplatňovaných u SŽ v rámci 

staveb připravovaných SSZ. Při návrhu stožárů a stožárků bude uplatněn požadavek na 

minimalizaci počtu stožárů a stožárků pro různé informační tabule, sdělovací, osvětlovací 

a jiná zařízení jejich maximálním sdružováním a víceúčelovým využitím. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 V předmětném úseku trati se nachází 22 úrovňových přejezdů. Přejezdy P3999 km 

25,119 – místní komunikace obslužná, P3998 km 22,462 – účelová komunikace, P3991 

v km 15,206 s III/32316, P3988 v km 11,614 s III/32313, P3987 v km 10,174 – účelová 

komunikace, P3985 v km 9,330 – účelová komunikace, P3983 v km 7,578 – silnice 

III/32728 a P3981 v km 5,915 - místní komunikace budou rekonstruovány. Přejezd 

P4001 v km 26,736 – místní komunikace obslužná – bude zrušen s náhradou podchodem, 

P4000 v km 26,195 – místní komunikace obslužná – bude zrušen s náhradou silničním 

podjezdem, P3997 v km 21,907 – silnice III32326 bude zrušen s náhradou silničním 

podjezdem, P3996 v km 20,918 – silnice III/32326 – bude zrušen s náhradou silničním 

podjezdem a podchodem, P3995 v km 19,632 – účelová komunikace – bude zrušen 

s náhradou komunikace k sousednímu přejezdu v km 18,707, P3994 v km 18,707 – 

účelová komunikace – bude zrušen s náhradou podchodem, P3993 v km 17,837 – silnice 

III/32319 bude zrušen s náhradou silničním podjezdem a podchodem, P3992 v km 

16,645 – účelová komunikace – bude zrušen s náhradou silničním nadjezdem, P3990 

v km 13,572 – silnice II/323 bude zrušen s náhradou silničním nadjezdem, P3989 v km 

12,060 – účelová komunikace – bude zrušen s náhradou komunikace k sousednímu 

přejezdu v km 11,614, P3986 v km 9,793 – účelová komunikace bude zrušen náhradou 

komunikace k sousednímu přejezdu v km 10,174, P8358 v km 0,135 – účelová 
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komunikace do TM – bude zrušen bez náhrady, P3984 v km 8,425 – silnice III/32731 – 

bude zrušen s náhradou komunikace k sousednímu přejezdu v km 7,578 a podchodem, 

P3982 v km 7,202 – účelová komunikace – bude zrušen s náhradou komunikace 

k sousednímu přejezdu v km 7,578. Bude provedeno opětovné prověření zrušení všech 

železničních přejezdů. 

4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Budou provedeny dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní 

rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se stanoviskem správce 

povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 28. 11. 2022, čj.: Pla/2022/041407. 

4.10.2 Železniční mosty a propustky musí být navrženy na max. rychlost do 160 km/h 

a s ohledem minimalizaci provozních nákladů na údržbu (bezúdržbové). 

4.10.3 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.10.4 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. Pokud 

tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci Dokumentace zpracována. 

4.11 Ostatní objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.12 Pozemní stavební objekty 

4.12.1 V řešeném úseku se nachází 4 výpravní budovy vč. přidružených objektů. Výpravní 

budovy Nové Město nad Cidlinou, Dobřenice a Praskačka budou demolovány, výpravní 

budova Káranice bude rekonstruována na technologický objekt. 

4.12.2 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, která je 

součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

4.12.3 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace vzhledem 

k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje 

minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních 

nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé 

bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard 

fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace.  

4.12.4 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový dokument 

pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DSP/DUSP a bude 

popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní 

kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření 

a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova 

Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM11. V případě změn, 

které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny 

třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 

projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se 

nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. 

zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět 

musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.12.5 Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací 

protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro 
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další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých 

profesních částí dle příslušného stupně dokumentace. 

4.12.6 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem 

na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií 

a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 

bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 

prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.  

4.13 Zásady organizace výstavby 

4.13.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh zásad organizace výstavby 

(stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO 

a PS). 

4.13.2 Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

4.13.3 Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 

dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení 

a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 

vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

4.13.4 Při návrhu ZOV a výluk je potřeba zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST Chlumec 

nad Cidlinou. 

4.13.5 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ: 

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 

výluk zastavující provoz) 

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 

kilometricky) 

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 

ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách 

stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ) 

• stručný rozsah prací 

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout 

• přístup mechanizace na staveniště 

• předpokládaný rozsah NAD 

4.13.6 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 

v provozovaných kolejích nižší). Pro zajištění bezpečnosti pracovníků na staveništi bude 

Zhotovitelem navrženo použití pevných bezpečnostních zábran, jejichž užití je schváleno 

pro stavby SŽ a příp. dalších bezpečnostních opatření. 

4.14 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.14.1 V průběhu zpracování Dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 

technického řešení stavby. 

4.15 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

4.15.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 
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a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 

deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.15.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: SO 52-66-01, SO 54-66-01, 

SO 56-66-01, SO 57-66-01, SO 58-66-01, SO 58-66-03, SO 59-66-01 a SO 62-66-01. “ 

 „Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.15.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.15.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.15.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.15.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.15.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.3 těchto ZTP. 

4.15.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.16 Životní prostředí 

4.16.1 Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí ze dne 4. 2. 2022 čj. MZP/2022/550/28-Ko“ bude 

plně respektováno, včetně veškerých podmínek. Dokumentace bude rovněž zpracována 

v souladu se Závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR k ověření změn 

záměru ze dne 31. 3. 2023, č.j.: MZP/2022/550/1407-Ko. 

4.16.2 Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi podmínkami výše uvedeného 

Stanoviska MŽP, v co největší možné podrobnosti, tak aby nedocházelo k takovým 

změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle zákona 

č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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4.16.3 Dokumentace bude zpracována v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 

Královehradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 10. 2022, 

čj.: KUKHK-33157/ZP/2022-6, včetně plnění veškerých podmínek rozhodnutí. 

4.16.4 Dokumentace bude zpracována v souladu se závazným stanoviskem Magistrátu města 

Hradec Králové, Odboru životního prostředí ze dne 3. 4. 2023, čj.: MMHK/056008/2023 

ŽP/Mrk SZ MMHK/025588/2023 ke kácení dřevin, včetně jeho veškerých podmínek 

a rovněž ostatních povolení ke kácení obsažených v dokladové části předchozí fáze 

dokumentace. 

4.16.5 Součástí Dokumentace bude podrobné vypořádání jednotlivých podmínek stanoviska 

EIA.  

4.16.6 Dokumentace bude obsahovat kapitolu Úplný popis změn stavby od stavu, pro který bylo 

provedeno posouzení z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. Jako podklad bude 

sloužit vydané závazné stanovisko k ověření změn záměru – verifikační stanovisko, které 

bude vydáno v součinnosti s územním řízením. Úplný popis změn musí být zpracován 

pro každé navazující řízení zvlášť, to znamená pro každé povolovací řízení zvlášť. Je 

nutné zpracovat přehled SO/PS, které budou součástí žádosti o povolení předmětné 

stavby. Dokument bude obsahovat přehlednou tabulku změn. U jednotlivých změn bude 

uvedeno – podrobné zdůvodnění, SO/PS, kterých se změna týká – jak pro stav 

dokumentace EIA, tak pro stav DSP, změna bude vyhodnocena na základě všech 

možných vlivů, součástí budou rovněž situace pro EIA a DSP. Žádost o verifikaci bude 

zpracována na základě odevzdaných podkladů, odborným garantem ŽP objednatele. 

Podklady pro verifikaci budou zpracovány v dostatečném časovém předstihu a předány 

k případným připomínkám odbornému garantovi ŽP objednatele (nejméně 3 týdny před 

plánovaným termínem podání předmětných stavebních povolení).  

4.16.7 V rámci stupně dokumentace DSP budou zpracovány veškeré průzkumy na základě 

podkladů z předešlého stupně dokumentace.  

4.16.8 Důraz bude kladen na zpracování hlukové studie dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, ve znění 

změny č. 433/2022 Sb. Součástí bude i vyhodnocení akustické situace ze stavební 

činnosti v návaznosti na Zásady organizace výstavby. Hluková studie bude zpracována 

v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje 

se sídlem v Hradci Králové ze dne 3. 11. 2022, čj.: KHSHK 35436/2022/HOK.HK/Ze.  

4.16.9 Součástí Dokumentace bude rovněž zpracování průzkumu kontaminace pražcového 

podloží, který je součástí inženýrskogeologického průzkumu. Zhotovitel zpracuje plán 

vzorkování na základě podkladů a výsledků chemických analýz z předchozí fáze DUR. 

Navržený plán bude zohledňovat i ekonomickou stránku věci a musí být odsouhlasen 

odborným garantem ŽP objednatele. Plán vzorkování musí být s dostatečným časovým 

předstihem předán ke schválení příslušnému odbornému garantovi ŽP Objednatele. 

4.16.10 Zemědělská příloha – bude aktualizována v souladu se závazným stanoviskem 

Ministerstva životního prostředí ze dne 7. 12.2022, čj.: MZP/2022/550/1303, veškeré 

podmínky budou do projektové dokumentace zapracovány.  

4.16.11 Součástí Dokumentace bude zpracování povodňového plánu a havarijního plánu dle 

podmínek stanoviska správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 28. 11. 2022, 

čj.: Pla/2022/041407.vodí Labe, státní podnik ze dne 28. 11. 2022, 

čj.: Pla/2022/041407. 

4.17 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.17.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  
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4.17.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odstavci 4.17.3.  

4.17.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, 

že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO 90-90).“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.17.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.17.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.17.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.17.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 
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Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.17.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.17.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.17.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.17.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.17.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.17.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.17.6 Souhrnný rozpočet 

4.17.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.17.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 

nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. 

Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný 

inženýrskogeologický průzkum v přiměřeném množství a s ohledem na omezení 

železničního provozu. 

5.1.2 Součástí Dokumentace bude vypracování/schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) jako součást zadávacích podmínek 

pro zhotovitele stavby. 

5.1.3 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.2 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.3 Tabulka CNM-MB 

7.1.4 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.5 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.6 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.7 Dopis Ředitele O14, čj. 18453/2018-SŽDC-O14, Základní technické požadavky na 

kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 

 


