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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava a nové barevné řešení vnějšího pláště a střechy 

výpravní budovy žst. Senohraby. Opraví se vnitřní prostory a zpevněné plochy. Bude 

opravena elektroinstalace vč. bleskosvodu.  
 

Informace o parcele a budově: 

Informace o pozemku: 

Parcelní číslo: st. 63 

Obec: Senohraby [538752] 

Katastrální území: Senohraby [747505] 

Číslo LV: 435 

Výměra [m2]: 265 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Součástí je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

 

 

 

Senohraby [147508]; č. p. 48; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p. č. 63 

Stavební objekt:  č.p. 48 

  

Vlastnické právo:                  ČR, Správa železnic, státní organizace,  

                                           Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 

Letecká mapa vč. vyznačeného objektu:  
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Navrhované řešení – obsah: 
 

SO.01 - Oprava střechy  

SO.02 - Oprava vnějšího pláště budovy 

SO.03 - Oprava čekárny 

SO.04 - Oprava zázemí dopravní kanceláře 

SO.05 - Oprava veřejných záchodů pro cestující 

    5.1 - WC ženy 

    5.2 - WC invalidé 

    5.3 - WC muži 

SO.06 - Oprava elektroinstalace a hromosvodu 

SO.07 - Oprava zpevněných ploch 

SO.08 - VRN 

 

 

 

 
SO.01 - Oprava střechy 
 

Střecha:  

- Demontáž krytiny 

- Výměna bednění a laťování a části porušených krovů 

- Výměna klempířských prvků a střešního výlezu, komínových lávek 

- Montáž sněhových zachytávačů 

- Montáž stožáru pro antény včetně průchodky pro kabeláž 

- Střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou 

Barevný předpoklad 

- Krytina vč. doplňků: Antracit 

- Dřevěné prvky: RAL 8014 

Komíny:  

- Komíny se ubourají pod střechu 

- Nepoužívané komíny se v půdním prostoru uzavřou betonovým límcem  

- Komíny, které jsou používány se v nadstřešní části nově vyzdí, vyfrézují a 

vyvložkují 

Půdní prostor: 

- Půdní prostor se vyklidí od komunálního odpadu 
 

 

SO.02 - Oprava vnějšího pláště budovy 
 

Fasáda:  

- Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech 

prvků na fasádě. Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. 
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Následně dojde k přípravě podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou 

vodou, a odstranění nesoudržných a odfouklých omítek. Jádrová omítka bude 

nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády budou doplněny materiálem, 

reprofilovány (rohy, římsy …) a chráněny podmítkovými lištami, plochy omítek 

budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele a celoplošně 

přeštukovány s nátěrem.  

- Budou doplněny plošné fasádní prvky 

- Objekt obložený fasádními deskami, kde je umístěna technologie bude 

zateplen vatou a nově opatřen omítkou  

- Pod omítku se zasekají chráničky pro rozhlas a hodiny 

- Barevný odstín bude specifikován po vyvzorkování na místě, předpokládá se 

barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních hladkých ploch.  

- Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi. 

- Sokl bude očištěn, doplněn, přespárován a opatřen hydrofobizačním nátěrem.  

- Bude doplněn na místech, kde nyní chyběl (pod přístřeškem, objekt s WC, 

technologie)  

- Demontuje se dřevěná stěna od silnice 

- Všechny dřevěné prvky letní čekárny budou provedeny nově. Laťková ozdoba 

bude provedena nově i na straně od ulice po ubouraném obložení. U sloupů se 

provedou nové patky.  

Barevný předpoklad 

- plochy: OK2E 

- prvky: OK2C 

Kamerový systém: 

- Bude provedena kompletní montáž kamerového systému, vč. kabeláže, 

osazení koncových prvků a jeho zprovoznění 

- Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do 

datového racku s označením a identifikací.  

Okna a dveře:  

- Vybourají se stávající dřevěná okna a dveře  

- Nová okna budou v oboustranném dekoru bezpečnostním zasklením a 

doplněny vnitřními žaluziemi 

- Osadí se všechny nové plastové vchodové dveře ve stejném barevném 

provedení jako okna 

- U dveří s nadsvětlíkem bude tento nadsvětlík otvíraví  

- Pouze u dveří do čekárny bude z důvodu osazení automatického dveřního 

otvírače fixní  

- Provede se výměna vnějších a vnitřních parapetů 

- Sklepní okna: úprava, případně obnovení sklepních oken a příprava pro 

osazení průvětrníků z tahokovu - dobetonování, dozdívky, povrchová úprava, 

odstranění původních aj. - dle situace na místě 

- Provedení oken a jejích členění bude odsouhlaseno investorem 

Barevný předpoklad 

- rám: Creme 59 

- křídlo: Vermont 60 
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Protiholubí opatření: 

- Na parapetech, římse, na osvětlovací tělesech, šikmých svodech a na hodinách 

budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém.  

Klimatizace:  

- Z důvodu provedení opravy fasády, budou venkovní jednotky demontovány a 

po ukončení prací se osadí zpět (nutno projednat se zástupci SSZT) 
- Bude dodána a osazena nová ochranná klec na venkovní klim. Jednotky 

s odnímatelnou čelní stranou. 

Označení stanice:  

- 1 kus prosvětleného označení stanice bude umístěn na fasádě od kolejiště. 

- Zbývající 3 prosvětlené nápisy budou osazeny na připravenou konstrukci 

umístěnou na střechách objektu 

- Dále se provede kompletní označení dle platné normy.  

- Dodávka označení bude realizována z rámcového dohody pro osazování tabulí 

na označení stanic 

Kanalizace:  

- Vymění se dešťové svody a lapače střešních splavenin.  
- Bude pročištěna ležatá dešťová kanalizace vč. odtokového žlabu na nástupišti 

Přístřešek:  

- Demontuje se kompletní střecha přístřešku (je součástí střechy objektu) 
- Demontují se dřevěné konstrukce přístřešku a provede se montáž nové 

dřevěné konstrukce z KVH hranolů dle stávajícího vzhledu vč. ozdobného 

profilování.  

- Nová skladba střechy bude stejného provedení, jako je střecha objektu 

- Vymění se všechny klempířské prvky 

- Dlažba bude vybourána včetně odstranění podkladu, obrubníků a ostatních 

konstrukcí. Plochy budou následně kompletně nově zadlážděny 

impregnovanou reliéfní betonovou deskovou dlažbou s obrubníkem a novými 

podkladními vrstvami z kameniva.  

- Pro litinové sloupy budou zhotoveny nové základové patky a sloupy budou 

opatřeny novým nátěrem 

 
 
SO.03 - Oprava čekárny 
 

- Demontují se nástěnky, které se po ukončení prací osadí zpět 

- Odstraní se dlažba a položí se dlažba nová 

- Opraví se omítky stěn a stěny se vymalují 

- Bude proveden nový SDK podhled, na který se osadí topné sálavé panely 

- Demontuje se otopné těleso vč. potrubí a tato větev bude zaslepena 
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- Provede se samonivelační stěrka a na podlahu se položí protiskluzná dlažba 

TAURUS či COLOR ONE – odstín dle výběru investora, se soklovým páskem 

- Příprava pro nápojové automaty 

- Stávající pokladní okno se vybourá 

- Bude osazeno okno nové vč. výsuvného šuplíku na peníze a výdejního okna na 

větší předměty = okno musí splňovat požadavky ČD. 

- Provede se příprava pro nové hodin, rozhlas a monitor s odjezdy vlaků 

- Demontáž otopného tělesa a nově vytápění stropním sálavým panelem 

- Do místnosti se osadí nový mobiliář. Dodávka mobiliáře bude realizována z 

rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele mobiliáře 

 
 
 
SO.04 - Oprava zázemí dopravní kanceláře 
 

- Opraví se omítka vnitřních stěn a místnosti se vymalují 

- V DK a v pokladně bude minerální kazetový podhled a položí se nová PVC 

krytina 

- V místnostech 1.12, 1.14, 1.16, 1.17 bude SDK podhled a položí se nová 

keramická dlažba vč. soklů 

- V místnosti 1.17 se provede keramický obklad do v. 2m a osadí se nový klozet  

- V místnosti 1.16 se osadí malé umývátko a bude k němu přivedena studená 

voda. Dále se zde osadí přímotop 

- V místnosti 1.12 se demontuje umyvadlo. Osadí se zde nová kuchyňská linka 

vč. dřezu a nových rozvodů vody a kanalizace 

- Vymění se plynový kotel za nový průtokový 

- Vymění se foliované dveře za nové 

- U dřevěných dveří bude provedena jejich repase vč. nového nátěru 

- U všech dveří se vymění vrchní kování 

 

 

 

SO.05 - Oprava veřejných záchodů pro cestující 
 
WC ženy, WC invalidé, WC muži 

 

- Demontují se zařizovací předměty a osadí se nové v provedení antivandal 

- Demontují se obklady a dlažba a vše bude provedeno nově 

- Opraví se omítka nad obklady a vymaluje se 

- Nový SDK podhled vč. vzduchotechniky 

- Na stropě budou sálavé panely 

- Osadí se nové dveře vč. kování 

 

 

 

SO.06 - Oprava elektroinstalace a hromosvodu 

- Provede se nová elektroinstalace dle zadání od SEE 
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SO.07 – Oprava zpevněných ploch 

- Sokl objektu se odizoluje nopovou folií. V rámci výkopu bude položen zemnící 

pás hromosvodu 

- Rozebraná zámková dlažba bude očištěna a vrácena zpět 

- Zámková dlažba od kolejiště se podél celého objektu až k odvodňovacímu 

kanálu na nástupišti rozebere a vyrovná. Tlakově se očistí 

- Demontují se nástěnky, označovač a automat na jízdenky 

- Provede se příprava pro označovač jízdenek umístěný mimo přístřešek 

- Během oprav se musí demontovat výdejní box 

- Budou provedeny betonové patky pod všechny tyto prvky vč. patek pro nový 

mobiliář 

- Před dveře pod přístřeškem se osadí čistící rohože 

- Osadí se nový mobiliář a přístřešek pro popelnice (umístění bude upřesněno 

při realizaci) – Dodávka mobiliáře bude realizována z rámcové dohody na 

osazování mobiliáře  

- Podél stěny objektu s WC se vybuduje zpevněná plocha z betonové dlažby pro 

umístění klece na odpadové kontejnery 

- Pod čekárenským přístřeškem a v letní čekárnou se demontuje dlažba. Bude 

provedena nová ve dvoubarevném provedení položena na koso. 

- Vybuduje se nová nájezdová rampa pod čekárenský přístřešek pro imobilní 

cestující vč. podesty a nerezového zábradlí dle platných norem 

 

 

Manipulace se stavebním odpadem: 

 

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se 

složením na příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle 

pokynů investora, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným 

materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 

42 ze dne 7.1.2013. 

 

Zásady organizace výstavby: 

 

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat 

cestující či veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro 

opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny. 

Lešení bude vždy opatřeno sítí zabraňující úletům materiálu větrem a bránící 

znehodnocení díla povětrnostními vlivy. Veškeré plochy zasažené staveništěm a 

činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu. 

 

Zvláštní technické podmínky: 

 

Jedná se o stavbu, zařízení a udržovací práce v souladu s § 79 odst. 5 a § 103 odst. 1 

písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

nevyžadující územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření stavebního 

úřadu. Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami vydanými 

civilními institucemi i složkami Správy železnic a ČD. Zhotovitel zabezpečí po celou 

dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí 

a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín 

dodávky oken pro zajištění přístupu do pronajatých prostor. 

Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky. 
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Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, 

veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz. 

 

Odpadové hospodářství: 

 

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných 

materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými 

bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci 

realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za 

účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit 

zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška 

č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v 

prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování 

odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého 

vlastnictví. 

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném 

znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o 

produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě 

příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, 

kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při 

každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány 

příslušnému úřadu. 
 

Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření 

s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se 

Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013. 

 

Související předpisy: 

 

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

381/2001 Sb. Katalog odpadů 

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

383/2001 Sb. Vyhláška o odrobnostech nakládání s odpady 

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru  

           některých výrobků 

294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání  

           na povrchu terénu 

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 

321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování  

                     složek komunálních odpadů 

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro  

           období 2015–2024 

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

 

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby Správy 

železnic nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků 

platné legislativy v odpadovém hospodářství. 

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 

zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá 

příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, 

tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží 

kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu: 
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