

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 9587/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 17. srpna 2023

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

SO 90-90; Celkové množství odpadu v objektu SO 90-90 se např. u odpadu s katalogovým
číslem 17 01 07 (Stavební a demoliční suť) a 17 01 01 (Beton z demolic objektů) liší
od vypočítaného evidenčního množství odpadu v jednotlivých PS a SO.

Žádáme zadavatele o kontrolu množství odpadů uvedených v SO 90-90 tak, aby odpovídala
celkovým množství odpadů ve všech provozních souborech a stavebních objektech, případně
o opravu jednotlivých evidenčních množství odpadů v zadaných objektech, aby v součtu
odpovídala celkovým množství v SO 90-90.

Odpověď:

Soupis prací SO 90-90 :

- byla opravena pol.č. 4 (R015120 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY) –
změna množství na 1 248,023 T
- byla opravena pol.č. 7 (R015140 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, KŮLY A
SLOUPY VČETNĚ DOPRAVY) – změna množství na 6 453,458 T


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XLS_Vlkov_Krizanov_zm01_20230817
XDC_Vlkov_Krizanov_zm01_20230817

V Olomouci dne 18.8.2023



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace