

Naše zn. 9688/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 17. srpna 2023

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 2:

PS 02-02-51 (Vlkov u Tišnova – Křižanov, TK) : Ve výkazu výměr je uveden počet spojek pro celoplastové kabelu v počtu 13 ks. Ve výkresu tolik spojek nakresleno není (pouze 2ks na traťovém kabelu). Žádáme zadavatele o prověření počtu spojek.

Odpověď:

Ve výkazu výměr je počítáno se spojkami pro spojování výrobních délek kabelu, které nejsou ve výkresu znázorněny. Jejich umístění je závislé na výrobní délce kabelu a na provedení pokládky kabelu. Polohy průběžných spojek se zakreslují až v rámci realizační dokumentace. V projektu se uvažovalo se standartní výrobní délkou kabelu 1000 m. Uvedený počet 13ks je správně.

Dotaz č. 3:

PS 02-02-52 (Vlkov u Tišnova – Křižanov, DOK a TOK) : Ve výkazu výměr nesouhlasí počty zemních komor pro uložení spojky vůči výkresu (výkres 2ks, výkaz 6ks). Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Počet ve výkazu výměr je uvedený správně. Jedná se o komory pro spojky na DOK/TOK po výrobních délkách 8km (3+1) a pro odbočné spojky na TOK (2). Celkem 6ks.

Dotaz č. 4:

PS 02-02-42 (Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách) :

Ve výkazu výměr je položka 52 R75L151 STOŽÁR (SLOUP) KAMEROVÝ KUS 7,000, .V TZ je uvedeno, že bude celkem 8 stožárů. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve VV.

Odpověď:

Ve VV je pol.č. 52 (R75L151 STOŽÁR (SLOUP) KAMEROVÝ KUS) uvedena správně , počet 7ks. V TZ byly opraveny základní kapacitní údaje. V zastávce Ořechov se dvojice kamer K2+ K3 nachází na zastřešení. V zastávce Ořechov se nachází 3 stožáry a celkový počet stožáru pro toto PS je 7.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

PS 02-02-42_PDPS_1.00_TZ.doc

PS 02-02-42_PDPS_1.00_TZ.pdf

V Olomouci dne 22.8.2023



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace