



Návěstidlo	km	Uvolňovací rychlost [km/h] (předpokládána)	Poznámka	Návěstidlo	km	Uvolňovací rychlost [km/h] (předpokládána)	Poznámka
1L	4,510	0		L1za	3,625	20	20 m od nástupiště
2L	4,510	0		L2za	3,625	20	20 m od nástupiště
S1za	3,945	0		1S	3,160	0	
S2za	3,945	0		2S	3,160	0	

## ŽST NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU

TRAŤOVÁ RYCHLOST s ETCS 160 km/h  
TRAŤOVÁ RYCHLOST bez ETCS 100 km/h  
ZÁBRZDNÁ VZDÁLENOST 700 m



4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

TRAŤOVÁ RYCHLOST s ETCS 160 km/h  
TRAŤOVÁ RYCHLOST bez ETCS 100 km/h  
ZÁBRZDNÁ VZDÁLENOST 700 m

## CHLUMEC NAD CIDLINOU

L<sub>u2</sub> = 320m

L<sub>u2</sub> = 320m

Nástupiště

Nástupiště

L1za

L2za

1S

2S

1

2

## ČÁST D.1.1

AKTUALIZACE 2022

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Slavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_ChluHra_PD"
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	ING. DANIEL FILIP	Asistent vedoucího týmu:	ING. PETR VRÁBEL
				Specialista profese:	ING. PETR VRÁBEL

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PAVEL HORÁČEK	ING. PETR VRÁBEL	ING. PETR VRÁBEL	ING. JAROSLAV DYTRYCH

Název akce:	Číslo smlouvy:	
MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)	17-266.250	
	Projektový stupeň:	
	DŮR	
Část:	Datum:	
	11/2020	
	Číslo části:	
	D.1.1	
ŽELEzniČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ		
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
Situacní schéma ŽST Nové Město nad Cidlinou	-	7 A4
	Číslo přílohy:	03.12

DOCUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEBLŽNÉ SKLOUVY O ČLO. ŽADNA JEHO ČÁST NEMŮŽE BYTÍ DLE ŽÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.