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l. — SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v prabéhu zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti jsou soucésti
dokladové ¢asti dokumentace.

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha ¢.
*  Schéma mistni kabelizace 2.001
*  Schéma mistni kabelizace 2.002
e Schéma TK, HDPE a DOK 2.003
* Schéma TK, HDPE a DOK 2.004
»  Prehledové schéma pfenosového systému a sdélovacich zafizeni 2.005
«  Prehledové schéma telefonnich zapojovacu 2.006
»  Prehledové schéma informacnich a rozhlasovych systému 2.007
*  Prehledové schéma kamerovych systéma 2.008
«  Schéma rozmisténi prvkid informacnich, rozhlasovych a kamerovych systému 2.009
SUDOP 4
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1  IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou
(mimo) — Hradec Kréalové (mimo)

Pfedmét dokumentace: DUR — dokumentace pro Gizemni rozhodnuti

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901

Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

Misto stavby: Zelezniéni trat v Gseku Hradec Kralové hl. n. — Chlumec

nad Cidlinou, Zelezni¢ni trat v Useku Opatovice nad
Labem-Pohiebacka — Odbocka Placice

Stavebni ¢ast

Kraj: Kralovéhradecky
Okres: Hradec Kralové
Obec s rozsifenou pusobnosti (ORP): Hradec Kralové

Obec s povérenym obecnim tfadem (POU): Chlumec nad Cidlinou, Hradec Kralové

Obec: Chlumec nad Cidlinou, Nové Mésto, Pisek, Stara Voda,
Chudefice, Karanice, Obédovice, Kratonohy, Dobfenice,
Syrovatka, Osice, Lhota pod Lib&any, Praskacka,
Urbanice, Hradec Kralové

Katastralni Gzemi: Chlumec nad Cidlinou, Nové Mésto nad Cidlinou,
Pisek u Chlumce nad Cidlinou, Stara Voda, Chudefice,
Kéranice, Obédovice, Kratonohy, Dobfenice, Syrovatka,
Travnik u Osic, Lhota pod Lib&any, Praskacka, Urbanice
u Praskacky, VI¢kovice u Praskacky, Placice, Kukleny,
Prazské Predmésti

Technologicka cast
nad rozsah stavebni ¢asti

Kraj: Pardubicky, Kralovéhradecky
Okres: Pardubice, Hradec Kralové
Obec s rozsifenou pasobnosti (ORP): Pardubice, Hradec Kralové

Obec s povérenym obecnim tUfadem (POU): Pardubice, Hradec Kralové

Obec: Opatovice nad Labem, Hradec Kralové
Katastralni Gzemi: Pohiebacka, Bfezhrad
Dotéené pozemky: viz ¢ast Geodeticka dokumentace

1.2 Zakladni identifikacni udaje investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, &. vliozky 6088
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2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) byla zhotovena na zakladé podkladl predanych
zadavatelem a dale doplfujicich prizkumd (mistnich Setfeni) a zavérd z projednani dokumentace v
pribéhu jejiho zpracovani.

2.1 Souvisejici stavby

*  Modernizace tratového Useku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (véetné)

* Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem — Hradec Kréalové

*  Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

*  Modernizace TNS Kéranice

« ETCS + DOZ Pardubice — Hradec Kralové

« DOZ z CDP Praha (Technologicka nadstavba trati Velky Osek — Hradec Kralové — Chocen)

2.2 Souvisejici legislativa

« zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

«  zakon 266/1994 Sb., o drédhach,

e zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,

e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

e zakon ¢. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpecnosti

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanca,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

» vyhladka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

» vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

« vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

» vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zplUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja,

e adalsi (vée v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy Spravy zeleznic

+  Smérnice SZDC &.11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich,

« Smérnice SZDC &.30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského zeleznic¢niho systému,

«  Smérnice SZDC &.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty ve znéni
zmeén

«  Smérnice SZDC &.35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni
a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

« TS SZDC 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,
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TS SZDC 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty

TS SZDC 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS SZDC 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zzelezniénich
prejezdech

TS SZ 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v prenosové siti statni organizace
Sprava zeleznic

TS SZDC 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v
systému GSM-R. Vydani |

Predpis SZ S3 Zelezniéni svréek,

Ptedpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZ Zam1 je Predpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy,

Ptedpis SZ Bp1 Pfedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5

Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.6

Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doSlo k upfesnéni nékterych ¢&asti technického feSeni na zakladé
pozadavku Spravy zeleznic.

2.7

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovéna ve stupni DUR (Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti) v souladu
s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (VyhldS8ka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
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staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatku a doplika platnych v dobé zpracovani projektu a
dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prUbéhu pfipravy investice dopracovat do formy DSP
(Dokumentace pro stavebni povoleni) a PDPS (projektova dokumentace pro provadéni stavby).

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zarizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace (metalicka, opticka)

« PS 53-02-11 Odbocka Plagice, mistni kabelizace
« PS55-02-11 ZST Praskacka, mistni kabelizace
«  PS57-02-11 ZST Dobrenice, mistni kabelizace

«  PS59-02-11 ZST Karanice, mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni

+ PS 52-02-21 Hradec Kralové hl. n. - Placice, zastavka Hradec Kralové-Kukleny, rozhlasové
zafizeni
« PS 54-02-21 Placice - Praskacka, zastavka Praskacka, rozhlasové zafizeni
+ PS 56-02-21 Praskacka - Dobrfenice, zastavka Lhota pod Lib&any, rozhlasové zafizeni
« PS57-02-21 ZST Dobtenice, rozhlasové zafizeni
 PS 58-02-21 Dobrenice - Karanice, zastavka Kratonohy, rozhlasové zafizeni
« PS 58-02-22 Dobrenice - Karanice, zastavka Obédovice, rozhlasové zafizeni
«  PS59-02-21 ZST Karanice, rozhlasové zafizeni
« PS 62-02-21 Karanice - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mésto nad Cidlinou, rozhlasové
zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni (ITZ, telefonni zapojovace, dispecerské terminaly,
telefonni ustredny, ...)
+ PS 53-02-31 Odbocka Placice, telefonni zapojovac
«  PS55-02-31 ZST Praskacka, telefonni zapojovaé
«  PS57-02-31 ZST Dobrenice, telefonni zapojovaé
«  PS59-02-31 ZST Kaéranice, telefonni zapojovaé

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (poplachové zabezpecovaci a tisriové
systémy, videodohledové systémy, ...)

* PS 50-02-41 Hradec Kréalové - Chlumec nad Cidlinou, PZTS v RD PZS a zastavkach

* PS53-02-41 Odbocka Placice, PZTS

+ PS 53-02-42 Odbocka Placice, kamerovy systém

* PS 54-02-41 Plagice — Praskacka, zastavka Praskacka, kamerovy systém

«  PS55-02-41 ZST Praskacka, PZTS

«  PS57-02-41 ZST Dobrenice, PZTS

«  PS 57-02-42 ZST Dobfenice, kamerovy systém

«  PS59-02-41 ZST Karanice, PZTS

«  PS 59-02-42 ZST Karanice, kamerovy systém

«  PS 62-02-41 Nové Mésto nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mé&sto nad Cidlinou,

PZTS

D.1.2.5. Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK), tratovy
kabel (TK)

« PS 50-02-51 Hradec Kralové - Chlumec nad Cidlinou, DOK a TK
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«  PS 50-02-52 Hradec Kralové - Chlumec nad Cidlinou, Upravy a ochrana kabelizace SZ
«  PS 64-02-51 Opatovice nad Labem-Pohfebacka - Placgice, DOK a TK

D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici

* PS 52-02-71 Hradec Krélové hl. n. - Placice, zastavka Hradec Kralové-Kukleny, informacni
systém pro cestujici

«  PS54-02-71 Plagice - Praskac¢ka, ZST Praskacka, informagéni systém pro cestujici

+ PS 56-02-71 Praskacka - Dobfenice, zastavka Lhota pod Lib&any, informacni systém pro
cestujici

«  PS57-02-71 ZST Dobrenice, informaéni systém pro cestujici

+ PS 58-02-71 Dobrenice - Karanice, zastavka Kratonohy, informaéni systém pro cestujici

+ PS 58-02-72 Dobrenice - Kéranice, zastdvka Obédovice, informacéni systém pro cestujici

«  PS59-02-71 ZST Karanice, informad&ni systém pro cestujici

«  PS 62-02-71 Nové Mésto nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mésto nad Cidlinou,
informacni systém pro cestujici

D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni

+ PS 50-02-81 Hradec Kréalové - Chlumec nad Cidlinou, pfiprava GSM-R
* PS 50-02-82 Hradec Kréalové - Chlumec nad Cidlinou, Uprava TRS, MRS

D.1.2.9 Jina sdélovaci zaFizeni

+ PS 50-02-91 Hradec Kréalové - Chlumec nad Cidlinou, pfenosovy systém
+  PS 50-02-92 Hradec Kralové - Chlumec nad Cidlinou, DDTS ZDC
 PS 50-02-93 Hradec Kralové - Chlumec nad Cidlinou, DOZ

« PS 53-02-91 Odbocka Plagice, sdélovaci zafizeni

« PSS 55-02-91 ZST Praskacka, sdélovaci zafizeni

« PS57-02-91 ZST Dobtenice, sdélovaci zafizeni

«  PS59-02-91 ZST Karanice, sdélovaci zafizeni

«  PS61-02-92 ZST Nové Mésto nad Cidlinou, sdélovaci zafizeni

Stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, v kterych bude
dalkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.
2.9 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacni zafizeni, a dalSi) je zafazeno do majetku Spravy Zzeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 NAVRHOVANY STAV

Tato skupina provoznich soubord (oznacena x-02-xx) podporuje provoz na zeleznici zejména
v dalkovém a automatickém ovladani jednotlivych zafizeni, ktera jsou pro bezpecny a plynuly
zelezniéni provoz naprosto nezbytna. Umoznuje komunikaci s dispecerskym pracovistém na dalku,
zpétnou vazbu téchto zafizeni do dispecerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych
zelezniénich zafizeni. Vramci této skupiny je feSena i komunikaci jednotlivych pracovnikd
zabezpecujici zelezni¢ni provoz a je feSena kabelizace pro pfenos dat.

Sdélovaci zafizeni navrzené touto dokumentaci DUR bude umoziiovat budouci dalkové ovladani
z CDP Praha. Zaroven je pIné respektovano moznost dalkové ovladani z ZST Chlumec nad Cidlinou,
respektive ZST Hradec Kralové hl. nadrazi.

3.1 Obecné ke sdélovacimu zafizeni
Obecné ke sdélovacimu zafizeni

«  Sdélovaci mistnosti v jednotlivych ZST, zastavkach a odbogkach budou vybaveny klimatiza&ni
jednotkou.

»  Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, ¢.j. 5641/2016-
SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Predpoklada se, ?e v dobé realizace této stavby bude jiz
realizovana samostatna stavba, které pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na
prechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou
jednotliva zafizeni a technologie pfipojena dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. V pfipadé, Ze
k samostatné stavbé nedojde, budou veskera dodana zafizeni a technologie pfipojovana dle
.<druhého vydani“ a ,gestorského vykladu“, ale veSkera dodand zafizeni a technologie musi
umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, treti vydani.

» VeSkera hlasova a radiovd komunikace bude nahravana na zaznamové zafizeni ReDat3
v ZST Chlumec nad Cidlinou, respektive ZST Hradec Kralové hl. n., které bude v ramci této
stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do
Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu do Jednotného zaznamového prostredi
(JZP).

«  Nové vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale i
stavajici terminaly budou vramci této stavby zaclenény do KAC a musi byt umoznéno
zaclenéni nahravanych hovorl do pfipravovaného ,Jednotného zdznamového prostiedi (JZP)
ZDC.

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC &.42
»Hospodareni s vyziskanym materialem®.

* Pozarné bezpecnostni pozadavky na minimalizaci moznosti vzniku a S$ifeni pozaru, popf.
navrzeni podminek pro zasah jsou stanoveny v Pozarné bezpecnostnim feSeni (dale jen
PBR). Na z&kladé PBR nebude realizovan systém ASHS.

Vazba na Jednotné zaznamové prostiredi (JZP)

Ve stavbe jsou feSeny subsystémy, jejichz stavové informace (zaznamy, logy apod.) budou ukladany
v JZP ZDC do vybranych uzitnych uloznych oblasti (UUO) dle schvalené koncepce JZP ZDC. Ve
stavbé se jedna o:

*  Kamerové systémy;

e Zaznamova zafizeni (hlasova komunikace);

» Hlasové komunikaéni technologie (telefonni zapojovace a terminaly, radiové systémy);

« DDTS ZDC;
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Objektova bezpeénost fyzické ochrany

V dalsi stupni projektové dokumentace v ¢asti D.1.2 bude provedeno z pohledu objektové bezpecénosti
zajisténi instalace prvkd fyzické ochrany (poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém, elektronické
systémy kontroly vstupu, dohledovy videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové vystrazné
zafizeni) v souladu s pozadavky pro bezpecnostni kategorii objektu a bezpec€nostnich zén uvnitf
vypravni budovy a technologickych objekta.

» Poplachovy zabezpecovaci a tishovy systém (PZTS)
«  Elektronické systémy kontroly vstupu (EACS)

«  Dohledové videosystémy (VSS)

e Audio komunikaéni systémy

Pozarné bezpecnosti reSeni

Pozarné bezpecnostni pozadavky na minimalizaci moznosti vzniku a Sifeni pozaru, popf. navrzeni
podminek pro z&sah jsou stanoveny v PBR:

Navrzena opatfeni pro omezeni a snizeni mozného rizika vzniku a Sifeni pozaru

« Jako soucast zafizeni detekce pozaru v ramci PZTS bude instalovan alespon jeden hlasi¢
koufe a jeden teplotni hlasi¢ ve smyslu CSN EN 54 (CSN EN 54 -5 +A1 Elektricka pozarni
signalizace Céast 5: Hlasice teplot - Bodové hlasice CSN EN 54 -7+A2 Elektricka pozarni
signalizace Cast 7: Hlasiée koufe - Bodové hlasi¢e vyuzivajici rozptyleného svétla, vysilaného
svétla nebo ionizace*”.

Pro snizeni rizika vzniku pozaru jsou v prostorach stavédlové Ustfedny:

« Na elektrorozvodech instalovany proudové a pfedpétové ochrany;

o Baterie jako provozni zalozni zdroj zafizeni stavédlové Ustfedny jsou umistény ve stavebné
oddéleném prostoru;

« Je zamezeno vzniku vybuSného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzaviené, je zajiSténo
vétrani prostor apod.);

Pro omezeni Sifeni pfipadného pozaru je prostor stavédlové Ustredny:

* Vymezen jako samostatny pozarni Usek, tj. vSechny prostupy pozarné délici konstrukci budou
pozarné utésnény ve smyslu CSN 730810:2016; Vstupy a vystupy kabelovych vedeni do
objektu jsou tésnény protipozarnimi ucpavkami typu EI 60DP1;

e Chranén hlasici pozaru zapojenych do systému PZTS (nejedna se o EPS, viz vySe);

V pfipadé detekce pozaru bude tato informace automaticky pfedéna na dispecink se stalou obsluhou,
ktery vyhlasi poplach nejbliz§im jednotkdm HZS (pozarni €idlo osazené v ramci PZTS).
*  Vybaveny pro bezprostfedni haseni pozaru snéhovym PHP s hasici schopnosti 89B.

Pfi splnéni téchto podminek Ize konstatovat, ze se riziko vzniku a rozSifeni pozaru v prostoru
stavédlové Ustfedny pfi nerealizovani ASHS nesnizuje pod pfiméfenou miru bezpec¢nosti.

Na zakladé provedeného rozboru situace v predmétné lokalité a provéfeni moznosti omezeni rizik,
bylo dohodnuto, Ze od zafizeni ASHS v pfedmétné stavbé bude upusténo.

3.2 Provizorni stavy a varianty technického reseni
Tato dokumentace DUR je zpracovana ve variantach z divodu koordinaci se souvisejicimi stavbami:

» V pfipadé realizace pred stavbou Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2.
stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kralové, bude fidici ¢ast tratového
stavédla uvazovana do ZST Hradec Kralové hl. n. umisténa do ZST Praskacka (technologicky
po&ita& do definitivni SU, ovladaci pracovisté v dodasné dopravni kancelafi v prefabrikovaném
domku vedle nové technologické budovy).
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« V pfipadé realizace pfed stavbou Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2.
stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kralové, bude tratovy Usek Hradec
Kralové hl. n. - Odbocka Placice rozdélen vlozenou Odbockou Kukleny.

eV pfipadé realizace pred stavbou Modernizace trati odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou
(v€etné), bude tratovy usek Kéranice — Chlumec nad Cidlinou rozdélen vlozenou Odbockou
Zapect, kde bude zfizeno do¢asné stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni 3. kategorie.

V téchto provizornich Odboc¢kach bude také zfizeno provizorni sdélovaci zafizeni v ramci jednotlivych
PS. Bude se jednat o vybudovani:

*  Ukonceni provizorni metalické a optické kabelizace (DOK, TOK);
«  Prenosového systému a technologické datoveé sité;

» Telefonniho zapojovace, véetné ovladani;

»  Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém (PZTS);

« DDTS ZDC;

3.2.1 Zaokruhovani sdélovaciho zafizeni

V ZST Hradec Kralové hl.n. a v ZST Opatovice nad Labem-Pohfebacka je jako zékladni vychozi stav
predpokladan stav po dokonéeni souvisejici stavby ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice —
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Krélové®, v ZST Chlumec nad
Cidlinou je jako zakladni vychozi stav uvazovan stav po dokonéeni souvisejici stavby ,Modernizace
tratového Useku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (v&etné)“.

Tato stavba predpoklada, ze ,Modernizace tratového Useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(v€etné)" bude predchazet této stavbé a tudiz zaokruhovani prenosového systému pro sdélovaci
zafizeni bude provedeno Useku Chlumec nad Cidlinou — Kolin — Pardubice — Hradec Krélové —
Chlumec nad Cidlinou V pfipadé, ze by tato stavba pfedchazela stavbé Modernizace tratového Useku
odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (v€etné)* bude zaokruhovani provedeno ve stejném optickém
kabelu, ale po jinych vlaknech v relaci Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové.

3.2.2 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se
o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného PE, s kfizovou nf ctyftkou s primérem zily
0,6(0,8)mm, kabel pInény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na dusSi kabelu je vrstva z laminované félie
Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonéeni metalickych kabel(l bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabeld,
bude v jednotlivych mistech vypichu nebo ukonéeni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a uzemnéno
na celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonéeni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nema pupinované &tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruh(i paralelné vyvadénych na vice vystuptd budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
(okruh JS v RD), pres které se provede propojeni okruhli z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pred i po pokladce. Na tradi¢nich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreéné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukonéeni manipulace nebo vilozeni kabelové viozky se navrhuje zkracené zavérecné
méfeni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

+  kontinuita Zil
*  smyckova rezistance
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e izolaéni rezistance zil

«  rezistance stinici félie

» izolagni rezistance stinici félie

e izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

« rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektl

* vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabelt délky nad 1,6km.

Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pripadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodl vodnich toku, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektd (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m.

Vzorové fezy kabelovou rvhou hlavn( trasy

v Zalezniénl stanici v mezistaniénim Gseku

min. 2200

Zmm. prace lekeny v zab, raf —‘—3-—

Zem. price fefany v lomtc P2 ' g
B “Hh ,-I
2 hovd —=- o - -
ah, al,
oddSlenl kabalt — ipe
deskou adal m v soubBbu [+ 1]
wodany v Habech WWMGL%
T M DO, ——————— TK, DOK
¥ HDPE vHOPE

Konkréin( vaden( a rozmény kabslovich rith je zévisé na poloze a ulofeni ostainich nové budovanich kmbelcvirch siti
v dangch dzecich a je méroméing ve vikreseas Ssti "Situace kabely v M 1:10007 3 v kooriinanl siteasi oald stavhy

Kabalowé krylf pfi prechodu drézniho tilesa, komunikac!, vodotedi

& oetatnich plekaZek jo Fadono v soulady 3 GEN
Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdalenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni¢, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkratsi. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je tfeba
uzemnéni fesit jinym zptsobem, ktery ptipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napk. tyéovy zemnig,
zemnici deska, atd.).

Soucésti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirovéa i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07). Po dokongeni stavby budou predany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR,
2x CTD).
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3.2.3 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje v ramci PS feSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 urCenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nésledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro TOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém
Useku

»  Barva Cernd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

* Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK propojuijici jednotlivé ZST a objekty v tratovém tseku.

* Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

e Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabu
nebo chrani¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektd. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je uréena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi priichodkami.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: $11908/2017-SZDC-
GR-07). Po dokondeni stavby budou predany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x
OR, 2x CTD).

Po poklddce HDPE trubek bude provedena jejich tlakovd zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

3.2.4 Opticka kabelizace

Do prfedem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat optickd kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi viakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni Sesti
vlaken bez prerudeni ostatnich vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
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pfipadnou manipulaci s optickym rozvadééem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodoteCemi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonceni optické kabelizace bude realizovdno konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic Spravy Zeleznic.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

*  méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

+  mérfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

*  vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného prdmérovani ve formé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svar(l, Gtlumu kabelovych Usek(, Utlum@ v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry)

* vyhodnoceni vysledkli pfimé metody zpusobem obousmérného primérovani ve formé
tabulky.

Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14
,Vyuziti RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

«  trasy kabelu sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodu

* ulozeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

« anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

»  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

» odboc¢né body z paternich tras optickych kabelu a trubek HDPE

» ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat

«  pfechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznac¢nik.

Parametry optickych kabeld, pouzité optické komponenty, zplsob montaze, méfeni a vyvedeni musi
spliiovat podminky a zasady uvedené v SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfisluenstvi v
pfenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucasti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i
vyhotoveni kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech
montaznich soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakoétovana k ose krajni koleje nebo pevnym
objektim s uvedenim km a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (formét
DGN) bude predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.:
$11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokongeni stavby budou predany 4ks Knihy planti ve vazané
(knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).
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Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

3.2.5 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS a SO feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit
stavajici kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka
ulozeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez
preruSeni, navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné
stavajici optické kabely ochranit bez pferuSeni vedeni, navrhuje se z divodu zachovani pfenosovych
parametrd optickych vldken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécd, tj. v
relaci opticka spojka — optickd spojka, optick& spojka — ODF nebo ODF - ODF. Obnazené vedeni se
navrhuje mechanicky ochranit uloZzenim do kabelovych zlabt nebo délenych chranicek. Proti pojezdu
téZkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim betonovymi silni€nimi panely. Po
provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace.

3.3 D.1.2.1 Mistni kabelizace
3.3.1 PS 51-02-11 ZST Hradec Kralové hl. n., mistni kabelizace

Tento PS bude realizovan v pfipadé, ze bude pfedem realizovana stavba Modernizace trati Hradec
Kralové — Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec.

V ramci této stavby se navrhuje ochranit stavajici mistni kabelizaci, ktera bude v kolizi se stavebnimi
Upravami ZST a dale doplnit novou mistni kabelizaci propojujici nové nebo upravované zafizeni a
objekty.

3.3.2 PS 53-02-11 Odbocka Placice, mistni kabelizace

Odbocka Placdice je nové zfizovana touto stavbou a nejsou zde tedy ani provozovana zadna stavajici
sdélovaci zafizeni.

Metalicka kabelizace
Nova mistni metalicka kabelizace nebude zfizovana.
Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty odbocky Placice polozit ochranné
trubky HDPE @ 40 mm pro néslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci tohoto PS budou
polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabeld pro napojeni rozvadéci EOV a VO,
viz. vykres €. 2.1.

Opticka kabelizace

V rdmci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti nového technologického objektu
ukoncéena v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-
51). Novy technologicky objekt se navrhuje propojit optickou kabelizaci s rozvadééem EOV a VO, viz.
vykres €. 2.1. Na strané rozvadécu EOV a VO bude opticka kabelizace ukonéena v optickém
rozvadéci 12 vlaken, fesi tento PS.

3.3.3 PS 55-02-11 ZST Praskaéka, mistni kabelizace

V ramci této stavby se navrhuje vybudovat nova mistni kabelizace a po dobu stavby bude provizorné
ochranéna stavajici mistni kabelizace.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukonéena v nové sdélovaci mistnosti nového technologického
objektu na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
novych 19" skiinich. Uzemnéni kabelld bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici technologického
objektu.
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V ramci mistni kabelizace bude osazen objekt VTO u elmag. zdmku. Venkovni telefonni objekt, ktery
bude napojen ze sdélovaci mistnosti technologického objektu, se navrhuje osadit takto, viz. vykres €.
2.1:

+  km20,000-1x VTOu EZ

Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovace ve stanici Praskacka.
Napajeni bude fedeno po jednom péru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti
sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni¢em napéjeni.
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Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Praskadka polozit ochranné
trubky HDPE @ 40 mm pro néaslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V rdmci tohoto PS budou
polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro napojeni rozvadécti EOV a OV a
propojenti jednotlivych objektti v ramci ZST, viz. vykres &. 2.1,

Opticka kabelizace

V rdmci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti technologického objektu ukonéena v
novém optickém rozvadéci pro 48 vlaken (fesi tento PS) v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-51).

Navrhuje se propojit rozvadéée EOV a OV optickou kabelizaci, viz. vykres €. 2.1. Opticka kabelizace
bude ve sdélovaci mistnosti technologického objektu ukonéena v novém optickém rozvadéci pro 48
vlaken v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-51) a na strané rozvadéct EOV a OV bude optické kabelizace
ukoncéena v optickych rozvadécich 12 viaken, resi tento PS.

BTS

V ramci této stavby se navrhuje pro vystavbu GSM-R realizovat napojeni objektt BTS. Ze sdélovaci
mistnosti technologického objektu se navrhuje polozit kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6 a ochrannou
trubku HDPE. Sdélovaci kabelizaci se navrhuje ukonéit v zemni kabelové komofe v km 20,606.
V kabelové komore bude na metalickém kabelu ponechana rezerva v délce 20m. Z dlivodu sledovani
izolacniho stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou &tyiku, po které bude provozovan
urceny okruh.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V rdmci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci
vybudovanou v rdmci predchozich staveb. P¥i modernizaci ZST Praskacka dojde ke kolizi stavajici
mistni kabelizace se stavebnimi pracemi. Vramci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorni
kabelizaci. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo
délenych chranicek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni¢nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové vedeni ulozeno do
definitivni trasy.

3.3.4 PS 57-02-11 ZST Dobienice, mistni kabelizace

V ramci této stavby se navrhuje vybudovat nova mistni kabelizace a po dobu stavby bude provizorné
ochranéna stavajici mistni kabelizace.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukonéena v nové sdélovaci mistnosti nového technologického
objektu na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
novych 19" skiinich. Uzemnéni kabelld bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici technologického
objektu.

V ramci mistni kabelizace budou osazeny objekty VTO u zel. pfejezdu a elmag. zamku. Venkovni
telefonni objekty, které budou napojeny ze sdélovaci mistnosti technologického objektu, se navrhuje
osadit takto, viz. vykres €. 2.2:

e km 14,586 - 1x VTOu EZ
*  km 15,190 — 1x VTO u Zel. pfejezdu P3991
Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovace ve stanici Dobrenice.

Napajeni bude feSeno po jednom paru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti
sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni¢em napajeni.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Dobfenice polozit ochranné
trubky HDPE @ 40 mm pro néslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci tohoto PS budou
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polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabelt pro kamerovy systém a napojeni
rozvadécl EOV a OV a propojeni jednotlivych objektd v ramci ZST, viz. vykres €. 2.2.

Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem poloZzenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti technologického objektu ukoncena v
novém optickém rozvadéci pro 48 vlaken (feSi tento PS) v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-51).

Navrhuje se propojit rozvadéée EOV a OV optickou kabelizaci, viz. vykres €. 2.2. Opticka kabelizace
bude ve sdélovaci mistnosti technologického objektu ukonéena v novém optickém rozvadéci pro 48
vlaken v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-51) a na strané rozvadéct EOV a OV bude optick& kabelizace
ukoncena v optickych rozvadécich 12 viaken, fesi tento PS.

Opticka kabelizace pro kamerovy systém bude feSena v ramci PS KS.
BTS

V ramci této stavby se navrhuje pro vystavbu GSM-R realizovat napojeni objektt BTS. Ze sdélovaci
mistnosti technologického objektu se navrhuje polozit kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6 a ochrannou
trubku HDPE. Sdélovaci kabelizaci se navrhuje ukon€it v zemni kabelové komofe v km 15,184.
V kabelové komore bude na metalickém kabelu ponechana rezerva v délce 20m. Z diivodu sledovani
izolacniho stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propoijit kabelovou &tyiku, po které bude provozovan
urceny okruh.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci
vybudovanou v ramci predchozich staveb. Pfi modernizaci ZST Dobrenice dojde ke kolizi stavajici
mistni kabelizace se stavebnimi pracemi. V rdmci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorni
kabelizaci. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo
délenych chranicek. Proti pojezdu téZzkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni¢nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové vedeni ulozeno do
definitivni trasy.

3.3.5 PS 59-02-11 ZST Karanice, mistni kabelizace

V ramci této stavby se navrhuje vybudovat nova mistni kabelizace a po dobu stavby bude provizorné
ochranéna stavajici mistni kabelizace.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalick& kabelizace bude ukonena v nové sdélovaci mistnosti stavajici vypravni
budovy na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
novych 19 skfinich. Uzemnéni kabeld bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici vypravni
budovy.

V ramci mistni kabelizace bude osazen objekt VTO u Zel. pfejezdu. Venkovni telefonni objekt, které
bude napojen ze sdélovaci mistnosti vypravni budovy, se navrhuje osadit takto, viz. vykres €. 2.2:

e km7,579—-1x VTO u P3983

Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovace ve stanici Karanice. Napajeni
bude feSeno po jednom paru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti
sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni¢em napajeni.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Karanice poloZit ochranné
trubky HDPE @ 40 mm pro néslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci tohoto PS budou
polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro kamerovy systém, napojeni
rozvadésti EOV a VO a propojeni jednotlivych objektti v ramci ZST, viz. vykres &. 2.2.
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Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem poloZzenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti vypravni budovy ukonéena v novém
optickém rozvadéci pro 72 vlaken (fesi tento PS) v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-51). Sdélovaci
mistnost se navrhuje propojit optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres €. 2.2:

e STS - MOK 24vl. SM — OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 24 vldken v nové 19°
skFini, feSi tento PS.

Dale se navrhuje propojit rozvadéte EOV a VO optickou kabelizaci, viz. vykres &. 2.2. Opticka
kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti vypravni budovy ukonéena v novém optickém rozvadéci pro
48 vldken v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-51) a na strané rozvadécd EOV a VO bude opticka
kabelizace ukoncena v optickych rozvadécich 12 vlaken, fesi tento PS.

Opticka kabelizace pro kamerovy systém bude feSena v ramci PS KS.
BTS

V ramci této stavby se navrhuje pro vystavbu GSM-R realizovat napojeni objektt BTS. Ze sdélovaci
mistnosti vypravni budovy se navrhuje polozit kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6 a ochrannou trubku
HDPE. Sdélovaci kabelizaci se navrhuje ukonéit v zemni kabelové komore v km 8,170. V kabelové
komore bude na metalickém kabelu ponechéna rezerva v délce 20m. Z divodu sledovani izola¢niho
stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou &tyfku, po které bude provozovan uréeny
okruh.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci
vybudovanou v ramci predchozich staveb. Pfi modernizaci ZST Kéaranice dojde ke kolizi stavajici
mistni kabelizace se stavebnimi pracemi. V rdmci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorni
kabelizaci. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo
délenych chranicek. Proti pojezdu téZzkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové vedeni ulozeno do
definitivni trasy.

3.4 D.1.2 Rozhlasové zarizeni

3.4.1 PS 52-02-21 Hradec Kralové hl. n. - Placice, zastavka Hradec Kralové-Kukleny,
rozhlasové zarizeni

3.4.2 PS 54-02-21 Placice - Praskacka, ZST Praskacka, rozhlasové zatizeni

3.4.3 PS 56-02-21 Praskacka - Dobrenice, zastavka Lhota pod Libcany, rozhlasové zarizeni

3.4.4 PS 57-02-21 ZST Dobienice, rozhlasové zafizeni

3.4.5 PS 58-02-21 Dobrenice - Karanice, zastavka Kratonohy, rozhlasové zarizeni

3.4.6 PS 58-02-22 Dobrenice - Karanice, zastavka Obédovice, rozhlasové zarizeni

3.4.7 PS 59-02-21 ZST Karanice, rozhlasové zafizeni

3.4.8 PS 62-02-21 Nové Mésto nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mésto nad
Cidlinou, rozhlasové zafizeni

V Zelezni€nich stanicich (Dobfenice, Karanice, Nové Mésto nad Cidlinou) a zastavkach (Hradec
Kralové-Kukleny, Praskacka, Lhota pod LibCany, Kratonohy, Obédovice) v useku Chlumec nad
Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) bude vybudovano nové rozhlasové zafizeni pro informovani
cestuijicich.

Rozhlasové zafizeni bude slozeno z pfrevodniku VolP a zesilovate nf se 100V vystupem (IP
rozhlasova Ustfedna), coz zjednoduSi a zprehledni napojeni na zdroje modulace. Rozhlasova
Ustfedna musi umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaseni vcetné monitorovani vystupu
zesilovace a kontrolu linky k reproduktorim. Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo mozné
hlasit na jednotliva nastupisté samostatné.
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Reproduktory pro ozvuéeni se navrhujeme umistit na stozarky venkovniho osvétleni, pfipadné na
samostatné stozarky nebo na zastfeSeni nastupisté (napf. do podhledu v zavislosti na technickém
feSeni zastfeSeni), ktera budou soucasti jednotlivych stavebnich objektd. Pro ozvu€eni nastupist se
navrhuje pouzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s pfepinatelnym vykonem 6-10-15W.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem NYY-J 2x4 nebo NYY-J 2x2,5,
které budou vedeny v samostatném kabelovém zlabu, na kabelovych roStech nebo v kabelovodu.
Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho stozaru, nebo mobiliare
kabely NYY-O 2x1,5 pfes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukonéeny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektll sdélovaciho zafizeni svorkou na din listé. VeSkeré prichody do stozaru,
skFini svorkovnic atd. budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prichodkou, popf. ucpavkou.

Zaroven musi byt:

«  VeSkeré vngjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodu z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku;

*  VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slunecnimu zarfeni, musi byt UV stabilni
v §edém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prichodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky;

»  VeSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnitrtkem sloupkl a nosnika informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabelt vystaveno sluneénimu
zéafeni, pripadné vandalim.

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pfed nebezpecnym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktorl bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci. VSechny
prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Umisténi rozhlasového zafizeni

Umisténi rozhlasového zafizeni v zelezni€nich stanicich Dobfenice, Karanice a Nové Mésto nad
Cidlinou bude ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu, respektive ve vypravni budové.
V Zelezni€ni zastavce Hradec Kralové-Kukleny, Praskacka Lhota pod Lib&any, Kratonohy, Obédovice
bude rozhlasové zafizeni umisténo v rackovych skfinich ve sdélovaci mistnosti integrované
v pfistfeSku pro cestujici.

Napajeni rozhlasového zarizeni

Napajeni rozhlasovych Ustfeden bude vzdy ze samostatného jistice s kontrolnim kontaktem
zapojenym do DDTS ZDC.

Ovladani rozhlasového zarizeni

V definitivnim stavu budou nové rozhlasové Ustfedny ovladany automaticky pomoci informaéniho
zafizeni z ZST Chlumec nad Cidlinou respektive ze ZST Hradec Krélové hl. n.. Sou¢asné musi
umoznit Ziva hlageni z telefonnich zapojovaétl (TZ) umisténych v ZST Praskac¢ka, ZST Dobrenice a
ZST Karanice. Tento definitivni stav Ize ¢asteéné povazovat za provizorni do doby pievedeni celého
useku do délkového ovladani z CDP Praha.

VSechny IP rozhlasové Ustfedny budou do pfenosové sité pFipojeny do technologické datové sité TDS
budované v rdmci jiného PS.

Stavové informace rozhlasového zarizeni

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Nastaveni rozhlasového zafizeni

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlaSek. Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Groven
indexu prenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN
60268-16:2011.
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Pred pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méfeni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochazi k jeho prfekracovani dle zakona ¢. 258/2000 Sb.

3.5 D.1.2.3 Integrovana telekomunikaéni zafrizeni

3.5.1 PS 53-02-31 Odbocka Placice, telefonni zapojovac
3.5.2 PS 55-02-31 ZST Praskacka, telefonni zapojovaé
3.5.3 PS 57-02-31 ZST Dobfrenice, telefonni zapojovaé
3.5.4 PS 59-02-31 ZST Karanice, telefonni zapojovaé

Predmétem téchto provoznich soubor(l je vystavba kompletnich novych IP telefonnich zapojovact se
zjednoduSenym ovladacim pracovistém v podobé IP telefonu nebo IP dotykovych terminalG, do
kterych budou zaustény nové a stavajici MB okruhy. Vystavba se navrhuje v Useku Chlumec nad
Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) tj. v ZST Praskacka, ZST Dobienice, ZST Karanice a
v odboéce Plagice. V ZST Chlumec n. Cidlinou a ZST Hradec Kralové hl. n. se navrhuje pouze
realizace IP dotykovych terminal( v ramci souvisejicich PS.

Navrhujeme telefonni zapojovaé ve varianté IP. Tato varianta a technologie umozni i snadnéjsi
sitovou implementaci jednotlivych tratovych TZ. Technologie IP pouziva jednotny pfenosovy paketovy
format pro datovy i hlasovy provoz, €imz se umozni pfehledny komplexni dohledovy a konfiguraéni
management celé spojovaci sité, zjednoduSujici a zlevhujici béznou udrzbu. V této varianté je
v zelezni¢ni stanici IP zapojoval realizovan pomoci smérovace (VolP routeru), pfisludnych internich
pfevodnikd analogovych rozhrani (MB, AUT) a IP ovladaciho pracovisté se zjednoduSsenym ovladacim
terminalem. IP telefonni zapojova¢ bude napdajen ze samostatného zalohovaného zdroje.

Do nového telefonniho zapojovace budou zapojeny nasledujici okruhy:

e VT tratové okruhy z obou smért (MB);
* JN prejezdy v Zel. stanici, okruhy od elmag. zamkd... (MB).

Ve v8ech Zelezni€nich stanicich a odbockach se navrhuje telefonni zapojovace typu IP pro vypravei
(IP telefon). Ze zjednodu$eného IP termindlu (IP telefon) bude mozné ovladat:

e Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnikt MB/IP;

»  Vstup do sluzebni telefonni sité v€etné vyta€enych dispecerskych okruhu;

* Rozhlasové zafizeni.

IP telefon s rozSifenym pfidavnym panelem bude umistén na stole v dopravni kancelafi. PFistroj
umozni ovladat vlastni zapojené MB okruhy, vstup do sluzebni telefonni sité a ovladani rozhlasu pfi
individualnich hlaSenich. IP telefon neumozni komunikaci prostrednictvim radiovych siti.

Z dotykovych terminalt v ZST Chlumec nad Cidlinou a ZST Hradec Kralové hl. n. bude mozné
ovladat:

*  Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci prevodnikt MB/IP;

» Réadiovou sit GSM-R (po realizaci radiového systému GSM-R);

» Radiovou sit do MRS (v pfipadé, Ze bude realizovana);

* Rozhlasové zafizeni;

» Dispecerské okruhy v€etné vstupu do telefonni sité.
Pro zabezpeceni nahravani je smérova¢ pfipojen na prepinac¢, ktery zabezpeéi funkci RSPAN
(zrcadleni hovorového toku) a zajisti poslani hovoru na zdznamové zafizeni pro nahravani

komunikace v jednotlivych ZST. Propojeni TZ na fe$eném Useku traté se navrhuje pomoci datové IP
sité vybudované v prenosovém systému.

IP zapojova¢ musi umoznit v budoucnu dalkové ovladani z dispecerského pracovisté umisténého v
CDP Praha.
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Nahravani komunikace

Provoz na zafizeni telefonniho zapojovace bude nahravan v definitivnim stavu na stavajici doplnéné
zaznamové zafizeni ReDat3 v ZST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Kralové. Do ZST Chlumec nad
Cidlinou bude dodano nové zaznamové zafizeni Redat3. V ZST Hradec Kralové hl. n. bude
zaznamové zafizeni doplnéno o pfislusné licence pro nahravani. Dispecerské terminaly budou
doplnény o SW pro funkci dalkového signalizacniho panelu. Sou¢ésti nahravaciho zafizeni bude i
doplnéni licenci pro centralni nahravani na KAC a v budoucnu na JZP.

Nahradni zapojovaé

Sougasti vystavby TZ nebude dle platného predpisu SZDC T1 vystavba nahradnich telefonnich
zapojovacu.

Napajeni telefonniho zapojovace

Navrhuje se centralni napajeci zdroj sloZzeny z usmérnovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-
pass. Usmérfiova¢ bude doplnén ménicem 48VDC/24VDC/4A pro napajeni TZ. Napajeci zdroj bude
zélohovan akubaterii 8x12V/190Ah pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin. Napajeci zdroj bude
realizovan v ramci PS 50-02-91 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, pfenosovy systém.

Licence a pripojeni IPDT do KAC

Soucasti tohoto PS bude dodavka licenci a zaclenéni terminalu IPDT do systému KAC a v budoucnu
do JZP.

3.6 D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

3.6.1 PS 50-02-41 Hradec Kralové - Chlumec nad Cidlinou, PZTS v RD PZS a zastavkach

3.6.2 PS 53-02-41 Odbocka Placice, PZTS

3.6.3 PS 55-02-41 ZST Praskacka, PZTS

3.6.4 PS 57-02-41 ZST Dobftenice, PZTS

3.6.5 PS 59-02-41 ZST Karanice, PZTS

3.6.6 PS 62-02-41 Nové Mésto nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mésto nad
Cidlinou, PZTS

V ramci téchto PS je navrzeno chranit v Zelezniénich stanicich, odbockach vypravni budovy a
technologické objekty, mistnosti (dopravni kancelar, sdél. mistnost, stavédlové Ustfedna, silnoproud,
aj.) systémem PZTS. PZTS bude rozSifena na vSechny objekty v&etné prefabrikovanych se
zabezpec€ovacim zafizenim dodavanym touto stavbou (tzn. objekty PZS).

Zajisténi objektd bude provedeno jako dvojstupriové (pldStova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektd
budou zajistovat prostorova dualni ¢idla. Dudlni €idlo je kombinaci Cidla PIR (infrapasivniho) s Cidlem
MW (mikrovinnym). Zabezpec€ovaci Ustfedna PZTS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Soucasti
Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze sité
230V/50Hz. Pro ovladani ustfeden budou Ustfedny dopinény o fidici moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich &tegek s moznosti identifikace pres sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctegky budou
umistény v blizkosti ovladacich klavesnic.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji$téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostortd. Na Ustfednu PZTS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektt (VB, technologicky obijekt). Ustfedny se
navrhuji pfipojit pomoci datové sité LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené
prisluSnym softwarem. Soucasti dodavky Ustfeden PZTS bude i SW pro plnou vzdalenou i mistni
spravu a odpovidajici HW moduly v Ustfednach. Dale budou také umoznovat vzdalenou diagnostiku a
parametrizaci prostfednictvim SW dodaného s Ustfednou.

Systém PZTS bude doplnén o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden (plna
parametrizace PZTS Ustfeden).

Propojeni ustfeden PZTS bude feSeno v ramci PS dalkové a mistni optické kabelizace, pfenosového
systému a technologické datové sité.
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Umisténi zarizeni PZTS

Ustfedny PZTS budou umistény na zdi ve sdé&lovacich mistnostech vypravnich budov,
technologickych objektech a v reléovych domcich PZS.

Y

Ctecky karet

Pro ovladani ustfedny bude Ustfedna doplnéna o fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ¢tecek s
moznosti identifikace prfes sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Cteky budou umistény v blizkosti
ovladacich klavesnic.

Vnitini rozvody

Pro vnitini instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni kabeld v maximalni mozné mife ulozit
pod omitky. Pro pfipojeni zafizeni PZTS Cidel a hlasi€u se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5).
Pro pfipojeni klavesnic a smyc¢kovych koncentratord se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5.
Vnitini instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.

Napajeni zarizeni PZTS el. energii

Sougasti Ustredny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2,5A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadéc¢ 230V/50Hz ve sdélovaci mistnosti.

Stavové informace zarizeni PZTS

VesSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Elektricka pozarni signalizace

Systém EPS a ASHS nebude v ZelezniCnich stanicich a zastavkach vybudovan (bude pfipadné
upraveno po zpracovani PBR v dal$im stupni dokumentace). Pro detekci vzniku pozaru v jednotlivych
mistnostech budou k Ustfedné PZTS pfipojeny pozéarni kombinované hlasie, v urcitych objektech
bude feSen samostatné systémem LDP/ZPDP. Stavajici EPS bude dle zadani Spravy Zeleznic
kompletné demontovana a predana spravci k dalsimu vyuziti.

3.6.7 PS 53-02-42 Odbocka Plac¢ice, kamerovy systém

3.6.8 PS 54-02-41 Plagice - Praskacka, ZST Praskacka, kamerovy systém

3.6.9 PS 57-02-42 ZST Dobienice, kamerovy systém

3.6.10 PS 59-02-42 ZST Karanice, kamerovy systém

3.6.11 PS 62-02-42 Nové Mésto nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mésto nad
Cidlinou, kamerovy systém

V Zelezni€nich stanicich v iseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) se navrhuje
vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. Ve stanicich se navrhuje kamery umistit tak, aby
sledovaly nastupiStni hrany, zhlavi a prostor podchodi pro cestujici. V odbocce se navrhuje umistit
kamery tak, aby sledovaly zhlavi. Budou pouzity kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny
povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji barevné s moznosti pfechodu v noénich hodinach na
¢ernobily provoz (funkce den/noc).

IP Kamery budou pomoci technologické datové sité pfipojeny na zaznamovy (kamerovy) server, ktery
umozni zaznam na diskové pole. Ulozisté kamerového systému navrhuje umistit ve sdélovaci
mistnosti v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich. Pro pfipojeni kamer na zdaznamovy server bude v
prenosovém systému vyc€lenéna dostateCnd prenosovd kapacita. Dohledové pracovisté bude
umisténo v ZST Chlumec nad Cidlinou a ZST Hradec Kralové hl. n.. Dohledové pracoviété se bude
skladat z pracovni stanice (pasivni), LCD monitort a ovladaciho pracovisté.

V ramci téchto PS se navrhuje vizudlni kontrola pomoci IP kamerového systému v:

«  7ZST Karanice — 4x IP kamer pevna na nastupiété a technologickou budovu, 8x IP kamera
ostrovni nastupisté, 3x IP kamera Dome do podchodu

«  ZST Dobfenice — 8x IP kamera nastupisté, 2x IP kamera Dome do podchodu

«  ZST Praskacka — 8x IP kamera nastupisté,

«  ZST Nové Mésto nad Cidlinou — 8x IP kamera nastupiste,

e Odbocka Plagice — 2x zhlavi
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« Daéle bude vrozvodnach NN, STS, NTS vybudovan systém kamer pro potieby SEE OR
Hradec Kralové:
-  STS Kéranice — 2x IP kamera na objekt STS, 2x IP kamera Dome uvnitf objektu
- TNS Kéranice — 2x IP kamera na objekt TNS, 2x IP kamera Dome uvnitf objektu
-  STS Dobfenice — 2x IP kamera Dome uvnitf objektu
- STS Praskacka — 2x IP kamera Dome uvnitf objektu

Kabelizace a napajeni kamer

Nové IP kamery umisténé ve venkovnich prostorech budou pfipojeny pomoci optickych kabell o
kapacité 6vl. SM. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi
konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vldkna, ktery bude v rozvadécovych skfinkach umistén
spole¢né s prumyslovym switchem, zdrojem pro napajeni kamer a prepétovymi ochranami. Na
nastupistich budou kamerové skiiné ,KS* umistény na stozaru kamer nebo na zastfeSeni nastupisté.
Z téchto rozvodnych kamerovych skfini, budou vedeny FTP kabely k jednotlivym kameram
umisténych na nastupistich.

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provadéno z podruzného rozvadéce R-Sdél z nezajisténé sité
umisténého ve sdélovaci mistnosti v VB nebo TB. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel CYKY-J
3x2,5. Vrozvadécich se navrhuji jistie 6A s proudovym chranicem. U IP kamer bude umistén
napéjeci zdroj 230V/24V.

Umisténi kamerového systému

UloZist¢  kamerového systému (server KS) se navrhuje umistit ve  sdélovacich
mistnostech v jednotlivych Zelezni€nich stanicich nebo v reléovych domcich PZS.

Dohledové pracovisté kamerového systému

V definitivnim stavu bude dohledové (klientské) pracovisté KS umisténo v ZST Chlumec nad Cidlinou
respektive z ZST Hradec Kralové hl. n. Tento definitivni stav Ize ¢aste¢né povazovat za provizorni do
doby prevedeni celého Useku do dalkového ovladani z CDP Praha. Po realizaci technologické
nadstavby bude ovladani celého Useku z CDP Praha.

Dohledové pracovidté KS se budou skladat z pracovnich stanic, LCD monitort a ovladani. Umisténi
bude na stole dispecera/vypravéiho. Vymaskovani prostoru, ktery nebude sledovan, bude provedeno
ergonomicky vhodnou barvou po konzultaci se spravcem a obsluhou pracovisté.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnanclm pomoci standardnich pocitaCovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové ulozisté kamerového systému, které se
navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech v jednotlivych Zelezni€nich stanicich pfipadné v RD PZS.
Propojeni jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim pfenosového systému,
technologické datové sité TDS a optické kabelizace.

Toto zadznamové zafizeni bude integrovano do stavajiciho systému Milestone XProtect OR Hradec
Kralové.

Z hlediska ukladani zdznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaju pro provoz kamerovych systému se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich dajd. Jde pfedevsim o:

e Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zaznama a sledovani on-line;

¢ Dobu uchovavani zaznamua — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabérd objektd, které nejsou v majetku Spravy zeleznic a CD;

*  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC) v budoucnu do JZP.
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Zfizeni kamerovych systému a vytvofeni podminek pro jejich provozovani vcéetné Zzpracovani
osobnich udaji podle technickych specifikaci ziskanych kamerovymi systémy musi byt v souladu s
pravnimi predpisy upravujicimi ochranu osobnich udaji, véetné Smérnice SZDC &. 97 o ochrané
osobnich udaju statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty a musi byt realizovano i
s pfihlédnutim k NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruseni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich udaji).

Stavové informace kamerového systému

Ptenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracoviété DDTS ZDC
zplsobem uvedenym v TS 2/2008-ZSE v planém znéni.

Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Kamerovy systém musi splfiovat tyto zakladni pozadavky:
Zakladni pozadavky na pevnou kameru:

e Minimalni rozliSeni FullHD 1280x720, minimalné 3 MPix
* Rezim den/noc

e Maskovani privatnich zén

*  Komprese H.265

e  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

*  Protokol TCP/IP, multicast IP

«  Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Budou upfednostiovany tzv. kompakini IP kamery s motorzoom objektivem. U tohoto typu Ize pomoci
nadstavbového SW nastavit ohniskovou vzdélenost i ostrost obrazu.

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Kamerové systémy musi spliiovat pfilohu dopisu &.j. 18453/2018-SZDC—O14. Server i kamery musi
umoznovat vycitani vy$e uvedenych stavi prostfednictvim protokolu SNMPv3.

V pfipadé navrhu kamer pro ochranu majetku, budou tyto kamery zaclenény do samostatného
bezpecnostniho kamerového systému (VSS) a oddéleny od kamerového systému pro fizeni dopravy
(bude provedeno v dalSim stupni dokumentace po zpracovani bezpecnostniho projektu).

3.7 D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
3.7.1 PS 50-02-51 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, DOK a TK
Tento PS je zpracovan ve dvou variantach.

Pokud bude této stavbé predchazet stavba Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim,
2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kralové bude trasa ochrannych trubek
HDPE a tratového kabelu navazovat na jiz realizované sdélovaci vedeni v km 27,198 (vykr. €. 2.3),
v opaéném piipadé bude trasa TK a HDPE prodlouZena aZ do sdélovaci mistnosti VB ZST Hradec
Kralové hl. n. (vykr. ¢. 2.4).

A déale pokud bude této stavbé pfedchazet stavba Modernizace tratového Useku odbocka Kanin —
Chlumec nad Cidlinou (v€etné) bude trasa ochrannych trubek HDPE a tratového kabelu navazovat na
jiz realizované sdélovaci vedeni v km 0,940 (vykr. €. 2.3), v opacném pfipadé bude trasa TK a HDPE
prodlouzena az do sdélovaci mistnosti VB ZST Chlumec nad Cidlinou (vykr. &. 2.4).

V pfipadé Ze nebudou realizovany stavby Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim,
2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Krélové a Modernizace tratového Useku
odbocka Kanin — Chlumec nad Cidlinou (v€etné) budou vybudovany odbocky Zape¢ a Kukleny, které
budou napojeny na dalkovou sdélovaci kabelizaci (vykr. €. 2.4).
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Pro spojeni telekomunika¢nich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich, a
odbocCkéch se v feSeném Useku trati navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE
15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré (2x bily pruh), ¢erné (2x bily pruh) a fialové (2x bily
pruh). Do provozni ochranné trubky HDPE fialové barvy (2x bily pruh) se navrhuje instalovat dalkovy
opticky kabel (DOK) o kapacité 72 vidken SM a do ochranné trubky HDPE modré barvy (2x bily pruh)
se navrhuje instalovat tratovy opticky kabel (TOK) o kapacité 48 viaken SM.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukondcit
takto, viz. vykres 2.3 a 2.4:

ZST Chlumec nad Cidlinou, VB — TK se navrhuje ukonéit plnym profilem ve sdélovaci
mistnosti. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich,
které budou upevnény v 19“ skfini (fe§i PS 50-02-91).

Odbocka Zape€, novy TD — PK TCEPKPFLEZE 10XNO,8 se navrhuje ukonéit na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-91).

ZST Nové Mésto nad Cidlinou, novy technologicky objekt — TK se navrhuje ukongit plnym
profilem v nové sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které
budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).
RD, P3891, km 5,916 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové spolecné
pristrojové skfini (SSP) s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu bude kabelem
5XNO0,8 pfipojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukong¢it na rozpojovacich svorkovnicich,
které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini.

ZST Karanice, vypravni budova — TK se navrhuje ukongit pinym profilem v nové sdélovaci
mistnosti v 1.NP. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v
nosnicich, které budou upevnény v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-91).

ZAST. Obédovice, RD, P3985, km 9,313 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukongit
na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové spole¢né pristrojové skfini (SSP) s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu
bude kabelem 5XNO0,8 pfipojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukongit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19* skfini.
RD, P3987, km 10,157 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukongit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové spolecné
pristrojové skfini (SSP) s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu bude kabelem
5XNO0,8 pfipojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukongit na rozpojovacich svorkovnicich,
které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini.

Objekt indikatoru horkobéznosti (indikatoru nekorektnosti jizdy), zkm 10,818 - PK
TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skiini (fesi PS 50-02-91).

ZAST. Kratonohy, RD, P3988, km 11,600 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukongit
na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové spole¢né pristrojové skfini (SSP) s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu
bude kabelem 5XNO0,8 pfipojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukongit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19* skfini.
ZST Dobrenice, novy technologicky objekt - TK se navrhuje ukongit pinym profilem v nové
sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).
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e« ZAST. Lhota pod Lib&any, venkovni skfif, km 17,864 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se
navrhuje ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které
budou upevnény v nové venkovni skFini.

«  ZST Praskagka, novy technologicky objekt - TK se navrhuje ukongit plnym profilem v nové
sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

e ZAST. Praskacka, venkovni skfin, km 20,927 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje
ukon¢it na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v nové venkovni skFini.

* Odbocka Plagice, novy technologicky objekt - TK se navrhuje ukongit plnym profilem v nové
sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

* RD, P3999, km 25,122 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové spolecné
pFistrojové skfini (SSP) s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu bude kabelem
5XNO0,8 pfipojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukongit na rozpojovacich svorkovnicich,
které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19* skfini.

»  ZAST. Hradec Kralové-Kukleny, venkovni skfif, km 26,324 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se
navrhuje ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které
budou upevnény v nové venkovni skFini.

 Odbocka Kukleny, novy TD - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukon¢it na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové 19“ skfini (FeSi PS 50-02-91).

«  ZST Hradec Kralové hl. n., VB - TK se navrhuje ukongit plnym profilem ve sdélovaci mistnosti.
TK ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v 19“ skfini (fesi PS 50-02-91).

Ochranné trubky HDPE

V rdmci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feSeném Useku polozit ochranné trubky HDPE g
40/33 mm, viz. vykres €. 2.3:

e VUseku km 0,940 — km 26,200 se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE @ 40/33 mm
barvy modré, ¢erné a fialové.

* VUseku km 26,200 — km 27,198 se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE g 40/33 mm
barvy modré 2x bily pruh, ¢erné 2x bily pruh a fialové 2x bily pruh.

V pfipadé druha varianty se navrhuje v feSeném Useku polozit ochranné trubky HDPE @ 40/33 mm,
viz. vykres €. 2.4:

«  Vuseku ZST Chlumec nad Cidlinou, VB — km 26,200 se navrhuje instalovat ochranné trubky
HDPE @ 40/33 mm barvy modré, ¢erné a fialové.

«  VUseku km 26,200 — ZST Hradec Kralové hl. n., VB objekt se navrhuje instalovat ochranné
trubky HDPE @ 40/33 mm barvy modré 2x bily pruh, Eerné 2x bily pruh a fialové 2x bily pruh.

Opticka kabelizace
DOK 72 vlaken

Do pfedem polozené ochranné trubky HDPE fialové barvy (2x bily pruh) se navrhuje instalovat novy
délkovy opticky kabel SZ 72 vidken SM v Useku ZST Chlumec nad Cidlinou, VB — ZST Hradec
Kralové hl. n., VB.

Nové instalovany DOK se navrhuje ukoné&it konektory E2000/APC dle zasad SZ v téchto mistech, viz.
vykres €. 2.3 a 2.4:

«  ZST Chlumec nad Cidlinou, VB (72vl.):
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Sdélovaci mistnost — DOK ukonéit v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 vldken ze sméru Karanice ukoncit (vlakna 1 az 24 ukoncit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vidken v ODF) v novém optickém rozvadéeci pro 144
vlédken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf. V optickém kabelu 72 vlaken je rezerva pro
24 vlaken pro smér Nymburk.

*  Odbocka Zape¢, TD, km 2,144 (2x 36vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — POK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 vlaken ze sméru Chlumec nad Cidlinou a 24 vlaken ze sméru Nové
mésto nad Cidlinou ukongit (vidkna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim
vldken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu
zab. zar.

. 7ST Nové Mésto nad Cidlinou, TO (2x 72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova ustfedna (72vl.) - 24 viaken ze sméru Chlumec nad Cidlinou a 24 vlaken ze sméru
Kéranice ukonéit (vlakna 1 az 24 ukongit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provarenim vlaken v
ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

«  ZST Karanice, vypravni budova (2x 72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustredna (72vl.) - 24 vlaken ze sméru Nové mésto nad Cidlinou a 24 vlaken ze sméru
Dobrenice ukongit (vldkna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provarenim vidken v
ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf¥.

«  ZST Dobfenice, novy technologicky objekt (2x 72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (feSi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 viaken ze sméru Karanice a 24 vlaken ze sméru Praskacka ukongit
(vldkna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vldken v ODF) v novém
optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

«  ZST Praskacka, novy technologicky objekt (2x 72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 vliaken ze sméru Dobfenice a 24 vlaken ze sméru Placice ukondcit
(vlakna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vidken v ODF) v novém
optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

« Odbocka Placice, novy technologicky objekt (2x 72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 viaken ze sméru Praskacka a 24 vlaken ze sméru Hradec Kralové
ukongit (vidkna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v
novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

*  Odbocka Kukleny, TD, km 26,184 (2x 36vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — POK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesSi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).
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Stavédlova ustfedna (72vl.) - 24 viaken ze sméru Placice a 24 vlaken ze sméru Hradec Kralové
ukongit (vidkna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v
novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

«  ZST Hradec Kralové hl. n., VB (72vl.):
Sdélovaci mistnost — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vldken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit v nové 19% skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova ustfedna (72vl.) - 24 viaken ze sméru Placice ukoncit (vldkna 1 az 24 ukongit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vidken v ODF) v novém optickém rozvadéeci pro 144
vlédken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zafr.

TOK 48 vldken

Do pfedem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy (2x bily pruh) se navrhuje instalovat novy
tratovy opticky kabel SZ 48 vliaken SM v Useku ZST Chlumec nad Cidlinou, VB — ZST Hradec Kralové
hl. n., VB.

Nové instalovany TOK se navrhuje ukonéit konektory E2000/APC dle zasad SZ v téchto mistech, viz.
vykres €. 2.3 a 2.4:

«  7ST Chlumec nad Cidlinou, VB (48vl.):

Sdélovaci mistnost — TOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 viaken ze sméru Karanice ukonéit (vldkna 1 az 12 ukongit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144
vlédken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zafr.

* Odbocka Zape¢, TD, km 2,144 (2x 24vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — POK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (feSi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19* skfini (feSi tento PS).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Chlumec nad Cidlinou a 12 vlaken ze sméru Nové
mésto nad Cidlinou ukongit (vidkna 1 az 12 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim
vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu
zab. zaf.

«  ZST Nové Mésto nad Cidlinou, TO (2x 48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (feSi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Chlumec nad Cidlinou a 12 vlaken ze sméru
Kéaranice ukongit (vlakna 1 az 12 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v
ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vldken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

«  RD, km 5,916 (2x 12vl.):

POK 24 viaken ukonéit v novém optickém rozvadéci pro 24 vilaken (fesi tento PS), OR umistit do nové
19“ skiiné (fesi PS 50-02-91).

«  ZST Kaéranice, vypravni budova (2x 48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Nové mésto nad Cidlinou a 12 vlaken ze sméru
Dobrenice ukongit (vlakna 1 az 12 ukongit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vlaken v
ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vldken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

+  ZAST. Obédovice, km 9,313 (2x 12vl., 2x 12vl.):

RD ¢ast SZ — POK 24 vlaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 vidken (fesi tento PS) v
nove 19* skfini.
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RD ¢ast ZZ — POK 24 vlaken ukoncit v novém zavésném optickém rozvadéci pro 24 viaken (fesi tento
PS).

« TTS, km 9,330 (2 6vl.):

POK 12 vlaken ukongit v novém optickém rozvadeci pro 12 vldken (fesi tento PS) v nové 19 skfini
(fesi PS 50-02-91).

«  RD,km 10,157 (2x 12vl.):

POK 24 viaken ukonéit v novém optickém rozvadéci pro 24 vilaken (fesi tento PS), OR umistit do nové
19“ skiiné (fesi PS 50-02-91).

*  Objekt indikatoru horkobéznosti (indikatoru nekorektnosti jizdy, IH), km 10,818 (2x 12vl.):

IH — POK 24 vlaken ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (feSi tento PS) v nové 19°
skiini (fesi PS 50-02-91).

»  ZAST. Kratonohy, km 11,600 (2x 12vl., 2x 12vl.):

RD ¢ast SZ — POK 24 vilaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 vidken (fesi tento PS) v
nové 19* skfini.

RD ¢ast ZZ — POK 24 vldken ukoncit v novém zavésném optickém rozvadéci pro 24 viaken (fesi tento
PS).

. TTS, km 11,621 (2x 6vl.):

POK 12 vldken ukoncit v novém optickém rozvadeéci pro 12 vldken (fesi tento PS) v nové 19 skfini
(feSi PS 50-02-91).

«  ZST Dobfenice, novy technologicky objekt (2x 48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (36vl.) - 12 vlaken ze sméru Karanice a 12 vlaken ze sméru Praskacka ukongit
(vldkna 1 az 12 ukoncCit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vldken v ODF) v novém
optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

e ZAST. Lhota pod Lib&any, km 17,864 (2x 12vl.):

Venkovni skiih — POK 24 viaken ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v
nové 19" skini (feSi PS 50-02-91).

« TTS, km 17,866 (2x 6vl.):

POK 12 vlaken ukong€it v novém optickém rozvadéci pro 12 vldken (feSi tento PS) v nové 19 skfini
(fesi PS 50-02-91).

«  ZST Praskacka, novy technologicky objekt (2x 48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Dobrenice a 12 vlaken ze sméru Placice ukoncit
(vidkna 1 az 12 ukongit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v novém
optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

o ZAST. Praskacka, km 20,927 (2x 12vl.):

Venkovni skiifi — POK 24 vlaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v
nové 19 skfini (feSi PS 50-02-91).

*  Odbocka Plagice, novy technologicky objekt (2x 48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).
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Stavédlova Ustfedna (2x 48vl.) - 12 viaken ze sméru Praskacka a 12 viaken ze sméru Hradec Kralové
ukongit (vlidkna 1 az 12 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v
novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf. A déle
12 vldken ze sméru Opatovice n. L.-Pohfebacka ukongit (vlakna 1 az 12 ukongit bez vyvedeni v jiném
misté, tj. napf. provafenim vldken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken, ktery bude
umistén v rozvodném stojanu zab. zaf. Kabelizaci smér Opatovice n. L.-Pohfebacka fesi PS 64-02-51.

* RD, km 25,122 (2x 12vl.):

POK 24 viaken ukonéit v novém optickém rozvadéci pro 24 viaken (fesi tento PS), OR umistit do nové
19“ skiiné (fesi PS 50-02-91).

»  ZAST. Hradec Kralové-Kukleny, km 26,324 (2x 24vl.):

Venkovni skfifh — POK 48 viaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (fesi tento PS) v
nové venkovni skfini. Z tohoto rozvadéce se navrhuje napojit odbocka Kukleny. Varianta, kdy feSena
stavba bude realizovéana pred stavbou ,zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kréalové".

»  ZAST. Hradec Kralové-Kukleny, km 26,324 (2x 12vl.):

Venkovni skiifi — POK 24 vlaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v
nové 19“ skiini. Varianta, kdy feSena stavba bude realizovana po realizaci stavby ,zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem — Hradec Krélové*.

*  Odbocka Kukleny, TD, km 26,184 (48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — POK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Placice a 12 vlaken ze sméru Hradec Kralové
ukongit (vlidkna 1 az 12 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v
novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

 TTS, km 26,267 (2x 6vl.):

POK 12 vlaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vldken (feSi tento PS) v nové 19 skfini
(FeSi PS 50-02-91).

«  ZST Hradec Kralové hl. n., VB (48vl.):

Sdélovaci mistnost — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Placice ukonéit (vldkna 1 az 12 ukongit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144
vlédken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zafr.

TNS Karanice

V ramci tohoto PS se navrhuje pfipojit objekt TNS Kéranice pfipojnym optickym kabelem 24 vldken.
Nova opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti TNS ukonéena v novém optickém rozvadéci pro
144 vlaken (feSi tento PS) v 19“ skfini. Z objektu TNS Karanice se navrhuje optickym kabelem 12
vldken pfipojit objekty TTS. OK ukonéit v TTS v novych optickych rozvadécich pro 12 vldken v 19*
skfinich. Vystavba TNS a TTS neni soucasti této stavby.

3.7.2 PS 50-02-52 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, upravy a ochrana kabelizace
Sz

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici kabelizaci vybudovanou
v ramci pfedchozich staveb a upravit jeji ukoneni do nové vybudovanych sdélovacich mistnosti v
jednotlivych ZST a odboc¢kach. Jedna se o tuto sdélovaci kabelizaci:

» DK 44 Nymburk - V. Osek — Hradec Kralové

Pokud to bude technicky mozné a délka kabell bude dostacujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfelozkou. PFi ochrané stavajici sdélovaci kabelizace bude
navrzena provizorni kabelizace. Provizorni kabelizace se navrhuje realizovat ,plastovymi kabely*,
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které budou na ,tradiéni“ kabely napojeny ve venkovnich kabelovych skfinich. Po provedeni
stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace. Definitivni kabelizace bude realizovana
Jradiénimi“ kabely.

V mezistani¢nim Useku se navrhuje zrusit stavajici vypichy k VTO (zafizeni) a zafizeni demontovat:
kabelové vedeni a zafizeni bude demontovano a odbocna spojka bude nahrazena spojkou rovnou.
Misto ukonceni bude oznaceno ball markerem. V pfipadé, ze stavajici vypichy z DK jsou umistény
mimo drazni pozemek, navrhuje se zruSeni vypichu realizovat ve spolupréci s udrzujicimi slozkami.

Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych zlabl nebo délenych
chranicek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely.

Material navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy pland a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

Na tradi¢nich kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreéné méfeni v
jednom sméru za provozu a po ukon€eni manipulace nebo vlozeni kabelové vlozky se navrhuje
provést zkracené zavérecné meéreni v obou smérech za provozu.

3.7.3 PS 64-02-51 Opatovice nad Labem-Pohiebacka — Placice, DOK a TK
Tento PS je zpracovan ve dvou variantach.

Pokud bude této stavbé predchazet stavba Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim,
2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec bude trasa ochrannych trubek HDPE a
tratového kabelu navazovat na jiz realizované sdélovaci vedeni v km 3,037 (vykr. €. 2.3), v opacném
pripadé bude trasa TK a HDPE prodlouzena az do sdélovaci mistnosti VB Opatovice nad Labem-
Pohfebacka (vykr. €. 2.4).

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému v zelezni¢ni stanici a odbocce se v feSeném
Useku trati navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE 15XNO0,8 a ochranné trubky
HDPE barvy modré 1x bily pruh a barvy ¢erné 1x bily pruh. Do ochranné trubky HDPE se navrhuje
v rdmci tohoto PS instalovat tratovy opticky kabel 48 vlidken SM.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukongcit
takto, viz. vykres €. 2.3 a 2.4:

» Odbocka Plagice, novy technologicky objekt - TK se navrhuje ukoncit plnym profilem v nové
sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany
v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini (feSi PS 50-02-91).

 VTO, P4096, km 2,043 - PK TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 se navrhuje ukoncit na svorkovnici
venkovniho telefonniho objektu.

« 7ST Opatovice n. L.-Pohfebagka, vypravni budova - TK se navrhuje ukonéit pinym profilem v
nové sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini (fesi PS 60-02-51).

Ochranné trubky HDPE

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feSeném Useku polozit ochrannou trubku HDPE @
40/33 mm, viz. vykres €. 2.3:

* VUseku Odbocka Placgice, TO — zkm 3,037 se navrhuje instalovat ochrannou trubku HDPE @
40/33 mm barvy modré 1x bily pruh a barvy ¢erné 1x bily pruh.

V pfipadé druha varianty se navrhuje v feSeném Useku polozit ochrannou trubku HDPE @ 40/33 mm,
viz. vykres €. 2.4:
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«  Vseku Odbog&ka Plagice, TO — ZST Opatovice n. L.-Pohfebagka, VB se navrhuje instalovat
ochrannou trubku HDPE @ 40/33 mm barvy modré 1x bily pruh a barvy €erné 1x bily pruh.

Opticka kabelizace

Do pfedem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy 1x bily pruh se navrhuje instalovat novy
tratovy opticky kabel SZ 48 vlaken SM v Useku Odbocka Plagice, TO — ZST Opatovice n. L.-
Pohfebacka VB nebo TO.

Nové instalovany TOK se navrhuje ukongit konektory E2000/APC dle zasad SZ v téchto mistech, viz.
vykres €. 2.3 a 2.4:

+ Odbocka Plagice, novy technologicky objekt (48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (feSi tento PS),
ktery se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (48vl. — feSi PS 50-02-51) - 12 vlaken ze sméru Opatovice n. L.-Pohfebacka
ukongit (vlidkna 1 az 12 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v
novém optickém rozvadéci pro 144 vldken (feSi PS 50-02-51), ktery bude umistén v rozvodném
stojanu zab. zafr.

«  ZST Opatovice n. L.-Pohtebacka, VB (48vl.):

Sdélovaci mistnost — TOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vliaken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit v nové 19° skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Placice ukoncit (vlakna 1 az 12 ukoncit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144
vldken (fedi tento PS), ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

nebo

«  ZST Opatovice n. L.-Pohfebagka, TO (48vl.):

Sdélovaci mistnost — TOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vliaken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit v nové 19“ skfini (feSi PS 50-02-91).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Placice ukoncit (vlakna 1 az 12 ukoncit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144
vldken (fedi tento PS), ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

3.8 D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici

3.8.1 PS 52-02-71 Hradec Kralové hl. n. - Placice, zastavka Hradec Kralové-Kukleny,
informacéni systém pro cestujici

3.8.2 PS 54-02-71 Pladice - Praskacka, ZST Praskacka, informaéni systém pro cestujici

3.8.3 PS 56-02-71 Praskacka - Dobrenice, zastavka Lhota pod Lib¢any, informaéni systém
pro cestujici

3.8.4 PS 57-02-71 ZST Dobrenice, informaéni systém pro cestujici

3.8.5 PS 58-02-71 Dobrenice - Karanice, zastavka Kratonohy, informacni systém pro
cestujici

3.8.6 PS 58-02-72 Dobrenice - Karanice, zastavka Obédovice, informacni systém pro
cestujici

3.8.7 PS 59-02-71 ZST Karanice, informaéni systém pro cestujici

3.8.8 PS 62-02-71 Nové Mésto nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ZST Nové Mésto nad
Cidlinou, informaéni systém pro cestujici

V Zelezni€nich stanicich (ZST Dobrenice, ZST Kéaranice, ZST Nové Mésto nad Cidlinou) a zastavkéch
(Hradec Krélové-Kukleny, Praskacka, Lhota pod Lib&any, Kratonohy, Obédovice) dojde
v navrhovaném Useku stavby Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) k vystavbé
nového informacéniho hlasového a vizualniho systému.
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ISC je informacni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktudlni situaci
v zelezniéni stanici a pFilehlych zastavkach ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvoren
akustickou casti pro hlaSeni vlakovych spoju a vizudlni €asti poskytujici informace prostfednictvim
digitélnich informacnich panell a monitor(.

Pomoci centralniho pocitate je mozné dodavat informace o aktualnich dopravnich procesech (Easy
skute€nych pfijezdd a odjezdd vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
technologicka nadstavba zabezpeCovaciho zafizeni. Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné servisni
zasahy do systému musi byt mozné provadét dalkové (dalkova sprava dat) po datové siti. Ridici SW
informacniho systému musi umoznovat zasilani aktualnich informaci zobrazovanych na odjezdovych
panelech na internetové stranky Spravy zeleznic. Komunikace jednotlivych prvkd ISC v ramci této
stavby je provadéna pomoci technologické datové sité.

V jednotlivych lokalitdch, kde bude instalovan novy informacni systém, se navrhuje instalace
potfebnych pfevodnikl, které se navrhuje umistit do sdélovaci mistnosti v novych technologickych
objektech do 19 skfini pro sdélovaci zafizeni. Ovladani celého systému bude provadéno pomoci
ovladaciho pracovisté, které bude umisténo na stole dispedera/vypravéiho v ZST Chlumec nad
Cidlinou, respektive ZST Hradec Krélové hl. n..

Soucasti informacniho systému je i automatické hldSeni pomoci rozhlasového zafizeni. Propojeni
mezi serverem ISC a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci datového prepinace a
datové technologické sité. Z ovladaciho pracovi§té zapojovade v ZST Chlumec nad Cidlinou,
respektive ZST Hradec Kralové hl. n. dojde téZ k ovladani hlageni ve stanici a prilehlych zastavkach,
kde bude provadéno téz automatické hlaseni. ISC se v Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec
Kralové (mimo) navrhuje v nasledujicim rozsahu:

«  ZST Dobrenice - 2x nastupistni panel (ostrovni nastupiété), 1x odjezdovy panel (nebo LCD
monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupisté

« ZST Karanice — 2x nastupidtni panel (ostrovni nastupisté), 1x nastupistni panel (vnéjsi
nastupisté), 2x odjezdovy panel (nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na
nastupisté, 2x LCD odjezdovy monitor v podchodu pro cestujici pfi vystupu na nastupisté.

«  ZST Nové Mésto nad Cidlinou — 2x nastupistni tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdovy
panel (nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupiste.

e Zast. Hradec Kréalové-Kukleny — 2x nastupistni tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdovy
panel (nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupisté.

«  Zast. Praskacka — 2x nastupistni tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdovy panel (nebo
LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupisté.

o Zast. Lhota pod Lib&any — 2x nastupistni tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdovy panel
(nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupisté.

e Zast. Kratonohy - 2x nastupistni tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdovy panel (nebo
LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupisté.

o Zast. Obédovice — 2x néstupiStni tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdovy panel (nebo
LCD monitor) na samostatné konstrukci pro pfichod na nastupisteé.

Informagéni systém bude navrzen v souladu se smérnici SZ ¢.118 a Grafického manualu jednotného
orientatniho a informaéniho systému. Navrzeny budou odjezdové/pfijezdové tabule/monitory,
néstupistni tabule. Tabule informaéniho systému budou navrzeny v provedeni LED grafickych displeju
a rozte€i bodl maximalné 2,9 mm. Informacni systém musi umoznovat zobrazovani sektord. Hlasové
majacky pro nevidomé nebudou soucasti PS informacéniho zafizeni.

Umisténi informacéniho zafizeni

Umisténi informaéniho zafizeni bude v ZST Dobfenice, ZST Karanice a ZST Nové Mésto nad Cidlinou
ve sdélovacich mistnostech v jednotlivych stanicich v 19* racku (800x800) a ve sdélovacich
mistnostech integrovanych do pfistfeSku pro cestujici (Zast. Hradec Kralové-Kukleny, Zast.
Praskacka, Zast. Lhota pod Lib&any, Zast. Kratonohy, Zast. Obédovice).

Ovladani informac¢niho zarizeni
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V definitivnim stavu bude klientské pracovisté ISC umisténo v ZST Chlumec nad Cidlinou, respektive
v ZST Hradec Kréalové hl. nadrazi. Tento definitivni stav Ize ¢aste¢né povazovat za provizorni do doby
prevedeni celého Useku do délkového ovladani z CDP Praha.

Dohledova pracovisté ISC se budou skladat z pracovnich stanic, LCD monitord a ovladani. Umisténi
bude na stole dispecera/OZD.

Stavové informace informacéniho zafizeni

VesSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Podminka kompatibility

Podminkou dodavky ISC v Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) je zajisténi
plné kompatibility s ISC v navaznosti na stavbu v Useku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (vetné) a
také systémem instalovanym na CDP Praha, ze kterého se v budoucnu predpokladd dalkové
ovladani.

3.9 D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni

V tomto stupni projektové dokumentace jsou z hlediska radiovych systémili navrzeny jak
upravy na stavajicim radiovém systému SRD v kmitoctovém pasmu 450MHz, tak zaroven je
navrzena vystavba radiového systému GSM-R. V dalsim stupni se predpoklada, ze dojde
k vystavbé radiového systému GSM-R a vzhledem k tomu, Ze se v useku stavby nepredpoklada
provoz bude stavajici systém TRS demontovan a nahrazen radiovym systém GSM-R popsanym
nize.

V ramci tohoto stupné dokumentace a pro potreby uzemniho rozhodnuti a zGistava PS 50-02-82
soucasti tohoto stupné dokumentace.

3.9.1 PS 50-02-81 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, GSM-R

Pfedmétem tohoto PS je vystavba digitalniho radiového systému GSM-R na FeSené trati v Useku
Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové (mimo).

V ramci stavby bude vybudovan radiovy systém GSM-R v Useku Stara Paka — Ostromérf pro potfeby
hlasového spojeni, systému ETCS a pro vstupy do oblasti ETCS na zakladé urceni profese
zabezpecovaciho zafizeni.

Vybér lokalit probihal vypoctem matematického modelu radiového planovani. Z tohoto vypoctu
matematickym modelem byly stanoveny lokality pro umisténi BTS GSM-R. Umisténi novych BTS
GSM-R je v daném Useku trati situovano do lokalit:

« BTS Karanice — 35m (TD+beton stozar);
« BTS Dobfenice — 30m (TD+beton stozar);
«  BTS Praskacka — 35m (TO+beton stozar).

Simulace probéhla s vypoc¢tovym modelem §ifeni RDK 2.1, daty z DMM s krokem po 15m. Rx anténa
(vozidlova) byla uvazovana v nominalni vySce 4m nad terénem, Tx anténa vzdy 2m pod vrcholem
stozaru BTS.
Systém GSM-R je interoperabilni jako soucast subsystému Fizeni a zabezpeceni, tfida A. Minimalni
hodnoty pokryti signalem, které je nutné splnit pfi rddiovém planovani:
e Pokryti s pravdépodobnosti 95% vychazejici z drovné pokryti 38,5 dBuV/m (-98dBm) pro
hlasovou komunikaci a nekritické datové sluzby
»  Pokryti s pravdépodobnosti 95% vychéazejici z drovné pokryti 41,5 dBuV/m (-95dBm) pro traté
s vybavenim ETCS urovné 2/3 pro tratové rychlosti do 220 km/h.

Pfi vypoctu bylo uvazovano s arovni pokryti pro ETCS L2. Minimalni Uroven pokryti signalem pro
ETCS L2 musi byt vy88i nez -95dBm. Systém GSM-R je provozovan na kmitoctech 876 — 880 a 921 —
925 MHz, pfi vypoctu bylo uvazovano s kmitoctem 900 MHz.

suDOP 37
MBPRAHA



Moderpizace tratového useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) DUR
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

BTS budou feSeny standardnim zplsobem, jak je zvykem v siti Spravy Zeleznic. Anténni stozary
budou instalovany u technologickych objektt nebo budou doplnény technologickymi domky nebo
venkovnimi skiinémi standardu GSM-R. BTS se budou sklddat z vysilaci a fidici ¢asti. Ve vSech
pfipadech se jedna o jednosektorové BTS O2 s 13 hovorovymi kandly.

Technologické domky budou vybaveny dle standardi GSM-R v siti Spravy Zeleznic, v€etné zajisténi
napajecich zdroj, klimatizace, kabelovych prostupu, rozvadéce s pfivodkou pro dieselagregat a
dohledu domka.

Stozary budou vybaveny standardnim vybavenim, které maji stozary BTS v siti Spravy Zeleznic. Tj.
pristupovymi prvky a zebfiky, pochozimi ploSinami, ochranou anténnich svodd, anténnimi drzaky a
jimacich ty¢i.

Pfenosovy systém pro GSM-R

Pro potfeby radiového systému GSM-R (pfipadné jeho ekvivalentu ,FRMCS") bude navrzen novy
samostatny prenosovy systém pro pfipojeni zakladnovych BTS GSM-R. Pfenosovy systém bude
realizovan pomoci PE GSM-R agregacnich routerd a PE GSM-R pristupovych switchd v misté BTS a
ve vybranych zelezni¢nich stanicich.

Vazba GSM-R — VNPN

V ramci stavby bude realizovana vazba GSM-R — VNPN, ktera bude pfijimat signalizaci ze stavédlové
ustfedny z EIP panelu. Pfesna poloha EIP panelu bude urCena az projektantem dalSiho stupné Casti
dokumentace D.1.1. Blok bude déale pfipojen do switche TDS. Soucasti dodavky jsou i veSkeré
potfebné licence a konfigurace automatického STOP na zakladé oblasti zkracené volby pro danou
ZST a prilehlé tratové tseky.

Soucasti PS jsou i konfiguracni prace na dotenych zafizenich (blok GSM-R — VNPN a souvisejici
centralni ¢asti GSM-R a brany). Pro spravnou funkci bloku je nutné provést SW upgrade vSech
GSM-R bran (gateway) dle daného vyrobce bloku GSM-R — VNPN.

Sougasti vystavby musi byt i otestovani funk&nosti automatického GSM-R STOP v dotéenych ZST
prostfednictvim signalu ze stavédlové Ustfedny.

Doplnéni centralnich ¢asti GSM-R

Soucasti tohoto PS je doplnéni centralnich ¢asti systému GSM-R v telekomunikaénim objektu Praha
Pernerova a v CDP Prerov v nasledujicim rozsahu:

» Doplnéni stavajici BSS Praha o licence, souvisejici s rozSifenim systému GSM-R o 3 Fidici
¢asti BTS véetné GPRS;

*  Kompletni potfebné doplnéni BSC v Praha o nové pfipojované BTS;

»  Doplnéni licenci pro nahravani 3ks novych fidicich ¢asti BTS;

e SW doplnéni (konfigurace) dohledovych pracovist pro zajisténi dohledu novych BTS;

«  Doplnéni licenci dohledového systému pro nové BTS;

»  Konfigurace BTS v systému;

»  Pfipojeni novych BTS do stavajicich ustfeden GSM-R,;

»  Konfigurace pfenosovych systému;

*  Kontrolni méfeni, funkéni zkousky a integrace dodanych technologii do systému;

Uvedeni GSM-R do provozu

Soucasti tohoto PS je i zprovoznéni a dokonceni celého uvedeného Useku jako funkéniho celku,
véetné zapojeni jednotlivych BTS do pfenosového systému, konfigurace kmitoétu jednotlivych BTS ve
vztahu k siti GSM-R, v€etné funkenich zkou$ek instalovanych zafizeni a ovéfovaciho provozu celého
useku.

Zakladnové stanice BTS jsou pfipojeny na centralni spojovaci systém pres zakladnovy Fidici modul
BSC, ktery je spole¢né s centralnim spojovacim systém MSC umistén v budové v Praze Pernerova a
v objektu CDP v Prerové. V rdmci této stavby budou spojovaci modul MSC a fidici modul BSC
doplnény o nové vzniklou pfipojovanou kapacitu BTS. Napojeni jednotlivych BTS na Fidici jednotku
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BSC a na centralni spojovaci modul MSC je zajiSténo v ramci pfenosového zafizeni. Pfredpoklada se
pfipojeni BTS pfes IP MPLS sit bez nutnosti vytvareni smycek E1 na nové BSC.

V8echny BTS, vybudované v uvedeném tratovém uUseku, budou pfipojeny na fidici modul BSC v
Praze. V daném Useku budou vybudovany celkem 3 ks fidicich ¢asti BTS.

Jejich vystavba a uvedeni do zkuSebniho provozu miZze probihat postupné a navzajem nezavisle, s
ohledem na konkrétni podminky dané lokality. Pro zprovoznéni celého Useku a jeho zaclenéni do sité
GSM-R, je nutné i dokon&eni vystavby nasledujicich ¢asti sité:

» Dokonceni a uvedeni do provozu pfenosovych systému v daném Useku

« Dokonceni optickych a napajecich kabelovych propojeni k budovanym BTS v¢. méfeni
(Samostatné PS kabelizace mistni i dalkové a SO silnoproudu);

*  Doplnéni a zprovoznéni roz8ifujici kapacity IP BSC centrélni ¢asti sité GSM-R.

Dale budou vytvoreny jednotlivé oblasti Fizeni a oblasti zkracené a tisfiové volby a pfifazeni BTS v
zavislosti na potfebach provozu trati. S tim souvisi i tzv. pfekryv oblasti, tj. zahrnuti hraniénich BTS do
urCité oblasti a pozadavek na smérovani hovora z jednotlivych oblasti na pevné termindly uréenych
dispeceru, respektive vyprav&ich. Oblasti fizeni budou definovany podrobné v nasledujicim stupni
dokumentace. Pfedpoklada se, Zze vSechny hovory z feSenych BTS budou smérovany primarné na
CDP Praha (PPV) a na ED Praha Kienovka. Zapojeni do CDP Praha se provede az navaznou
stavbou.

Po realizaci a nastaveni oblasti se poZzaduje provést testovani smérovani nouzovych volani, zkracené
volby a dal8ich funkci systému podle ,Test specification amendment FO17-111014" pro sité GSM-R.

V ramci tohoto PS je zapocitano veSkeré méfeni pokryti signalem GSM-R v tratovych Usecich.

) dieselagregatu pro zajisténi nahradniho napajeni BTS v tomto tratovém Useku, ktery zajisti provoz
jedné BTS v pfipadé vypadku napajeni pfesahujiciho 6 hodin. Agregaty budou doplnény 50m silovymi
kabely pro pfipojeni k BTS.

Radiovniky

Sougasti stavby je i instalace neproménnych navéstidel GSM-R. Dle znéni predpisu SZ D1 dojde k
doplnéni navéstidel v dotéenych tratovych Usecich tak, ze se v poloze uréené komisi pro staniceni
navéstidel umisti v danych polohach dvojice, resp. trojice neproménnych navéstidel, a to navést dle
¢lanku 1233 ,Pfipravte radiové zafizeni GSM-R k registraci® tak, aby u navésti dle ¢lanku 1234
LZacatek radiového systému GSM-R" bylo toto zafizeni v systému GSM-R registrovano. V opacném
sméru pro ti vySe uvedenym se umistuje navést dle ¢lanku 1235 ,Konec radiového systému GSM-R*.

Vystavba radiovnik(l bude situovana vyhradné na draznich pozemcich a zasahuje do ochranného
pasma drahy, které je ur€eno svislou rovinou vedenou 60m od osy krajni koleje a nejméné 30m od
hranice obvodu drahy.

Aktivace GSM-R probé&hne v souladu se smérnici SZDC ¢&.35.

3.9.2 PS 50-02-82 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, uprava TRS, MRS
3.9.2.1 Tratovy radiovy systém

V soucasné dobé je stavajici tratovy radiovy systém TRS (SRD) feSen v Useku DobSice — Hradec
Kralové — Chocen jako stuhovy vyuzivajici kanalovou skupiny €. 65. Vzhledem k tomu, ze v rdmci této
stavby dojde k pfechodovym staviim, bude nutné k tomu Ucelu upravit i stavajici radiovy systéem TRS.

Na zakladé vySe uvedeného se navrhuje stavajici tratovy radiovy systém (TRS) zachovat, pouze u né;
dojde k nezbytnym Upravam, které budou vyvolany stavebnimi Upravami, zejména pak, zménou
umisténi vypravéiho/dispedera a Upravou pro dalkové ovladani ZR ze ZST Hradec Kralové, resp.
Chlumec nad Cidlinou. V ramci této stavby dojde k demontézi stavajiciho systému TRS a k jeho
naslednému doplnéni a prfeneseni do novych prostor a k novému umisténi anténniho systému,
k vyméné anténnich svod(, prepétovych ochran a pfipadné antén. V ramci této stavby bude na
anténnich jednotkach TRS provedeno kontrolni méfeni pro ovéreni spravného smérovani a zachovani
minimalné soucasné Urovné radiového signalu TRS.
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Ve stavbé bude také nasazena funkcionalita Vystraha nedovoleného projeti navéstidla (dale jen
+VNPN®) jejiz vystup VNPN bude s vazbou do radiového systému TRS (v budoucnu je mozné po
vystavbé radiového systému GSM-R provést vazbu VNPN do GSM-R).

Ovladani tratového radiového systému

V jednotlivych zelezni¢nich stanicich se navrhuje ovladaci blok ZL 47 ponechat pfipadné premistit dle
mistnich podminek do sdélovacich mistnosti. Ovladaci blok bude napajen ze sité 230V/50Hz a proti
vypadkim sité bude chranén akumulatorovou baterii 12V/32 Ah. Ovladaci zafizeni ZO 47 bude
umisténo na stole vypravéiho v dopravni kancelafi. Propojeni s ovladacim blokem ZL 47 bude
zajisténo systémovym kabelem.

V ZST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Kralové se navrhuje tratovy radiovy systém TRS ovladat
z terminalu telefonniho zapojovace s dotykovou obrazovkou véetné funkce ,generalni stop” pres
ovladaci interface (IP adapter TRS).

Umisténi zafizeni TRS

Zafizeni TRS se navrhuje umistit do sdélovacich mistnosti v jednotlivych lokalitdch na zed. Antény
TRS budou umistény na stavajicim misté, pfipadné na novy stozar spole¢né s radiovym systémem
MRS.

Vi svody

Pro propojeni antény TRS se zakladnovou radiostanici se navrhuje pouzit koaxialni kabel vhodny pro
tyto Ucely, ktery bude opatfeny u zakladnové radiostanice Uhlovym konektorem "N”. Na koaxialni
kabely budou namontovany pfepétové ochrany koaxialnich kabeld (pfed pfechodem svodd do zemni
trasy).

Délku trasy kabelll je tfeba zvolit vzdy co nejkratSi. Kabely se navrhuje chranit plastovou trubkou,
zaklapavaci listou nebo kovovym montaznim zlabem s tim, Ze je nutné dodrzet pfedepsané minimalni
ohyby kabelu a pfi instalaci zabranit jeho provéseni pfi dlouhém svislém svodu.

Napojeni na stavajici sdélovaci zarizeni

Pro propojeni Zelezni¢nich stanic, resp. jednotlivych zafizeni TRS a navaznych zafizeni (ReDat) se
navrhuje pouzit okruhd tratového kabelu. V pfipadé pouziti tratového okruhu se zafizeni navrhuje
vzdy oddélit od kabelu sdélovacim translatorem 600:600.

Okruhy pro tratovy radiovy systém TRS

Vybrané ctyrky TK k propojeni okruht TRS jsou uvedeny v obsazovacim planu nového TK. Vybrané
Ctyrky budou opatfeny sdélovacimi translatory.

Zaznam hovorové komunikace bude zaznamenan na zaznamové zafizeni ReDat3 v ZST Chlumec
nad Cidlinou a Hradec Kralové. Do ZST Chlumec nad Cidlinou bude dodano nové zaznamové
zafizeni Redat3. V ZST Hradec Kralové hl. n. bude zaznamové zafizeni doplnéno o pfislugné licence
pro nahravani. Zarovef bude zaznamové zafizeni ReDat3 zac¢lenéno do Kontrolné analytického
centra (KAC) a v budoucnu do JZP.

Méreni radiového signalu TRS, MRS
Po ukonceni stavby bude provedeno akceptaéni méfeni TRS, MRS.
3.9.2.2 Mistni radioveé sité MRS

V ramci tohoto provozniho soubor se navrhuje vybudovat mistni radiové sit¢ MRS v pasmu 150 MHz
v zelezni¢ni stanici Karanice, Dobfenice, Praskacka a Odbocce Pladice na bazi IP technologie.

Budou dodany nové zakladnové radiostanice 150MHz s jednim VF dilem s moznosti dalkového
ovladani. Anténni jednotky, koaxiélni svody a prepétové ochrany budou dodany nové stejné jako
akumulatorové baterie. Stavajici ZR budou demontovany pro dalsi vyuziti v jiné lokalité.

Navrhujeme systém s dalkovym ovladanim radiostanic pomoci pocitacové sité. Na strané ovladané
zakladnové radiostanice jsou umisténa dvé zafizeni. VolIP hlasova brana, ktera tvofi rozhrani mezi
béznou telefonni linkou a pocitaovou siti, umoznuje kdédovat a dekodovat hlas v nékolika
standardnich formatech a prenaSet ho protokolem pro VolP komunikaci SIP. Druhé zafizeni
(Interface) je specialni zafizeni, které umoznuje ovladani radiostanice pfes pocitacovou sit TCP/IP a
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upravuje signal mezi VolP branou a radiostanici. Pro spolehlivy pfenos hlasu je tfeba mit k dispozici
prenosovou kapacitu o Sifce pfiblizné 128 kb/s.

Umisténi zafrizeni MRS

Zafizeni MRS se navrhuje umistit do sdélovacich mistnosti v jednotlivych lokalitach do 19“ racku
(800x800). Antény MRS budou umistény na novy vyloznik na fasadé VB nebo TB pfipadné na novy
stozar spole¢né s radiovym systémem TRS.

Veskeré nové kovové prvky dodané v radmci tohoto PS umisténé ve venkovnim prostiedi budou
ochranény PKO.

Ovladani zarizeni MRS

Cely systém bude ovladan z jednotného prostredi z IP terminélu s dotykovou obrazovkou a zaroven
bude zachovan stavajici zplsob ovladani, tj. pomoci lokalniho ovladaciho panelu. Dodani dotykovych
termindlu je soucasti jiného PS.

Jako Fidici server MRS bude vyuZit stavajici radiovy server v ZST Hradec Kralové hl. n., ktery bude
konfigurovan pro fizeni novych zakladnovych radiostanic.

Zaznam radiové komunikace

Zaznam hlasové komunikace bude probihat po IP siti na zdznamova zafizeni v ZST Chlumec nad
Cidlinou, respektive ZST Hradec Kralové, ktera budou doplnéna o potfebné licence pro zaznam. Déle
bude zaznam hovort zasilan pomoci pfenosového systému a technologické datové sité do ,Kontrolné
analytického centra“ (KAC) v budoucnu do JZP.

3.10 D.1.2.9 Jina sdélovaci zafizeni
3.10.1 PS 50-02-91 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, prenosovy systém

V ramci této stavby se v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a zastavkach navrhuje vystavba nového
prenosového systému IP MPLS. Novy IP MPLS pfenosovy systém bude tvofen datovymi patefnimi a
agregacnimi routery a pfistupovymi datovymi switchi. Ve vybranych zeleznicnich stanicich navrhuje
vybudovat datové patefni a agregacni routery spoleéné pfistupovymi routery s 48porty, v zastavkach
a ostatnich pfipojovanych objektech datové prepinace L3, L2 s 12 az 48porty dle potieby.
Prostfednictvim téchto pfenosovych bodd budou pfipojena véechna budovana IP sdélovaci zafizeni
do technologické datové sité (TDS).

Na nové pfenosové zafizeni IP MPLS budou pfipojeny pfevazné nasledujici zafizeni:

e Zafizeni PZTS, hlasové a vizudlni informaéni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV vcetné
osvétleni zastavek a stanic;

* Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

«  Kamerové systémy;

+  Dalkova diagnostika technologickych systémt DDTS ZDC;

«  Dispederska fidici technika (DRT).

V ramci tohoto PS bude v ZST Praskacka, ZST Dobienice, ZST Kéaranice a v zast. Hradec Kralové-
Kukleny, Praskacka, Lhota pod Lib&any, Kratonohy, Obédovice, Nové Mésto nad Cidlinou instalovano
nové prenosové zafizeni. V ZST Hradec Kralové hl. n. (upgrade) a ZST Chlumec n. Cidlinou se
navrhuje vybudovat PE routery s CE(L3) pfistupovymi switchi s podporou VRF. V ostatnich ZST se
navrhuje vybudovat CE(L3) pfistupové switche. Ve vSech zastavkach se navrhuje vybudovat
pristupové L2 switche.

TIDS aLTDS

V ramci této stavby se navrhuje vystavba nového prenosového systému IP/MPLS. Nova IP/MPLS
pfenosova sit bude tvofena datovymi patefnimi a agregacnimi routery a pFistupovymi datovymi
switchi. Ve vybranych Zelezni¢nich stanicich navrhuje vybudovat datové patefni a agregacni routery
spole¢né pristupovymi routery s 48porty, v zastavkach a ostatnich pfipojovanych objektech datové
prepinace L3 nebo L2 s 12 az 24porty. Prostfednictvim téchto pfenosovych bodd budou pfipojena
vSechna budovana IP sdélovaci zafizeni do technologické datové sité (TDS).
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V Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) se navrhuje vybudovat 1x agregacni
MPLS router v ZST Chlumec nad Cidlinou a navéazat agregaéni MPLS router, ktery byl vybudovan
v ZST Hradec Kralové hl. n. v ramci souvisejici stavby. Oba agregaéni MPLS routery budou propojeny
mezi sebou pomoci SFP 10Gbit/s. Na tyto agregaéni MPLS routery budou v ZST Dobtenice, Kéranice
a Praskacka osazeny CE(L3) pfistupové switche 24p./48p. V ostatnich lokalitach, to znamena v
zastavky, PZS, TTS a dal§i budou osazeny L2/L3 switche 12/24/48p. Pocet portd jednotlivych switchi
bude feSen individualné dle pozadavku navaznych technologii.

V ramci stavby bude nakonfigurovan pfenos na ED Pardubice pro potfeby DRT a DDTS ZDC a dale
na CDP Praha pro potfeby DDTS ZDC, kamerovych a hlasovych systéma s vazbou na KAC/JZP a pro
komunikaci vytaht s centralni GSM branou.

LTDS pro EOV a osvétleni

Kromé patefni pfenosové sité fesi tento PS také vystavbu lokalni technologické datové sité (LTDS)
pro napojeni energetickych rozvadécu (REOV, ROV) do technologické datové sité (TDS). Tyto LTDS
se navrhuje napojit pfes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhovych topologii.

Ring switche musi splfiovat nasledujici parametry:

»  Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT)
« |EEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP)

+ |EEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation

+ |EEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging

+ |EEE 802.3x Flow Control

* IGMPv2/v3 snooping

e AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking)

* Management VLAN (Management Interface concept)
»  Static Multicast MAC filters

+ |EEE 802.1p Class of Service

+ |EEE 802.1X Port Access Control

*  MAC Authentication

«  Static IP routing

e Dynamic IP routing

»  Stateful Inspection Firewall*

* NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT*

e Port Forwarding*

«  Web interface (SYSTEM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet)
*  SNMPvi/n2c/v3

»  Flexible alarm/event handling systém

e Port Monitoring

e SNTP (NTP client)

Datovy pfenos zafizeni EOV, osvétleni, musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE v platném
znéni pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplikagni vrstvé.

Pienos dispederské fidici techniky (DRT) je navrzen na zéakladé pozadavku SEE pomoci
samostatného prenosového kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

Systém kontroly fizeni a TDS

Nové objekty TTS v Useku traté budou navzajem komunikovat prostfednictvim protokolu IEC61850 a
se systému DRT budou komunikovat prostfednictvim PLC automatt umisténych v nejblizsi Zelezniéni
stanici/TM/STS/NTS prostfednictvim optické kabelizace a datového switche a nasledné budou
informace pfenadSet na pfislusny ED. V novych objektech TTS se neuvazuje s osazenim PLC
automatu DRT. Bude osazen pouze datovy switch (podporujici IEC61850, VLAN). Sbér informaci pro
technologii DRT v objektech TTS budou zaji$tovat ochranné terminaly osazeny 1/O rozhranim. V ZST
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(STS) bude osazen datovy switch v ramci technologie DRT slouzici pro pfenos dat z TTS (vy&itani
ochran, DDTS, PZTS, ...), ve kterém bude vy¢lenén port VLAN pro systémy DDTS, PZTS.

Vazba napajecu

V ramci tohoto PS bude provedena vazba napajec¢ld mezi jednotlivymi TNS. Jedna se o vazbu
napajecl mezi TNS Dobsice, TNS Karanice (neni realizovany v ramci této stavby), TNS Hradec
Kralové.

Pro vazbu napaje€d bude realizovdno zafizeni IP/MPLS sit pomoci smérovaci, na které se v
jednotlivych TNS pfipoji PLC automaty. Podminkou této realizace je, aby PLC automat mél k dispozici
Ethernet rozhrani pro pfipojeni. Pfes tuto IP/MPLS sit budou pfenaSeny stavy do ED Pardubice.
Komunikace musi probihat do tfi smérd. Pozaduje se pfimé propojeni bod-bod, kdy pfi rozpojeni
komunikace nékterych dvou bodd dochazi k vypnuti trakéniho vedeni v daném Useku a zablokovani
funkce OZ u VN (viz technické feSeni v ¢asti silnoproudu). Je pozadovano ovéreni ¢asové odezvy
celého systému, které musi byt do 250ms. Dale musi byt feSena Uprava prfenosového zafizeni i
v okolnich TNS, mimo TNS Stéblova, jinak danéa funkce VN nebude moc byt provozovéna.

Pozadavky na pfenosové zafizeni SpS:

» Switch — Router s emulaci okruhli E1. Programové vybaveni emulace pfenosu E1 musi
umozfovat synchronni pfenos. Musi byt mozné pfipojeni 6x zafizeni do E1.

e 6x rozhrani RS-232, které bude pfipojené do okruhtd E1 — ( pro metalické pfipojeni z 6x PLC
port RS-232)

Napajeni switchu v rozvadééich EOV a OV

Vramci vystavby rozvadée EOV bude vrozvadéci umistén napajeci zdroj 24VDC zalohovany
akubaterii na dobu 15 minut provozu. RozvadéCe u osvétlovacich vézi budou vybaveny pouze
napéajecim zdrojem 24VDC bez zalohy napajeni.

Napajeni a umisténi prenosového systému

V jednotlivych ZST ve sdélovaci mistnosti se navrhuje vybudovat novy centralni napajeci zdroj
slozeny z usmérniovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-pass. V ramci provoznich soubord TZ
budou doplnény zalohované zdroje 24VDC/4A pro napajeni VTO. Napéjeci zdroje 48V DC budou
zélohovany akubaterii pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni 230V.
Napajeci zdroj musi umoznit vzdaleny dohled pfes datovou technologickou sit z dohledového centra.

Napajeci zdroj bude doplnén stfidatem 48V/230V. Stfida¢ bude pracovat s plnym bypassem.
Jednotka musi byt vybavena modulem fidicim s adaptérem pro dalkovy dohled. Soucasti dodavky
zdroju bude i rozjistovaci panely 48VDC a zasuvkové panely 230V. Napéjeci zdroj bude vyuzit i pro
napajeni ostatniho sdélovaciho zafizeni.

Ve vSech ostatnich lokalitdch bude napajeni nového prenosového systému feSeno s vyuzitim UPS
doplnénych bateriovym boxem pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni
230V.

Soucasti dodavky zdroju je i zfizeni samostatné jiSténych napdjecich pfipojek 230V.

Umisténi zafizeni

Zafizeni se navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech ve vypravni budové, technologickych
objektech, reléovych domcich PZS a ve venkovnich klimatizovanych skfinich. Datové smérovace,
prislusné datové prepinace a ukonceni rozvodu bude v 19 skfinich dodavanych v rdmci tohoto PS.

Dohled nad pfenosovym traktem

Dohled nad novym pfenosovym systémem smérovace MPLS bude realizovan pomoci stavajiciho
dohledového pracovisté a dohledového systému. V ramci feSené stavby budou doplnény pfislusné
licence.

Sprava smérovacll a prepinact bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecéenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovacll Ize zjiStovat zaclenénim téchto smérovact pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udélosti musi dotéené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.
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Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz ve Spravé zeleznic a zaclenitelné do
stavajiciho dohledu/dalkové spravy Spravy zeleznic.

Zaokruhovani prenosového systému

Prenosovy systém sdélovaciho zafizeni s vyjimkou kamerovych systému bude zaokruhovan
v geograficky oddélené trase umoznujici zalohovani provozu s bezvypadkovym pfepnutim na zalozni
trasu. Tento zplsob zalohovani se tyka i technologické datové sité.

V ZST Hradec Kralové hl.n. a v ZST Opatovice nad Labem-Pohfebacka je jako zékladni vychozi stav
predpokladan stav po dokonéeni souvisejici stavby ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice —
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Krélové®, v ZST Chlumec nad
Cidlinou je jako zékladni vychozi stav uvazovan stav po dokon&eni souvisejici stavby ,Modernizace
tratového Useku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (v&etné)*.

Tato stavba predpoklada, ze ,Modernizace tratového Useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(v€etné)" bude predchazet této stavbé a tudiz zaokruhovani prenosového systému pro sdélovaci
zafizeni bude provedeno Useku Chlumec nad Cidlinou — Kolin — Pardubice — Hradec Kréalové —
Chlumec nad Cidlinou V pfipadé, Ze by tato stavba pfedchazela stavbé Modernizace tratového Useku
odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (v€etné)* bude zaokruhovani provedeno ve stejném optickém
kabelu, ale po jinych vldknech v relaci Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové.

Obecné pozadavky na pouzita zarizeni
Pouzita zafizeni musi byt schvalena pro provoz ve Spravé Zeleznic dle smérnice €. 34 a musi byt piné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Déle musi datové prepinae spliovat nize
uvedené parametry:
*  Podpora sluzby 802.1q;
*  Podpora sluzby 802.1x;
* Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;
SNMPv3.
Datovy prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym prepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:
*  Podpora sluzby multi-VRF-CE;
*  Musi umoznovat vytvéret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;
e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;
«  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych
*  routovacich protokold s autorizaci MD5;
*  Po zabezpeceném navéazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit
* lokalné samotny RTP pfenos v ramci stanice, CDP atd.

Datové okruhy
Pfes pfenosové zafizeni v Zelezni€nich stanicich se navrhuje pfenos dat pro ovladani a signalizaci ze
zafizeni:
«  Poplachovy zabezpecovaci a tishovy systém (PZTS);
*  Kamerovy systém;
+  Dispecerska fidici technika (DRT);
«  Pro dalkové ovladani osvétleni v ZST a zastavkach a ovladani ohfevu vymén (EOV);
»  Pfipojeni mistnich radiovych siti (MRS);
»  PFipojeni tratového radiového systému (TRS);
e TZ;
* Integragni koncentrator (InK).
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Administrativni LAN sité (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v rdznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rlznych lokalitich budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Kyberneticka bezpecénost

Datova sit’ Sprava zeleznic spliiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zarazeni do kritické
nebo vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zédkona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlaSek v pozdéjSim znéni.

3.10.2 PS 50-02-92 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, DDTS ZDC

Predmétem této Casti je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému dalkové diagnostiky
elezniéni infrastruktury (DDTS ZDC). Veskeré pfenosy a sbér dat budou navrZeny v souladu s
technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Délkova diagnostika technologickych systémud Zeleznicni
dopravni cesty” v platném znéni. Systém bude umoznovat jeho néasledné rozSifeni a doplnéni v
souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci téchto provoznich soubord DDTS ZDC bude v Gseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec
Kralové (mimo) vybudovan systém DDTS ZDC a doplnén (provedena konfigurace) integraéni server
(InS) a terminalovy server (TeS) v objektu CDP Praha, ED Pardubice a ZST Chlumec nad Cidlinou.
Rozvadéce RDD umisténé v iseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo) budou
pfipojeny na integracni koncentratory (InK), které budou umistény ve sdélovacich mistnostech ve
vypravnich budovach nebo technologickych objektech.

Technologické systémy v zelezni€nich stanicich (osvétleni, EOV, PZTS, rozhlasové a informacni
zafizeni, jednotliva méfeni, méfeni elektrické energie, technologie vytahl a ¢erpadel a dalsi TLS dle
TS 2/2008-ZSE) budou pfipojeny pomoci InK do technologické datové sité (TDS) a nasledné na InS
v ED Pardubice.

Pokud jednotlivé technologické systémy (jejich Fidici PLC) budou komunikovat pfimo s InS protokolem
podle CSN EN 60870-5-104, musi podobné jako InK vysilat a pfijimat informace minimalné do/ze
dvou integracnich serverd umisténych ve dvou geograficky oddélenych lokalitach (tedy Pardubice a
Praha). Pokud fidici PLC technologickych systém( (TLS) tento pozadavek nesplnuji, musi byt
pfipojovany k integra¢nimu koncentratoru podle TS 2/2008 — ZSE v platném znéni.

Sbér dat z jednotlivych technologii bude probihat pomoci uréenych sériovych rozhrani (RS 485, M-
Bus...) a pfes ethernetové rozhrani sité Ethernet TCP/IP technologické datové sité. Data z TLS budou
pfes TDS smérovana na pfislusny integracni koncentrator InK.

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuzita technologicka datova sit
budovana v rdmci provoznich soubord sdélovaciho zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucésti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pres vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni
servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC technologii pfes InK. Pro tyto G¢ely bude dodan 1x
mobilni (servisni) klient pro SEE, 1x mobilni (servisni) klient pro SSZT a 1x mobilni (servisni) klient pro
SPS.

Integracni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v z feSeného Useku traté bude nasazen integracni
koncentrator InK, ktery zajiStuje pfipojeni komunikacnich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS a PLC
automatu RDD, zpracovani diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na
integracni server InS v CDP Praha a ED Pardubice.

InK bude umistény v rozvadéci RDD a komunikané napojen na sdélovaci zarfizeni. Pfipojen bude do
sité TDS pomoci datovych switchd a pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni klienta,
ktery bude pFipojen shodné jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104. InK musi umét parametrizaci
systém( PZTS.
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Jako integraéni koncentrator je pouzit pramyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateénym pocétem komunikacnich portd, bez pohyblivych ¢asti a musi obsahovat dva
nezavislé Ethernet porty pro provozni a servisni pfistup. Pozadavkem je déle sitova konektivita k InS
a to Ethernet 100 Mbit.

V pfipadé, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsané TS 2/2008-ZSE v platném znéni, budou tyto systémy zapojeny rovnou do TDS mimo InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat v jednotlivych ZST bude fe$eno pomoci dopravniho klienta na telefonnim zapojovadi
(terminal s dotykovou obrazovkou) vypravéiho/dispecera. Na tomto terminalu bude instalovan
dopravni klient, ktery umozni ovladani osvétleni a EOV a dalsi technologie dle technické specifikace.
V blizkosti stolu vypravéiho vybudovana datova zasuvka pro pfipojeni terminalu s dopravnim klientem.
Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované kabelaze PS sdél. zaf.

Pro potieby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v jednotlivych ZST bude pro potteby OR (SEE)
Praha zfizeno datové pfipojeni (datova zasuvka) v rozvadési RDD. Po potfeby OR Hradec Krélové
bude ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka.

Klientska pracovisté DDTS ZDC

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni vizualizace stavajicich klientskych pracovist DDTS ZDC nebo
budou vybudovana nova klientska pracovisté se SW DDTS ZDC.

Aplikace ,tenkého ,klienta* DDTS ZDC v dotykovém terminalu bude nové instalovana na nasledujici
pracovisté:

«  ZST Chlumec nad Cidlinou - 1x IP dotykovy terminal

«  ZST Hradec Kralové hl. n. - 1x IP dotykovy terminal

Aplikace ,tlustého klienta* DDTS ZDC bude umisténa v ZST Chlumec nad Cidlinou pro obé stavby a
v ZST Hradec Kralové hl. n..

Dale dojde k doplnéni stavajicich a instalaci novych klientskych pracovist DDTS (tzv. ,tlusty klient®).
Bude se jednat se o nasleduijici pracovisté:

«  ED Pardubice — stavajici klient — SW Uprava;

«  SZE Hradec Kralové — stavajici klient — SW tprava;

«  SZE Hradec Kralové oblastni sprava — SW Uprava;

«  OR Hradec Kralové — SPS — novy pevny klient;

«  OR Hradec Kralové — SEE — novy mobilni klient (notebook);

«  OR Hradec Kralové — SSZT — novy mobilni klient (notebook).

Déle bude zapoéitina SW UGprava min. dvou dalSich mobilnich klientskych pracovist OR Hradec
Kralové, ktera byla dodana v ramci pfedchozich staveb.

Doplnéni InS a TeS v ED Pardubice a CDP Praha

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni (konfiguraci) integra¢niho serveru InS a jeho klientskych pracovist
na CDP Praha a také klientd na ED. Cilem navrzeného technického feSeni téchto PS je:

»  Doplnéni (konfigurace) Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

*  DoplInéni Termindlového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

» Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na ED Pardubice,
CDP Praha se systémovym a aplikatnim programovym vybavenim s jeho ozivenim,
nastavenim a parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED Pardubice a v CDP
Praha s pfenosy diagnostickych informaci z jednotlivych TLS, respektive InK v Zelezni¢ni
stanici po TDS s pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

»  Konfigurace SMS Gateway Praha;
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e Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na ED Pardubice a CDP Praha do provozu s
verifikaci pfenaSenych dat.

Veskerd komunikace a nasledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Praha a InS Pardubice bude
probihat dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na udrovni InS je mozna
komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Inteqracéni server

V rdmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stdvajiciho integracniho
serveru InS v CDP Praha a InS v ED Pardubice. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i
z ostatnich v budoucnu realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integrac¢ni servery InS
jsou definovany technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

InS bude rozsifen o protokol pro komunikaci mezi InS a servery AOS-DRT pro prenos potfebnych
informaci ze systému DDTS ZDC do systém DRT.

Terminalovy server

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho terminalového
serveru TeS v ED Pardubice. Terminalovy server TeS slouzi pro zpfistupnéni aplikace dopravniho
klienta na dotykovych termindlech telefonnich zapojovacu.

Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaseni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefon udrzujicich
pracovniku.

Vytahy, eskalatory

V ramci pfipojeni vytaht je nutné respektovat predpis SZ S10 pro vyuziti vytahd, pohyblivych schodd
a pohyblivych plosin u statnich drah, kdy fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena do systému dalkové
diagnostiky technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty (DDTS ZDC) podle TS 2/2008 — ZSE
v platném znéni.

Informace o mimofadném stavu bude pfenasSena pfisluSnému dispecerovi zelezni¢ni dopravni cesty
(pro traté narodnich zelezni¢nich koridord na CDP Praha), popf. dispe€erovi zelezni€ni infrastruktury
(pro ostatni celostatni a regiondlni traté). Dispecer zajisti neprodlené informovani dispecera dopravce
o poru$e konkrétniho vytahu.

Provozni a poruchova signalizace je pozadovana v tomto rozsahu:

» Teplota v Sachté nad stanovenou provozni teplotou (externi €idlo).
»  Teplota v Sachté pod stanovenou provozni teplotou (externi ¢idlo).
«  Stlaceni tla¢itka ,ALARM" v kabiné — uviznuti ve vytahu.

* Rozpojeni bezpecnostniho obvodu (vytah mimo provoz).

* Nejdou zavfit dvere (z jakéhokoli ddvodu).

»  Pretizeni klece.

»  Vypadek jistiCe vytahu (pferusena dodavka elektrického proudu).
*  Nefunkéni komunikator (provéreni dalkovou diagnostikou).

»  Servisni rezim.

3.10.3 PS 50-02-93 Hradec Kralové — Chlumec nad Cidlinou, DOZ
3.10.3.1 CDP Praha

Pfedmétem téchto PS je vystavba pracovist tratovych dispecerl, operatori Zeleznicni dopravy (OZD)
a doplnéni stavajicich pracovist DZDC. Soucasti tohoto PS je vystavba strukturované kabeldze,
pfipojeni dispecerského salu do technologické datové sité a datové sité Intranet.

Tento provozni soubor Fesi:

*  Strukturovanou kabelaz;
«  Doplnéni pracovisté TD, OZD, DZDC;
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»  Dotykové terminaly, IP telefony, doplnéni klientskych pracovist apod.;
*  Doplnéni informaéniho a kamerového serveru v CDP Praha;
*  Doplnéni zdznamovych zafizeni v CDP Praha;

Dotykové terminaly

*  Funkcionalitu STOP GSM-R;
»  Konfigurace dotykovych terminall dle zab. zafizeni (fizena oblast atd.)

Do dotykovych terminald byla implementovana funkce STOP GSM-R pro dalkové zastaveni viaku
dispecerem. Navrzené feSeni musi byt v souladu s Technickou specifikaci SZDC €. TS 3/2014-S
»Funkce STOP v systému GSM-R* v platném znéni.

Klientské stanice IS a KS

Vramci tohoto PS dojde k realizaci klienta kamerového systému a klienta informaéniho systému
operatora zelezni¢ni dopravy véetné SW.

Doplnéni zaznamovych zafrizeni v CDP Praha

Nahravani pracovist dispecert se navrhuje zachovat na stavajicich zdznamovych zafizenich ReDat 3
v CDP Praha, které budou doplnény o pfislusné licence. Z divodu zfizeni zdznamovych center se
navrhuje zaznamové zafizeni vybavit IP licencemi pro druhotné nahravani v zaznamovém centru KAC
a v budoucnu do JZP.

3.103.2 PPV

Pfedmétem téchto PS je vystavba dispecerského pracovisté v dopravni kanceldfi v ZST Hradec
Kralové hl.n. a v ZST Chlumec nad Cidlinou. Ovladaci pracoviété v ZST Hradec Kralové hl.n. bude
rekonfigurovano na pracovisté pohotovostniho vypravéiho (PPV), u ovladaciho pracovisté v Chlumci
nad Cidlinou se pfedpoklada zruSeni naslednou prekryvnou stavbou.

V pfipadé realizace této stavby pfed stavbou Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice —
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kralové, nebude zfizeno
zélohovany JOP v ZST Hradec Kralové hl.n., ale toto pracovisté bude zfizeno v ZST Praskacka.

Vdefinitivnir:n stavu bude ovladani Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo)
umisténo v ZST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Kralové hl. n..

Z pohledu sdélovaciho zafizeni a dle technickych specifikaci Spravy zeleznic, ktera ur€uje rozsah
tohoto pracovisté, bude vybava nasledujici:

a.) Zafizeni pro radiovou komunikaci s hnacimi vozidly v fizené oblasti;

b.) Zafizeni pro hlasovou komunikaci prostfednictvim telefonni sité;

c.) Zafizeni pro hlasovou komunikaci s pfipadnymi pracovisti pro mistni ovladani;
d.) Hlasové informovani cestujicich v omezeném rozsahu informovani.

Funkce a.), b.), c.) bude FeSit terminal s dotykovou obrazovkou, Funkce d.) bude zajiSténa serverem
informaéniho zafizeni a klientskym pracovi§tém na stole vypravéiho/dispedera. Déle bude na v ZST
Chlumec nad Cidlinou a Hradec Kralové vybudovan klient kamerového systému, klient DDTS ZDC a
klientské pracovisté, provoznich aplikaci pro vedeni dopravni dokumentace svazbou na
zabezpecovaci zafizeni.

3.10.4 PS 53-02-91 Odbocka Placice, sdélovaci zafizeni

3.10.5 PS 55-02-91 ZST Praskacka, sdélovaci zafizeni

3.10.6 PS 57-02-91 ZST Dobienice, sdélovaci zafizeni

3.10.7 PS 59-02-91 ZST Karanice, sdélovaci zafizeni

3.10.8 PS 61-02-92 ZST Nové Mésto nad Cidlinou, sdélovaci zafizeni

Hlavni naplni téchto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodi
(strukturované kabelaze) v ramci Zelezni¢ni stanice, zastavky a odbocky a ve vybranych objektech
(vypravni budova a technologicky objekt). Jedna se zejména o:

e Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB v zelezni¢nich stanicich, zastavkach a
odbockach;
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*  Hodinova zafizeni véetné kabelovych rozvodl (hlavni a podruzné hodiny);
+ Premisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizeni;
» Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou FeSené systémem strukturované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukoncit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19“ skfini (800x800). Strukturovana kabeldz ve VB a TB bude zakoncena na
patchpanelech ve skfin 19% 47U (800x800) s prenosovym zafizenim, kter4d bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti. Dale bude vybudovéna strukturovana kabelaz ze skiiné s pfenosovym zafizenim
do skfini s TZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych rosStech, v kabelovém kanalu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabeldze. V pfipadech, kdy jsou kabely
strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabeltl na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahach
s ohledem na dalsi dopinéni kabelizace v ramci budovani dalsich dispecerskych salu a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného ¢asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodu. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro fizeni podruznych hodin. se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v€etné rozvodu
budou osazeny do 19" skiiné Rozvody ve sdélovaci mistnosti. V8echny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a ¢ekarné.

P¥i zfizovani hodinovych rozvodul je nutné prezkouset a dohledat misto optimalni pfijmu DCF signalu,
pokud nebude pfijem signalu DCF dostatecny pro spravnou funkci hlavnich hodin, je tfeba pocitat s
dodavkou antény pro pfijem GPS signalu.

Provizorni stavy, premisténi sdélovaciho zafizeni

Vzhledem k postupim vystavby dojde v ramci PS k provizornim stavim. Proto bude nutné vybrana
sdélovaci zafizeni pfemistit do provizornich prostor (provizorni DK) a po dokonceni stavebnich praci
definitivné premistit. Stavajici sdélovaci zafizeni, které bude nahrazeno novymi technologiemi (pfip.
zastaralé a nefunkéni zafizeni) se navrhuje demontovat. V provizornim stavu se do DK navrhuje
premistit:
*  Vybudovat provizorni strukturovanou kabelaz pro pfipojeni AUT telefonl a pocitacu (Intranet,
infomacni zafizeni, elektronicky dopravni denik);
»  Preneseni kompletniho analogového zapojovace vcetné nahradniho zapojovace a zajisténi
potfebné kabelaze.

Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

Vramci jednotlivych PS budou demontovdna pfipadné premisténa vSechna sdélovaci zafizeni ze
stavajici sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.

Vramci téchto PS budou demontovana zastarala nebo jiz déle nepotfebna zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedna se o tato zafizeni:
» Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;
« Datové a telefonni rozvody véetné telefonnich pfistroj
« Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji ¢ast), ktera se uvolni po demontazi
jednotlivych sdélovacich zafizent;
+  Ostatni sdélovaci zarizeni;
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O vyuziti nebo ptipadné fyzické likvidaci demontovaného zatizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Fizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
doloZit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipad&, ?e spravce ZTM rozhodl o dal$im vyuziti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni
S vyziskanym materidlem*“.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikac¢niho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V ramci vyse
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitach do nové budovanych skfini instalovany uzemnovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v rdmci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

Instalace ovladacich terminalt

Ve véech ZST budou u jednotlivych dopravnich zaméstnancii umisténé ovladaci terminaly dopravnich
okruhd s moznosti vstupu do sluzebni telefonni sité, radiové sité GSM-R, spojeni s aplikaci DDTS
ZDC pro zobrazeni dat dopravniho klienta. Telefonni zapojovaé na pracovisti vypravéiho/dispeéera
musi umoznovat obé&znikovou vyzvu. Ovladaci terminaly budou s dotykovou obrazovkou.

Nové IP dotykové termindly musi umoznit instalaci funkcionality STOP GSM-R dle platné technické
specifikace TS 03/2014-S.

Konfigurace terminalu s dotykovou obrazovkou

Pro spravnou funk&nost terminalu s dotykovou obrazovkou je nutné provést nasledujici:

»  Konfigurace terminalu pfipojeni k jinému telekomunikacnimu a sluzbovému serveru v pfipadé
vypadku CDP Praha;

«  Konfigurace terminalu pro pfipad presmérovani jednotlivych MB okruhli ze ZST v pfipadé
vypadku CDP Praha;

»  Konfigurace terminalu, ktery bude pIné zastupitelny s termindly umisténymi v CDP Praha a
bude z néj mozné provadét identickou obsluhu jako z terminalt v CDP Praha.

Zaznam hovortl z terminélu bude, zaznamenavam na zaznamové zafizeni ReDat 3 v ZST Chlumec
nad Cidlinou a Hradec Kralové.

Veskerad dodana zarfizeni musi byt pIné kompatibilni se stavajici i nové dodanymi zafizenimi a musi
umoznit plnohodnotné ovladani jako z CDP Praha. Pfi konfiguraci systému je nutné pfihlizet nejen ke
hranicim infrastruktury ale i fizeni provozu jednotlivych OR, které se neshoduii.

Informacni zafizeni

Informacni zafizeni bude tvofeno serverem IS, ktery bude ve funkci ,horké zalohy“. Tzn., Ze bude
v neustalém spojeni se serverem IS umisténym v ZST Chlumec nad Cidlinou, respektive Hradec
Kralové (v budoucnu CDP Praha) a data budou mezi obéma servery synchronizovana. V pfipadé
vypadku jednoho z nich dojde k pfevzeti ovladani z PPV pomoci SW piepnuti (pohotovostni vypravci
musi pfevzeti fyzicky provést) pomoci tlacitka na klientské stanici.

Klient kamerového a informac¢niho systému

Klientska stanice kamerového systému a jeji LCD monitor se navrhuje umistit do rezervni pozice LCD
matice. Pracovisté se bude skladat z pasivni pracovni stanice, LCD monitoru a ovladacich zafizeni.

Doplnéni licenci do zaznamového zarizeni ReDat, KAC véetné konfigurace a nastaveni

Nahravani pracovist vypravcich/dispeCeri se navrhuje zachovat na stavajicich z&znamovych
zafizenich ReDat 3 v ZST Hradec Kralové hl. n., které budou doplnény o pfislusné licence a zérover
na nové zdznamové zafizeni Redat 3 v ZST Chlumec nad Cidlinou. Z davodu zfizeni zdznamovych
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center se navrhuje zaznamové zafizeni vybavit IP licencemi pro druhotné nahravani v zaznamovém
centru KAC a v budoucnu do JZP.

Soucasti zaznamového zafizeni musi byt indikace o spolehlivém provozu zaznamového zafizeni,
ktera se bude zobrazovat na terminalech dispeceru, popfipadé vypravcich, operatorek &i dispecera
ZDC a také na terminalu provozniho dispedera. Tato funkce bude dopInéna do zafizeni IP dotykového
terminalu v pfipadé, ze neni jiz realizovana.
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4 VYLUKY A PROVIZORNI STAVY

Vzhledem k sou¢asnému provozu a pouzitych zafizeni se predpoklada ve vétsiné pfipadd dodavka
novych zafizeni, jejich instalace, konfigurace a nasledné pfepnuti s vypadkem provozu.

Béhem vystavby se predpokladaji vyluky na stavajicim zafizeni. Aby vyluky a omezeni trvaly co
nejkratSi dobu je nutné pfed jakoukoliv vylukou na zafizeni provést a zprovoznit zaokruhovani
prenosového systému (viz vySe).

Dale se predpoklada, vzhledem k datovému provozu na stavajicich zafizeni k dodani novych aktivnich
prvku, které budou nakonfigurovany a nasledné dojde k prepnuti.
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5 DEMONTAZE A PREMISTENI SDELOVACIHO ZARIZENi

Po zprovoznéni novych aktivnich prvkd TDS a LTDS budou stavajici zafizeni demontovany.
Demontaz bude provedena tak, aby zafizeni bylo pouzitelné jako nahradni dily na jinych tratich.
Demontaze a pfedani zafizeni bude v souladu se smérnici SZDC ¢&.42.

Je nutné dale upozornit, Ze demontaze budou provedeny vcetné systémovych kabeld a MR rozvodd,
které se navrhuji z davodi kratké doby vyluky provozu nové.
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6 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

6.1 Zakladni pozadavky na sdélovaci zarizeni
Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

*  Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximainé 1,5
m);

«  Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chrani¢ek, kabelové rezervy oznagit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m);

o Detaily tykajici se pouzivani markert jsou k nalezeni v dopisu €.j. 47099/2014-O14

» VeSkerou strukturovanou kabelaz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobct v min. kategorii 5¢;

» Detailné oznacovat vSechny porty switchd i zasuvek strukturované kabeldze, oboustranné
oznacovat v8echny patchcordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové rozvody
véetné pospojeni a prepétovych ochran, disledné vyuzivat moznosti organizator( kabeld a
vS8echny délky dostupnych patchcordu tak, aby ve skfinich nebyly zbyte¢né dlouhé rezervy;

«  Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadécu;

» Detailné popisovat v8echny 3picky zéfezovych konektorl a strikiné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi;

»  VeSkeré vngjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodu z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku;

e VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky;

»  VeSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnitrtkem sloupkl a nosnika informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zafeni, pfipadné vandalum;

«  Sdélovaci zafizeni musi umozZiiovat zapojeni do DDTS ZDC prostiednictvim SNMP protokolu
a umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, PZTS a EPS.

Rackové skriné

« 19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pfipadé potfeby 800x1000 (Sifka x hloubka)

*  Vy8ka min. 45U

»  Konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)

e Nosnost min. 1200kg

e IP kryti min, IP 30 (pro vnitini pouziti)

»  Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dveri 180°

+ Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikalni vyvazovaci plastové kandly) min.
rozmér 80x60

Veskeré vyse uvedené poZadavky musi byt v souladu se schvalenymi pfedpisy, smérnicemi a
technickymi specifikacemi Spravy Zeleznic a musi respektovat jiz schvédlené technické podminky
zafizeni, které byly stanoveny na zakladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaleni zarfizeni.
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6.2 Programové vybaveni

Po kone€ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové kddy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licencni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢&asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové casti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude v8ak zasahovat do knihoven &i
celku fesSicich komunikacni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti treti strané ¢i pouzit zadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych €asti nevznika provozovateli narok
na licen¢ni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel dod& provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrd (vypis mize byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvySsi drovné.

IP adresy pfidéluje vyhradné Sprava zeleznic, odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky
(O14), od kterého si je dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

7.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vné&jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych &asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

7.3 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpGsobu
ochran:

*  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
*  Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).
U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni

umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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8 ZASADY ZAJISTENIi POZARNIi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpec¢nosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpeénost stavby a jednotlivych
objektl je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a pfedpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpec¢nosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska , O technickych poZadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfiuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisl pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovand pozarni odolnost El 60.

Hasebni zdsah bude provadét JPO HasiCské zachranné sluzby Spravy Zeleznic, dale pfislusny
vefejny Utvar Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se
stupném poplachu.

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelné oznaden &titkem (alespon na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni vEetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, €islo mistnosti, popf.
pozérniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznacenim v pFislusné vykresové dokumentaci
skute€ného provedeni ulozené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

5. Pri vedeni volné ulozenych kabelll sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajisténi dalkového ovladani
zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporucujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab, popf. pozadavky na chrani¢ku reakce na
ohen B (s1, d0).

PFi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovatel
technologie pfed zahajenim provozu
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a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavku vyrobce pisemné.

- Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlaSky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skute€ného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.
8.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl v rozsahu nezbytném
pro zajiSténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat
protipoZzarni opatieni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici &. 56. Realizaéni firma zajisti,
ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a stanovena
bezpecnostni opatreni.

8.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V rdmci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektdm.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim
v jednotlivych lokalitach zajistén pfistup pozarnich jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit Spravy Zeleznic/CD s moznosti vstupu do statni
telefonni sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumentu.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitini ani vnéj8i zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduji.

f.)Hasebni prostiedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

d.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisd pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohrozena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
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hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné pfislusny vefejny Utvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpecnosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni Fizeni). V zadném z technologickych objektll neni normou pozadovéna
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarfizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecénost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 730804 ...Pozarni bezpecénost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
« CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ (CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
« CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni
« TNZ342612 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pfed pozarem.*
Normy souvisejici:

e zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

« vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni FeSeni (ve znéni pozdéjSich predpis()

e Vyhlaska MD ¢.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis(l, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

* Vyhlaska ¢.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

* Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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9 ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim z&kona &.
2185/2001Sb. o odpadech a daldimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz. Vyhlaska MZP &.
541/2020 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

SZ Zam1 Piedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy

SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

SZ Bp3 Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpeéovacich kabell

SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace

Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Piedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni
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11 OSTATNI

11.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni€ni stanice v ramci dané stavby, bude
nutno tuto skute€nost podfidit stavebnim postupiim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naru$en provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

11.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelu (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena Uzk& koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopa jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vytyceni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

11.3 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsSim tato
vSeobecné platnd opatreni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

«  Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpe¢nostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokong&eni praci musi byt stavenisté fddné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho findlni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.
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12 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

12.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2021.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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