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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí jsou součástí 
dokladové části dokumentace. 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy                  Příloha č. 

• Schéma místní kabelizace        2.001 

• Schéma místní kabelizace        2.002 

• Schéma TK, HDPE a DOK        2.003 

• Schéma TK, HDPE a DOK        2.004 

• Přehledové schéma přenosového systému a sdělovacích zařízení   2.005 

• Přehledové schéma telefonních zapojovačů       2.006 

• Přehledové schéma informačních a rozhlasových systémů    2.007 

• Přehledové schéma kamerových systémů      2.008 

• Schéma rozmístění prvků informačních, rozhlasových a kamerových systémů  2.009  
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou 
(mimo) – Hradec Králové (mimo) 

Předmět dokumentace: DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí  

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – železnice 

Místo stavby:  Železniční trať v úseku Hradec Králové hl. n. – Chlumec 
nad Cidlinou, železniční trať v úseku Opatovice nad 
Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice 

Stavební část 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Hradec Králové 

Obec s rozšířenou působností (ORP): Hradec Králové  

Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové  

Obec: Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Písek, Stará Voda, 
Chudeřice, Káranice, Obědovice, Kratonohy, Dobřenice, 
Syrovátka, Osice, Lhota pod Libčany, Praskačka, 
Urbanice, Hradec Králové 

Katastrální území: Chlumec nad Cidlinou, Nové Město nad Cidlinou, 
Písek u Chlumce nad Cidlinou, Stará Voda, Chudeřice, 
Káranice, Obědovice, Kratonohy, Dobřenice, Syrovátka, 
Trávník u Osic, Lhota pod Libčany, Praskačka, Urbanice 
u Praskačky, Vlčkovice u Praskačky, Plačice, Kukleny, 
Pražské Předměstí  

Technologická část  

nad rozsah stavební části 

Kraj: Pardubický, Královéhradecký  

Okres: Pardubice, Hradec Králové 

Obec s rozšířenou působností (ORP): Pardubice, Hradec Králové 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Pardubice, Hradec Králové 

Obec: Opatovice nad Labem, Hradec Králové 

Katastrální území: Pohřebačka, Březhrad  

Dotčené pozemky: viz část Geodetická dokumentace 

1.2 Základní identifikační údaje investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 
   Stavební správa západ, 

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 
Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 
   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) byla zhotovena na základě podkladů předaných 
zadavatelem a dále doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v 
průběhu jejího zpracování.  

2.1 Související stavby 

• Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

• Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem – Hradec Králové 

• Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) 

• Modernizace TNS Káranice 

• ETCS + DOZ Pardubice – Hradec Králové 

• DOZ z CDP Praha (Technologická nadstavba trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň) 

2.2 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

• zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti 

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

2.3 Související předpisy Správy železnic 

• Směrnice SŽDC č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních,  

• Směrnice SŽDC č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému,  

• Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 
změn 

• Směrnice SŽDC č.35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení 
a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu; 

• TS SŽDC 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 
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• TS SŽDC 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických 
systémů železniční dopravní cesty 

• TS SŽDC 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS SŽDC 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních 
přejezdech 

• TS SŽ 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 
Správa železnic 

• TS SŽDC 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v 
systému GSM-R. Vydání I 

• Předpis SŽ S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽ S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽ Zam1 je Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy,  

• Předpis SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS.  

2.4 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.5 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení na základě 
požadavků Správy železnic. 

2.7 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) v souladu 
s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
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staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a 
dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy DSP 
(Dokumentace pro stavební povolení) a PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby). 

2.8 Související provozní a stavební objekty 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1 Místní kabelizace (metalická, optická) 

• PS 53-02-11 Odbočka Plačice, místní kabelizace 

• PS 55-02-11 ŽST Praskačka, místní kabelizace 

• PS 57-02-11 ŽST Dobřenice, místní kabelizace 

• PS 59-02-11 ŽST Káranice, místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

• PS 52-02-21 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, rozhlasové 
zařízení 

• PS 54-02-21 Plačice - Praskačka, zastávka Praskačka, rozhlasové zařízení 

• PS 56-02-21 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, rozhlasové zařízení 

• PS 57-02-21 ŽST Dobřenice, rozhlasové zařízení 

• PS 58-02-21 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, rozhlasové zařízení 

• PS 58-02-22 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, rozhlasové zařízení 

• PS 59-02-21 ŽST Káranice, rozhlasové zařízení 

• PS 62-02-21 Káranice - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad Cidlinou, rozhlasové 
zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ, telefonní zapojovače, dispečerské terminály, 
telefonní ústředny, …) 

• PS 53-02-31 Odbočka Plačice, telefonní zapojovač 

• PS 55-02-31 ŽST Praskačka, telefonní zapojovač 

• PS 57-02-31 ŽST Dobřenice, telefonní zapojovač 

• PS 59-02-31 ŽST Káranice, telefonní zapojovač 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy, videodohledové systémy, …) 

• PS 50-02-41 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, PZTS v RD PZS a zastávkách 

• PS 53-02-41 Odbočka Plačice, PZTS 

• PS 53-02-42 Odbočka Plačice, kamerový systém 

• PS 54-02-41 Plačice – Praskačka, zastávka Praskačka, kamerový systém 

• PS 55-02-41 ŽST Praskačka, PZTS 

• PS 57-02-41 ŽST Dobřenice, PZTS 

• PS 57-02-42 ŽST Dobřenice, kamerový systém 

• PS 59-02-41 ŽST Káranice, PZTS 

• PS 59-02-42 ŽST Káranice, kamerový systém 

• PS 62-02-41 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad Cidlinou, 
PZTS 

D.1.2.5. Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK), traťový 
kabel (TK) 

• PS 50-02-51 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DOK a TK 
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• PS 50-02-52 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, úpravy a ochrana kabelizace SŽ 

• PS 64-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice, DOK a TK 

D.1.2.7 Informační systém pro cestující 

• PS 52-02-71 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, informační 
systém pro cestující 

• PS 54-02-71 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, informační systém pro cestující 

• PS 56-02-71 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, informační systém pro 
cestující 

• PS 57-02-71 ŽST Dobřenice, informační systém pro cestující 

• PS 58-02-71 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, informační systém pro cestující 

• PS 58-02-72 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, informační systém pro cestující 

• PS 59-02-71 ŽST Káranice, informační systém pro cestující 

• PS 62-02-71 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad Cidlinou, 
informační systém pro cestující 

D.1.2.8 Traťové radiové spojení 

• PS 50-02-81 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, příprava GSM-R 

• PS 50-02-82 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, úprava TRS, MRS 

D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

• PS 50-02-91 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, přenosový systém 

• PS 50-02-92 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DDTS ŽDC 

• PS 50-02-93 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DOZ 

• PS 53-02-91 Odbočka Plačice, sdělovací zařízení 

• PS 55-02-91 ŽST Praskačka, sdělovací zařízení 

• PS 57-02-91 ŽST Dobřenice, sdělovací zařízení 

• PS 59-02-91 ŽST Káranice, sdělovací zařízení 

• PS 61-02-92 ŽST Nové Město nad Cidlinou, sdělovací zařízení 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých bude 
dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

2.9 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (rádiové systémy, kabelizace, přenosový systém, IP zapojovače, 
rozhlasové a informační zařízení, a další) je zařazeno do majetku Správy železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) DÚR 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

   11 
 

3 NAVRHOVANÝ STAV 

Tato skupina provozních souborů (označená x-02-xx) podporuje provoz na železnici zejména 
v dálkovém a automatickém ovládání jednotlivých zařízení, která jsou pro bezpečný a plynulý 
železniční provoz naprosto nezbytná. Umožňuje komunikaci s dispečerským pracovištěm na dálku, 
zpětnou vazbu těchto zařízení do dispečerského pracoviště, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých 
železničních zařízení. V rámci této skupiny je řešena i komunikaci jednotlivých pracovníků 
zabezpečující železniční provoz a je řešena kabelizace pro přenos dat. 

Sdělovací zařízení navržené touto dokumentací DUR bude umožňovat budoucí dálkové ovládání 
z CDP Praha. Zároveň je plně respektováno možnost dálkové ovládání z ŽST Chlumec nad Cidlinou, 
respektive ŽST Hradec Králové hl. nádraží. 

3.1 Obecně ke sdělovacímu zařízení 

Obecně ke sdělovacímu zařízení 

• Sdělovací místnosti v jednotlivých ŽST, zastávkách a odbočkách budou vybaveny klimatizační 
jednotkou. 

• Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a 
gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-
SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již 
realizována samostatná stavba, které připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na 
přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou 
jednotlivá zařízení a technologie připojena dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. V případě, že 
k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná zařízení a technologie připojována dle 
„druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá dodaná zařízení a technologie musí 
umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. 

• Veškerá hlasová a rádiová komunikace bude nahrávána na záznamové zařízení ReDat3 
v ŽST Chlumec nad Cidlinou, respektive ŽST Hradec Králové hl. n., které bude v rámci této 
stavby doplněno o SW moduly, licence pro nahrávání a o licence pro centrální nahrávaní do 
Kontrolně analytického centra (KAC) a v budoucnu do Jednotného záznamového prostředí 
(JZP). 

• Nově vybudované zařízení (kamery, záznamové zařízení a vybrané indikace DDTS ŽDC), ale i 
stávající terminály budou v rámci této stavby začleněny do KAC a musí být umožněno 
začlenění nahrávaných hovorů do připravovaného „Jednotného záznamového prostředí (JZP) 
ŽDC. 

• Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

• Požárně bezpečnostní požadavky na minimalizaci možnosti vzniku a šíření požáru, popř. 
navržení podmínek pro zásah jsou stanoveny v Požárně bezpečnostním řešení (dále jen 
PBŘ). Na základě PBŘ nebude realizován systém ASHS. 

Vazba na Jednotné záznamové prostředí (JZP) 

Ve stavbě jsou řešeny subsystémy, jejichž stavové informace (záznamy, logy apod.) budou ukládány 
v JZP ŽDC do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO) dle schválené koncepce JZP ŽDC. Ve 
stavbě se jedná o: 

• Kamerové systémy; 

• Záznamová zařízení (hlasová komunikace); 

• Hlasové komunikační technologie (telefonní zapojovače a terminály, rádiové systémy); 

• DDTS ŽDC; 
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Objektová bezpečnost fyzické ochrany 

V další stupni projektové dokumentace v části D.1.2 bude provedeno z pohledu objektové bezpečnosti 
zajištění instalace prvků fyzické ochrany (poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektronické 
systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné 
zařízení) v souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních zón uvnitř 
výpravní budovy a technologických objektů. 

• Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

• Elektronické systémy kontroly vstupu (EACS) 

• Dohledové videosystémy (VSS) 

• Audio komunikační systémy 

Požárně bezpečností řešení 

Požárně bezpečnostní požadavky na minimalizaci možnosti vzniku a šíření požáru, popř. navržení 
podmínek pro zásah jsou stanoveny v PBŘ:  

Navržená opatření pro omezení a snížení možného rizika vzniku a šíření požáru 

• Jako součást zařízení detekce požáru v rámci PZTS bude instalován alespoň jeden hlásič 
kouře a jeden teplotní hlásič ve smyslu ČSN EN 54 (ČSN EN 54 -5 +A1 Elektrická požární 
signalizace Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče ČSN EN 54 -7+A2 Elektrická požární 
signalizace Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného 
světla nebo ionizace“. 

Pro snížení rizika vzniku požáru jsou v prostorách stavědlové ústředny: 

• Na elektrorozvodech instalovány proudové a předpěťové ochrany; 

• Baterie jako provozní záložní zdroj zařízení stavědlové ústředny jsou umístěny ve stavebně 
odděleném prostoru; 

• Je zamezeno vzniku výbušného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzavřené, je zajištěno 
větrání prostor apod.); 

Pro omezení šíření případného požáru je prostor stavědlové ústředny: 

• Vymezen jako samostatný požární úsek, tj. všechny prostupy požárně dělící konstrukcí budou 
požárně utěsněny ve smyslu ČSN 730810:2016; Vstupy a výstupy kabelových vedení do 
objektu jsou těsněny protipožárními ucpávkami typu EI 60DP1; 

• Chráněn hlásiči požáru zapojených do systému PZTS (nejedná se o EPS, viz výše); 

V případě detekce požáru bude tato informace automaticky předána na dispečink se stálou obsluhou, 
který vyhlásí poplach nejbližším jednotkám HZS (požární čidlo osazené v rámci PZTS). 

• Vybaveny pro bezprostřední hašení požáru sněhovým PHP s hasící schopností 89B. 

Při splnění těchto podmínek lze konstatovat, že se riziko vzniku a rozšíření požáru v prostoru 
stavědlové ústředny při nerealizování ASHS nesnižuje pod přiměřenou míru bezpečnosti. 

Na základě provedeného rozboru situace v předmětné lokalitě a prověření možnosti omezení rizik, 
bylo dohodnuto, že od zařízení ASHS v předmětné stavbě bude upuštěno. 

3.2 Provizorní stavy a varianty technického řešení 

Tato dokumentace DUR je zpracována ve variantách z důvodu koordinaci se souvisejícími stavbami: 

• V případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. 
stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, bude řídící část traťového 
stavědla uvažovaná do ŽST Hradec Králové hl. n. umístěna do ŽST Praskačka (technologický 
počítač do definitivní SÚ, ovládací pracoviště v dočasné dopravní kanceláři v prefabrikovaném 
domku vedle nové technologické budovy). 
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• V případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. 
stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, bude traťový úsek Hradec 
Králové hl. n. - Odbočka Plačice rozdělen vloženou Odbočkou Kukleny.  

• V případě realizace před stavbou Modernizace trati odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou 
(včetně), bude traťový úsek Káranice – Chlumec nad Cidlinou rozdělen vloženou Odbočkou 
Zapeč, kde bude zřízeno dočasné staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie. 

V těchto provizorních Odbočkách bude také zřízeno provizorní sdělovací zařízení v rámci jednotlivých 
PS. Bude se jednat o vybudování: 

• Ukončení provizorní metalické a optické kabelizace (DOK, TOK); 

• Přenosového systému a technologické datové sítě; 

• Telefonního zapojovače, včetně ovládání; 

• Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS); 

• DDTS ŽDC; 

3.2.1 Zaokruhování sdělovacího zařízení 

V ŽST Hradec Králové hl.n. a v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka je jako základní výchozí stav 
předpokládán stav po dokončení související stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“, v ŽST Chlumec nad 
Cidlinou je jako základní výchozí stav uvažován stav po dokončení související stavby „Modernizace 
traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“. 

Tato stavba předpokládá, že „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně)“ bude předcházet této stavbě a tudíž zaokruhování přenosového systému pro sdělovací 
zařízení bude provedeno úseku Chlumec nad Cidlinou – Kolín – Pardubice – Hradec Králové – 
Chlumec nad Cidlinou V případě, že by tato stavba předcházela stavbě Modernizace traťového úseku 
odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ bude zaokruhování provedeno ve stejném optickém 
kabelu, ale po jiných vláknech v relaci Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. 

3.2.2 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizací typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedná se 
o celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 
0,6(0,8)mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fólie 
Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Stínění a opláštění kabelů, 
bude v jednotlivých místech výpichu nebo ukončení vyvedeno samostatným CY vodičem a uzemněno 
na celkové uzemnění objektu. V místech ukončení a vyvedení traťového kabelu, kde bude instalováno 
sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s elektrickou pevností 4kV 
(traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní okruhy, pouze u 
okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 3600/1900 
(okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a 
sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních 
kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za 
provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech za provozu. 

Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 
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• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro 
případné vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod 
silnicemi a u mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu 
budou po 1000m. 

 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 
vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a 
délka souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba 
uzemnění řešit jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 
zemnící deska, atd.). 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 

2x CTD). 
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3.2.3 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné 
trubky HDPE 40/33 určených pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou 
hustotou HDPE s hladkou vnitřní stranou. 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 

• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro TOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST, jednotlivé ŽST a objekty v traťovém 
úseku  

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka 
pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva fialová, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro DOK propojující jednotlivé ŽST a objekty v traťovém úseku. 

• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace pro kamerový systém 

• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby 
bylo možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů 
nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit 
zatažením do ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v 
objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x 
OŘ, 2x CTD). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření 
technického stavu a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) 
budou předány měřící protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.4 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace 
v provedení SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický 
kabel s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení šesti 
vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným 
pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu 
vláken, sekundární ochranu provedením „loose tube“ a barevné rozlišení vláken a jednotlivých 
trubiček. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 
kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) DÚR 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

   16 
 

případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva na optického kabelu 
50m na nástěnném kříži s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení 
optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, 
které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno 
provádět stavební úpravy bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných 
směrnic Správy železnic. 

Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky. 

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 
„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 
Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m 
a v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek a spojek na trubkách HDPE 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření a vyvedení musí 
splňovat podmínky a zásady uvedené v SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v 
přenosové síti státní organizace Správa železnic a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace MOK a DOK v koordinaci s pokládkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i 
vyhotovení kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech 
montážních součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným 
objektům s uvedením km a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát 
DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: 
S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané 
(knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 2x CTD). 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) DÚR 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

   17 
 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.5 Ochrana stávající kabelizace 

V rámci PS a SO řešících sdělovací kabelizaci se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit 
stávající kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka 
uložení, délka nebo technický stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez 
přerušení, navrhuje se vložit nové kabelové vložky stejného typu kabelu. Pokud nebude možné 
stávající optické kabely ochránit bez přerušení vedení, navrhuje se z důvodu zachování přenosových 
parametrů optických vláken překládat optické kabely v místech stávajících spojek a rozvaděčů, tj. v 
relaci optická spojka – optická spojka, optická spojka – ODF nebo ODF - ODF. Obnažené vedení se 
navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených chrániček. Proti pojezdu 
těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím betonovými silničními panely. Po 
provedení stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace. 

3.3 D.1.2.1 Místní kabelizace 

3.3.1 PS 51-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace 

Tento PS bude realizován v případě, že bude předem realizována stavba Modernizace trati Hradec 
Králové – Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec. 

V rámci této stavby se navrhuje ochránit stávající místní kabelizaci, která bude v kolizi se stavebními 
úpravami ŽST a dále doplnit novou místní kabelizaci propojující nové nebo upravované zařízení a 
objekty. 

3.3.2 PS 53-02-11 Odbočka Plačice, místní kabelizace 

Odbočka Plačice je nově zřizovaná touto stavbou a nejsou zde tedy ani provozována žádná stávající 
sdělovací zařízení. 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace nebude zřizována. 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty odbočky Plačice položit ochranné 
trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou 
položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro napojení rozvaděčů EOV a VO, 
viz. výkres č. 2.1. 

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položených ochranných trubek HDPE zafouknout místní 
optické kabely. Místní optické kabely se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti nového technologického objektu 
ukončena v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-
51). Nový technologický objekt se navrhuje propojit optickou kabelizací s rozvaděčem EOV a VO, viz. 
výkres č. 2.1. Na straně rozvaděčů EOV a VO bude optická kabelizace ukončena v optickém 
rozvaděči 12 vláken, řeší tento PS.  

3.3.3 PS 55-02-11 ŽST Praskačka, místní kabelizace 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nová místní kabelizace a po dobu stavby bude provizorně 
ochráněna stávající místní kabelizace. 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena v nové sdělovací místnosti nového technologického 
objektu na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nových 19“ skříních. Uzemnění kabelů bude provedeno na nové uzemňovací sběrnici technologického 
objektu. 
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V rámci místní kabelizace bude osazen objekt VTO u elmag. zámku. Venkovní telefonní objekt, který 
bude napojen ze sdělovací místnosti technologického objektu, se navrhuje osadit takto, viz. výkres č. 
2.1: 

• km 20,000 – 1x VTO u EZ 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače ve stanici Praskačka. 
Napájení bude řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v místnosti 
sdělovacích zařízení. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem napájení.  
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Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST Praskačka položit ochranné 
trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou 
položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro napojení rozvaděčů EOV a OV a 
propojení jednotlivých objektů v rámci ŽST, viz. výkres č. 2.1. 

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položených ochranných trubek HDPE zafouknout místní 
optické kabely. Místní optické kabely se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti technologického objektu ukončena v 
novém optickém rozvaděči pro 48 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-51).  

Navrhuje se propojit rozvaděče EOV a OV optickou kabelizací, viz. výkres č. 2.1. Optická kabelizace 
bude ve sdělovací místnosti technologického objektu ukončena v novém optickém rozvaděči pro 48 
vláken v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-51) a na straně rozvaděčů EOV a OV bude optická kabelizace 
ukončena v optických rozvaděčích 12 vláken, řeší tento PS. 

BTS 

V rámci této stavby se navrhuje pro výstavbu GSM-R realizovat napojení objektů BTS. Ze sdělovací 
místnosti technologického objektu se navrhuje položit kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6 a ochrannou 
trubku HDPE. Sdělovací kabelizaci se navrhuje ukončit v zemní kabelové komoře v km 20,606. 
V kabelové komoře bude na metalickém kabelu ponechána rezerva v délce 20m. Z důvodu sledování 
izolačního stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou čtyřku, po které bude provozován 
určený okruh. 

Provizorní stav a ochrana stávající kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající místní kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. Při modernizaci ŽST Praskačka dojde ke kolizi stávající 
místní kabelizace se stavebními pracemi. V rámci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorní 
kabelizaci. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo 
dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 
betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude kabelové vedení uloženo do 
definitivní trasy. 

3.3.4 PS 57-02-11 ŽST Dobřenice, místní kabelizace 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nová místní kabelizace a po dobu stavby bude provizorně 
ochráněna stávající místní kabelizace. 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena v nové sdělovací místnosti nového technologického 
objektu na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nových 19“ skříních. Uzemnění kabelů bude provedeno na nové uzemňovací sběrnici technologického 
objektu. 

V rámci místní kabelizace budou osazeny objekty VTO u žel. přejezdu a elmag. zámku. Venkovní 
telefonní objekty, které budou napojeny ze sdělovací místnosti technologického objektu, se navrhuje 
osadit takto, viz. výkres č. 2.2: 

• km 14,586 – 1x VTO u EZ 

• km 15,190 – 1x VTO u žel. přejezdu P3991 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače ve stanici Dobřenice. 
Napájení bude řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v místnosti 
sdělovacích zařízení. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem napájení.  

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST Dobřenice položit ochranné 
trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou 
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položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro kamerový systém a napojení 
rozvaděčů EOV a OV a propojení jednotlivých objektů v rámci ŽST, viz. výkres č. 2.2. 

Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položených ochranných trubek HDPE zafouknout místní 
optické kabely. Místní optické kabely se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti technologického objektu ukončena v 
novém optickém rozvaděči pro 48 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-51).  

Navrhuje se propojit rozvaděče EOV a OV optickou kabelizací, viz. výkres č. 2.2. Optická kabelizace 
bude ve sdělovací místnosti technologického objektu ukončena v novém optickém rozvaděči pro 48 
vláken v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-51) a na straně rozvaděčů EOV a OV bude optická kabelizace 
ukončena v optických rozvaděčích 12 vláken, řeší tento PS. 

Optická kabelizace pro kamerový systém bude řešena v rámci PS KS. 

BTS 

V rámci této stavby se navrhuje pro výstavbu GSM-R realizovat napojení objektů BTS. Ze sdělovací 
místnosti technologického objektu se navrhuje položit kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6 a ochrannou 
trubku HDPE. Sdělovací kabelizaci se navrhuje ukončit v zemní kabelové komoře v km 15,184. 
V kabelové komoře bude na metalickém kabelu ponechána rezerva v délce 20m. Z důvodu sledování 
izolačního stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou čtyřku, po které bude provozován 
určený okruh. 

Provizorní stav a ochrana stávající kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající místní kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. Při modernizaci ŽST Dobřenice dojde ke kolizi stávající 
místní kabelizace se stavebními pracemi. V rámci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorní 
kabelizaci. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo 
dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 
betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude kabelové vedení uloženo do 
definitivní trasy. 

3.3.5 PS 59-02-11 ŽST Káranice, místní kabelizace 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nová místní kabelizace a po dobu stavby bude provizorně 
ochráněna stávající místní kabelizace. 

Metalická kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena v nové sdělovací místnosti stávající výpravní 
budovy na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nových 19“ skříních. Uzemnění kabelů bude provedeno na nové uzemňovací sběrnici výpravní 
budovy. 

V rámci místní kabelizace bude osazen objekt VTO u žel. přejezdu. Venkovní telefonní objekt, které 
bude napojen ze sdělovací místnosti výpravní budovy, se navrhuje osadit takto, viz. výkres č. 2.2: 

• km 7,579 – 1x VTO u P3983 

Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače ve stanici Káranice. Napájení 
bude řešeno po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umístěného v místnosti 
sdělovacích zařízení. Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem napájení.  

Ochranné trubky HDPE 

V rámci místní kabelizace se navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST Káranice položit ochranné 
trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou 
položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro kamerový systém, napojení 
rozvaděčů EOV a VO a propojení jednotlivých objektů v rámci ŽST, viz. výkres č. 2.2. 
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Optická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje do předem položených ochranných trubek HDPE zafouknout místní 
optické kabely. Místní optické kabely se navrhuje ukončit konektory E2000/APC.   

Nová místní optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti výpravní budovy ukončena v novém 
optickém rozvaděči pro 72 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-51). Sdělovací 
místnost se navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty, viz. výkres č. 2.2: 

• STS - MOK 24vl. SM – OK ukončit v novém optickém rozvaděči pro 24 vláken v nové 19“ 
skříni, řeší tento PS.  

Dále se navrhuje propojit rozvaděče EOV a VO optickou kabelizací, viz. výkres č. 2.2. Optická 
kabelizace bude ve sdělovací místnosti výpravní budovy ukončena v novém optickém rozvaděči pro 
48 vláken v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-51) a na straně rozvaděčů EOV a VO bude optická 
kabelizace ukončena v optických rozvaděčích 12 vláken, řeší tento PS. 

Optická kabelizace pro kamerový systém bude řešena v rámci PS KS. 

BTS 

V rámci této stavby se navrhuje pro výstavbu GSM-R realizovat napojení objektů BTS. Ze sdělovací 
místnosti výpravní budovy se navrhuje položit kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,6 a ochrannou trubku 
HDPE. Sdělovací kabelizaci se navrhuje ukončit v zemní kabelové komoře v km 8,170. V kabelové 
komoře bude na metalickém kabelu ponechána rezerva v délce 20m. Z důvodu sledování izolačního 
stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou čtyřku, po které bude provozován určený 
okruh. 

Provizorní stav a ochrana stávající kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající místní kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. Při modernizaci ŽST Káranice dojde ke kolizi stávající 
místní kabelizace se stavebními pracemi. V rámci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorní 
kabelizaci. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo 
dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 
betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude kabelové vedení uloženo do 
definitivní trasy. 

3.4 D.1.2 Rozhlasové zařízení 

3.4.1 PS 52-02-21 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, 
rozhlasové zařízení 

3.4.2 PS 54-02-21 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, rozhlasové zařízení 
3.4.3 PS 56-02-21 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, rozhlasové zařízení 
3.4.4 PS 57-02-21 ŽST Dobřenice, rozhlasové zařízení 
3.4.5 PS 58-02-21 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, rozhlasové zařízení 
3.4.6 PS 58-02-22 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, rozhlasové zařízení 
3.4.7 PS 59-02-21 ŽST Káranice, rozhlasové zařízení 
3.4.8 PS 62-02-21 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad 

Cidlinou, rozhlasové zařízení 

V železničních stanicích (Dobřenice, Káranice, Nové Město nad Cidlinou) a zastávkách (Hradec 
Králové-Kukleny, Praskačka, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice) v úseku Chlumec nad 
Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) bude vybudováno nové rozhlasové zařízení pro informování 
cestujících.  

Rozhlasové zařízení bude složeno z převodníku VoIP a zesilovače nf se 100V výstupem (IP 
rozhlasová ústředna), což zjednoduší a zpřehlední napojení na zdroje modulace. Rozhlasová 
ústředna musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně monitorování výstupu 
zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo možné 
hlásit na jednotlivá nástupiště samostatně. 
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Reproduktory pro ozvučení se navrhujeme umístit na stožárky venkovního osvětlení, případně na 
samostatné stožárky nebo na zastřešení nástupiště (např. do podhledu v závislosti na technickém 
řešení zastřešení), která budou součástí jednotlivých stavebních objektů. Pro ozvučení nástupišť se 
navrhuje použít reproduktory o jmenovitém příkonu 15W s přepínatelným výkonem 6-10-15W.  

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení kabelem NYY-J 2x4 nebo NYY-J 2x2,5, 
které budou vedeny v samostatném kabelovém žlabu, na kabelových roštech nebo v kabelovodu. 
Reproduktory budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru, nebo mobiliáře 
kabely NYY-O 2x1,5 přes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukončeny v kabelových skříních 
řešených v rámci projektů sdělovacího zařízení svorkou na din liště. Veškeré průchody do stožáru, 
skříní svorkovnic atd. budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou průchodkou, popř. ucpávkou. 

Zároveň musí být: 

• Veškeré vnější prostupy rozhlasových a datových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový 
základ do ocelových stožárů musí být uloženy v chráničkách (nikoli zality přímo v betonu), dále 
musí být tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovídající průchodku; 

• Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření, musí být UV stabilní 
v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny 
odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky; 

• Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, 
rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu 
záření, případně vandalům. 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). U 
reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. Všechny 
prvky a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Umístění rozhlasového zařízení 

Umístění rozhlasového zařízení v železničních stanicích Dobřenice, Káranice a Nové Město nad 
Cidlinou bude ve sdělovací místnosti v technologickém objektu, respektive ve výpravní budově. 
V železniční zastávce Hradec Králové-Kukleny, Praskačka Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice 
bude rozhlasové zařízení umístěno v rackových skříních ve sdělovací místnosti integrované 
v přístřešku pro cestující. 

Napájení rozhlasového zařízení 

Napájení rozhlasových ústředen bude vždy ze samostatného jističe s kontrolním kontaktem 
zapojeným do DDTS ŽDC. 

Ovládání rozhlasového zařízení 

V definitivním stavu budou nové rozhlasové ústředny ovládány automaticky pomocí informačního 
zařízení z ŽST Chlumec nad Cidlinou respektive ze ŽST Hradec Králové hl. n.. Současně musí 
umožnit živá hlášení z telefonních zapojovačů (TZ) umístěných v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice a 
ŽST Káranice. Tento definitivní stav lze částečně považovat za provizorní do doby převedení celého 
úseku do dálkového ovládání z CDP Praha. 

Všechny IP rozhlasové ústředny budou do přenosové sítě připojeny do technologické datové sítě TDS 
budované v rámci jiného PS. 

Stavové informace rozhlasového zařízení 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění. 

Nastavení rozhlasového zařízení 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 
vyhlášek. Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň 
indexu přenosu řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 
60268-16:2011. 
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Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 
ochranného pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb. 

3.5 D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

3.5.1 PS 53-02-31 Odbočka Plačice, telefonní zapojovač 
3.5.2 PS 55-02-31 ŽST Praskačka, telefonní zapojovač 
3.5.3 PS 57-02-31 ŽST Dobřenice, telefonní zapojovač 
3.5.4 PS 59-02-31 ŽST Káranice, telefonní zapojovač 

Předmětem těchto provozních souborů je výstavba kompletních nových IP telefonních zapojovačů se 
zjednodušeným ovládacím pracovištěm v podobě IP telefonu nebo IP dotykových terminálů, do 
kterých budou zaústěny nové a stávající MB okruhy. Výstavba se navrhuje v úseku Chlumec nad 
Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) tj. v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice a 
v odbočce Plačice. V ŽST Chlumec n. Cidlinou a ŽST Hradec Králové hl. n. se navrhuje pouze 
realizace IP dotykových terminálů v rámci souvisejících PS. 

Navrhujeme telefonní zapojovač ve variantě IP. Tato varianta a technologie umožní i snadnější 
síťovou implementaci jednotlivých traťových TZ. Technologie IP používá jednotný přenosový paketový 
formát pro datový i hlasový provoz, čímž se umožní přehledný komplexní dohledový a konfigurační 
management celé spojovací sítě, zjednodušující a zlevňující běžnou údržbu. V této variantě je 
v železniční stanici IP zapojovač realizován pomocí směrovače (VoIP routeru), příslušných interních 
převodníků analogových rozhraní (MB, AUT) a IP ovládacího pracoviště se zjednodušeným ovládacím 
terminálem. IP telefonní zapojovač bude napájen ze samostatného zálohovaného zdroje. 

Do nového telefonního zapojovače budou zapojeny následující okruhy: 

• VT traťové okruhy z obou směrů (MB); 

• JN přejezdy v žel. stanici, okruhy od elmag. zámků… (MB). 

Ve všech železničních stanicích a odbočkách se navrhuje telefonní zapojovače typu IP pro výpravčí 
(IP telefon).  Ze zjednodušeného IP terminálu (IP telefon) bude možné ovládat: 

• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP; 

• Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů; 

• Rozhlasové zařízení. 

IP telefon s rozšířeným přídavným panelem bude umístěn na stole v dopravní kanceláři. Přístroj 
umožní ovládat vlastní zapojené MB okruhy, vstup do služební telefonní sítě a ovládání rozhlasu při 
individuálních hlášeních. IP telefon neumožní komunikaci prostřednictvím rádiových sítí. 

Z dotykových terminálů v ŽST Chlumec nad Cidlinou a ŽST Hradec Králové hl. n. bude možné 
ovládat: 

• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP; 

• Rádiovou síť GSM-R (po realizaci rádiového systému GSM-R); 

• Rádiovou síť do MRS (v případě, že bude realizována); 

• Rozhlasové zařízení; 

• Dispečerské okruhy včetně vstupu do telefonní sítě. 

Pro zabezpečení nahrávání je směrovač připojen na přepínač, který zabezpečí funkci RSPAN 
(zrcadlení hovorového toku) a zajistí poslání hovoru na záznamové zařízení pro nahrávání 
komunikace v jednotlivých ŽST. Propojení TZ na řešeném úseku tratě se navrhuje pomocí datové IP 
sítě vybudované v přenosovém systému. 

IP zapojovač musí umožnit v budoucnu dálkové ovládání z dispečerského pracoviště umístěného v 
CDP Praha. 
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Nahrávání komunikace 

Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván v definitivním stavu na stávající doplněné 
záznamové zařízení ReDat3 v ŽST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové. Do ŽST Chlumec nad 
Cidlinou bude dodáno nové záznamové zařízení Redat3. V ŽST Hradec Králové hl. n. bude 
záznamové zařízení doplněno o příslušné licence pro nahrávání. Dispečerské terminály budou 
doplněny o SW pro funkci dálkového signalizačního panelu. Součástí nahrávacího zařízení bude i 
doplnění licencí pro centrální nahrávání na KAC a v budoucnu na JZP. 

Náhradní zapojovač 

Součástí výstavby TZ nebude dle platného předpisu SŽDC T1 výstavba náhradních telefonních 
zapojovačů. 

Napájení telefonního zapojovače 

Navrhuje se centrální napájecí zdroj složený z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-
pass. Usměrňovač bude doplněn měničem 48VDC/24VDC/4A pro napájení TZ. Napájecí zdroj bude 
zálohován akubaterií 8x12V/190Ah pro zajištění provozu po dobu 6 hodin. Napájecí zdroj bude 
realizován v rámci PS 50-02-91 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, přenosový systém. 

Licence a připojení IPDT do KAC 

Součástí tohoto PS bude dodávka licencí a začlenění terminálu IPDT do systému KAC a v budoucnu 
do JZP. 

3.6 D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

3.6.1 PS 50-02-41 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, PZTS v RD PZS a zastávkách 
3.6.2 PS 53-02-41 Odbočka Plačice, PZTS 
3.6.3 PS 55-02-41 ŽST Praskačka, PZTS 
3.6.4 PS 57-02-41 ŽST Dobřenice, PZTS 
3.6.5 PS 59-02-41 ŽST Káranice, PZTS 
3.6.6 PS 62-02-41 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad 

Cidlinou, PZTS 

V rámci těchto PS je navrženo chránit v železničních stanicích, odbočkách výpravní budovy a 
technologické objekty, místnosti (dopravní kancelář, sděl. místnost, stavědlová ústředna, silnoproud, 
aj.) systémem PZTS. PZTS bude rozšířena na všechny objekty včetně prefabrikovaných se 
zabezpečovacím zařízením dodávaným touto stavbou (tzn. objekty PZS). 

Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová ochrana, prostorová ochrana). Pro 
plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními 
magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů 
budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem 
MW (mikrovlnným). Zabezpečovací ústředna PZTS bude umístěna ve sdělovací místnosti. Součástí 
ústředny bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 
230V/50Hz. Pro ovládání ústředen budou ústředny doplněny o řídící moduly pro připojení 
bezkontaktních čteček s možností identifikace přes služební průkazy Správy železnic. Čtečky budou 
umístěny v blízkosti ovládacích klávesnic. 

Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu (okna, dveře atd.) a 
doplněna o ochranu vnitřních prostorů. Na ústřednu PZTS bude připojen ovládací panel, který se 
navrhuje umístit v dopravní kanceláři a u vchodu do objektů (VB, technologický objekt). Ústředny se 
navrhují připojit pomocí datové sítě LAN a přenosového systému na dohledové pracoviště vybavené 
příslušným softwarem. Součástí dodávky ústředen PZTS bude i SW pro plnou vzdálenou i místní 
správu a odpovídající HW moduly v ústřednách. Dále budou také umožňovat vzdálenou diagnostiku a 
parametrizaci prostřednictvím SW dodaného s ústřednou. 

Systém PZTS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná 
parametrizace PZTS ústředen). 

Propojení ústředen PZTS bude řešeno v rámci PS dálkové a místní optické kabelizace, přenosového 
systému a technologické datové sítě. 
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Umístění zařízení PZTS 

Ústředny PZTS budou umístěny na zdi ve sdělovacích místnostech výpravních budov, 
technologických objektech a v reléových domcích PZS. 

Čtečky karet 

Pro ovládání ústředny bude ústředna doplněna o řídící moduly pro připojení bezkontaktních čteček s 
možností identifikace přes služební průkazy Správy železnic. Čtečky budou umístěny v blízkosti 
ovládacích klávesnic. 

Vnitřní rozvody 

Pro vnitřní instalace ve vnitřních prostorách se navrhuje vedení kabelů v maximální možné míře uložit 
pod omítky. Pro připojení zařízení PZTS čidel a hlásičů se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). 
Pro připojení klávesnic a smyčkových koncentrátorů se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. 
Vnitřní instalace musí být realizována v souladu s ČSN 34 2300.  

Napájení zařízení PZTS el. energií 

Součástí ústředny je i napájecí zálohovaný zdroj 12V/2,5A s možností dobíjení akubaterií. Ústředna 
bude připojena na rozváděč 230V/50Hz ve sdělovací místnosti. 

Stavové informace zařízení PZTS 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění. 

Elektrická požární signalizace 

Systém EPS a ASHS nebude v železničních stanicích a zastávkách vybudován (bude případně 
upraveno po zpracování PBŘ v dalším stupni dokumentace). Pro detekci vzniku požáru v jednotlivých 
místnostech budou k ústředně PZTS připojeny požární kombinované hlásiče, v určitých objektech 
bude řešen samostatně systémem LDP/ZPDP. Stávající EPS bude dle zadání Správy železnic 
kompletně demontována a předána správci k dalšímu využití. 

3.6.7 PS 53-02-42 Odbočka Plačice, kamerový systém 
3.6.8 PS 54-02-41 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, kamerový systém 
3.6.9 PS 57-02-42 ŽST Dobřenice, kamerový systém 
3.6.10 PS 59-02-42 ŽST Káranice, kamerový systém 
3.6.11 PS 62-02-42 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad 

Cidlinou, kamerový systém 

V železničních stanicích v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) se navrhuje 
vizuální kontrola pomocí IP kamerového systému. Ve stanicích se navrhuje kamery umístit tak, aby 
sledovaly nástupištní hrany, zhlaví a prostor podchodů pro cestující. V odbočce se navrhuje umístit 
kamery tak, aby sledovaly zhlaví. Budou použity kamery pro venkovní prostředí, které budou opatřeny 
povětrnostním krytem. Kamery se navrhují barevné s možností přechodu v nočních hodinách na 
černobílý provoz (funkce den/noc). 

IP Kamery budou pomocí technologické datové sítě připojeny na záznamový (kamerový) server, který 
umožní záznam na diskové pole. Uložiště kamerového systému navrhuje umístit ve sdělovací 
místnosti v jednotlivých železničních stanicích. Pro připojení kamer na záznamový server bude v 
přenosovém systému vyčleněna dostatečná přenosová kapacita. Dohledové pracoviště bude 
umístěno v ŽST Chlumec nad Cidlinou a ŽST Hradec Králové hl. n.. Dohledové pracoviště se bude 
skládat z pracovní stanice (pasivní), LCD monitorů a ovládacího pracoviště. 

V rámci těchto PS se navrhuje vizuální kontrola pomocí IP kamerového systému v: 

• ŽST Káranice – 4x IP kamer pevná na nástupiště a technologickou budovu, 8x IP kamera 
ostrovní nástupiště, 3x IP kamera Dome do podchodu 

• ŽST Dobřenice – 8x IP kamera nástupiště, 2x IP kamera Dome do podchodu 

• ŽST Praskačka – 8x IP kamera nástupiště, 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou – 8x IP kamera nástupiště, 

• Odbočka Plačice – 2x zhlaví 
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• Dále bude v rozvodnách NN, STS, NTS vybudován systém kamer pro potřeby SEE OŘ 
Hradec Králové: 
- STS Káranice – 2x IP kamera na objekt STS, 2x IP kamera Dome uvnitř objektu 
- TNS Káranice – 2x IP kamera na objekt TNS, 2x IP kamera Dome uvnitř objektu 
- STS Dobřenice – 2x IP kamera Dome uvnitř objektu 
- STS Praskačka – 2x IP kamera Dome uvnitř objektu 

Kabelizace a napájení kamer 

Nové IP kamery umístěné ve venkovních prostorech budou připojeny pomocí optických kabelů o 
kapacitě 6vl. SM. Na straně kamerových skříní „KS“ budou optické kabely ukončeny optickými 
konektory v malém optickém rozvaděči pro 4 vlákna, který bude v rozvaděčových skříňkách umístěn 
společně s průmyslovým switchem, zdrojem pro napájení kamer a přepěťovými ochranami. Na 
nástupištích budou kamerové skříně „KS“ umístěny na stožáru kamer nebo na zastřešení nástupiště. 
Z těchto rozvodných kamerových skříní, budou vedeny FTP kabely k jednotlivým kamerám 
umístěných na nástupištích. 

Napájení jednotlivých IP kamer bude prováděno z podružného rozvaděče R-Sděl z nezajištěné sítě 
umístěného ve sdělovací místnosti v VB nebo TB. Pro napájení kamer bude použit kabel CYKY-J 
3x2,5. V rozvaděčích se navrhují jističe 6A s proudovým chráničem. U IP kamer bude umístěn 
napájecí zdroj 230V/24V. 

Umístění kamerového systému 

Uložiště kamerového systému (server KS) se navrhuje umístit ve sdělovacích 
místnostech v jednotlivých železničních stanicích nebo v reléových domcích PZS. 

Dohledové pracoviště kamerového systému 

V definitivním stavu bude dohledové (klientské) pracoviště KS umístěno v ŽST Chlumec nad Cidlinou 
respektive z ŽST Hradec Králové hl. n. Tento definitivní stav lze částečně považovat za provizorní do 
doby převedení celého úseku do dálkového ovládání z CDP Praha. Po realizaci technologické 
nadstavby bude ovládání celého úseku z CDP Praha. 

Dohledová pracoviště KS se budou skládat z pracovních stanic, LCD monitorů a ovládání. Umístění 
bude na stole dispečera/výpravčího. Vymaskování prostoru, který nebude sledován, bude provedeno 
ergonomicky vhodnou barvou po konzultaci se správcem a obsluhou pracoviště. 

Celý systém je budován a koncipován tak, aby byl umožněn přístup ke kamerám i vybraným 
zaměstnancům pomocí standardních počítačových programů jako jsou např. internetové prohlížeče. 

Záznam z kamerového systému 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové uložiště kamerového systému, které se 
navrhuje umístit ve sdělovacích místnostech v jednotlivých železničních stanicích případně v RD PZS. 
Propojení jednotlivých kamer s dohledovými pracovišti bude prostřednictvím přenosového systému, 
technologické datové sítě TDS a optické kabelizace. 

Toto záznamové zařízení bude integrováno do stávajícího systému Milestone XProtect OŘ Hradec 
Králové. 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o 
ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci 
na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o: 

• Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

• Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

• Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku Správy železnic a ČD; 

• Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru. 

Nově vybudovaný kamerový systém bude v rámci této stavby začleněn do Kontrolně analytického 
centra (KAC) v budoucnu do JZP. 
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Zřízení kamerových systémů a vytvoření podmínek pro jejich provozování včetně zpracování 
osobních údajů podle technických specifikací získaných kamerovými systémy musí být v souladu s 
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, včetně Směrnice SŽDC č. 97 o ochraně 
osobních údajů státní organizace Správa železniční dopravní cesty a musí být realizováno i 
s přihlédnutím k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Stavové informace kamerového systému 

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC 
způsobem uvedeným v TS 2/2008-ZSE v planém znění. 

Požadavky na jednotlivé prvky KS 

Pro sledování výše uvedených prostor se navrhují pevné IP kamery v barevném provedení s pevnou 
ohniskovou vzdáleností a s automatickou clonou. 

Kamerový systém musí splňovat tyto základní požadavky: 

Základní požadavky na pevnou kameru: 

• Minimální rozlišení FullHD 1280x720, minimálně 3 MPix 

• Režim den/noc 

• Maskování privátních zón 

• Komprese H.265 

• Síťové rozhraní – Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) 

• Protokol TCP/IP, multicast IP 

• Krytí IP 66, antivandalní provedení 

Budou upřednostňovány tzv. kompaktní IP kamery s motorzoom objektivem. U tohoto typu lze pomocí 
nadstavbového SW nastavit ohniskovou vzdálenost i ostrost obrazu. 

Specifikace pevné kamery se může lišit v závislosti na typu a výrobci. Všechny aktivní prvky 
kamerového systému musí být dohledovatelné pomocí SNMP protokolu. 

Kamerové systémy musí splňovat přílohu dopisu č.j. 18453/2018-SŽDC–O14. Server i kamery musí 
umožňovat vyčítání výše uvedených stavů prostřednictvím protokolu SNMPv3. 

V případě návrhu kamer pro ochranu majetku, budou tyto kamery začleněny do samostatného 
bezpečnostního kamerového systému (VSS) a odděleny od kamerového systému pro řízení dopravy 
(bude provedeno v dalším stupni dokumentace po zpracování bezpečnostního projektu). 

3.7 D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

3.7.1 PS 50-02-51 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, DOK a TK 

Tento PS je zpracován ve dvou variantách.  

Pokud bude této stavbě předcházet stavba Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové bude trasa ochranných trubek 
HDPE a traťového kabelu navazovat na již realizované sdělovací vedení v km 27,198 (výkr. č. 2.3), 
v opačném případě bude trasa TK a HDPE prodloužena až do sdělovací místnosti VB ŽST Hradec 
Králové hl. n. (výkr. č. 2.4). 

A dále pokud bude této stavbě předcházet stavba Modernizace traťového úseku odbočka Kanín – 
Chlumec nad Cidlinou (včetně) bude trasa ochranných trubek HDPE a traťového kabelu navazovat na 
již realizované sdělovací vedení v km 0,940 (výkr. č. 2.3), v opačném případě bude trasa TK a HDPE 
prodloužena až do sdělovací místnosti VB ŽST Chlumec nad Cidlinou (výkr. č. 2.4). 

V případě že nebudou realizovány stavby Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové a Modernizace traťového úseku 
odbočka Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) budou vybudovány odbočky Zapeč a Kukleny, které 
budou napojeny na dálkovou sdělovací kabelizaci (výkr. č. 2.4). 
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Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, 
rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích, a 
odbočkách se v řešeném úseku trati navrhuje vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 
15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré (2x bílý pruh), černé (2x bílý pruh) a fialové (2x bílý 
pruh). Do provozní ochranné trubky HDPE fialové barvy (2x bílý pruh) se navrhuje instalovat dálkový 
optický kabel (DOK) o kapacitě 72 vláken SM a do ochranné trubky HDPE modré barvy (2x bílý pruh) 
se navrhuje instalovat traťový optický kabel (TOK) o kapacitě 48 vláken SM. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit 
takto, viz. výkres 2.3 a 2.4: 

• ŽST Chlumec nad Cidlinou, VB – TK se navrhuje ukončit plným profilem ve sdělovací 
místnosti. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, 
které budou upevněny v 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• Odbočka Zapeč, nový TD – PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou, nový technologický objekt – TK se navrhuje ukončit plným 
profilem v nové sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které 
budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• RD, P3891, km 5,916 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové společné 
přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu bude kabelem 
5XN0,8 připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• ŽST Káranice, výpravní budova – TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové sdělovací 
místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• ZAST. Obědovice, RD, P3985, km 9,313 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit 
na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové společné přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu 
bude kabelem 5XN0,8 připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• RD, P3987, km 10,157 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové společné 
přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu bude kabelem 
5XN0,8 připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• Objekt indikátoru horkoběžnosti (indikátoru nekorektnosti jízdy), žkm 10,818 - PK 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• ZAST. Kratonohy, RD, P3988, km 11,600 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit 
na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové společné přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu 
bude kabelem 5XN0,8 připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• ŽST Dobřenice, nový technologický objekt - TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové 
sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 
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• ZAST. Lhota pod Libčany, venkovní skříň, km 17,864 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se 
navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které 
budou upevněny v nové venkovní skříni.  

• ŽST Praskačka, nový technologický objekt - TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové 
sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• ZAST. Praskačka, venkovní skříň, km 20,927 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje 
ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou 
upevněny v nové venkovní skříni.  

• Odbočka Plačice, nový technologický objekt - TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové 
sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• RD, P3999, km 25,122 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové společné 
přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu bude kabelem 
5XN0,8 připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• ZAST. Hradec Králové-Kukleny, venkovní skříň, km 26,324 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se 
navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které 
budou upevněny v nové venkovní skříni.  

• Odbočka Kukleny, nový TD - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• ŽST Hradec Králové hl. n., VB - TK se navrhuje ukončit plným profilem ve sdělovací místnosti. 
TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou 
upevněny v 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE ø 
40/33 mm, viz. výkres č. 2.3: 

• V úseku km 0,940 – km 26,200 se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm 
barvy modré, černé a fialové.  

• V úseku km 26,200 – km 27,198 se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm 
barvy modré 2x bílý pruh, černé 2x bílý pruh a fialové 2x bílý pruh.  

V případě druhá varianty se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm, 
viz. výkres č. 2.4: 

• V úseku ŽST Chlumec nad Cidlinou, VB – km 26,200 se navrhuje instalovat ochranné trubky 
HDPE ø 40/33 mm barvy modré, černé a fialové.  

• V úseku km 26,200 – ŽST Hradec Králové hl. n., VB objekt se navrhuje instalovat ochranné 
trubky HDPE ø 40/33 mm barvy modré 2x bílý pruh, černé 2x bílý pruh a fialové 2x bílý pruh.  

Optická kabelizace 

DOK 72 vláken 

Do předem položené ochranné trubky HDPE fialové barvy (2x bílý pruh) se navrhuje instalovat nový 
dálkový optický kabel SŽ 72 vláken SM v úseku ŽST Chlumec nad Cidlinou, VB – ŽST Hradec 
Králové hl. n., VB. 

Nově instalovaný DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽ v těchto místech, viz. 
výkres č. 2.3 a 2.4: 

• ŽST Chlumec nad Cidlinou, VB (72vl.): 
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Sdělovací místnost – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který 
se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Káranice ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez 
vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař. V optickém kabelu 72 vláken je rezerva pro 
24 vláken pro směr Nymburk.  

• Odbočka Zapeč, TD, km 2,144 (2x 36vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Chlumec nad Cidlinou a 24 vláken ze směru Nové 
město nad Cidlinou ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením 
vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu 
zab. zař.  

• ŽST Nové Město nad Cidlinou, TO (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Chlumec nad Cidlinou a 24 vláken ze směru 
Káranice ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v 
ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Káranice, výpravní budova (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Nové město nad Cidlinou a 24 vláken ze směru 
Dobřenice ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v 
ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Dobřenice, nový technologický objekt (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Káranice a 24 vláken ze směru Praskačka ukončit 
(vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém 
optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Praskačka, nový technologický objekt (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Dobřenice a 24 vláken ze směru Plačice ukončit 
(vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém 
optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• Odbočka Plačice, nový technologický objekt (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Praskačka a 24 vláken ze směru Hradec Králové 
ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• Odbočka Kukleny, TD, km 26,184 (2x 36vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 
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Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Plačice a 24 vláken ze směru Hradec Králové 
ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Hradec Kralové hl. n., VB (72vl.): 

Sdělovací místnost – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který 
se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Plačice ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez 
vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

TOK 48 vláken 

Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy (2x bílý pruh) se navrhuje instalovat nový 
traťový optický kabel SŽ 48 vláken SM v úseku ŽST Chlumec nad Cidlinou, VB – ŽST Hradec Králové 
hl. n., VB. 

Nově instalovaný TOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽ v těchto místech, viz. 
výkres č. 2.3 a 2.4: 

• ŽST Chlumec nad Cidlinou, VB (48vl.): 

Sdělovací místnost – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který 
se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Káranice ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez 
vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• Odbočka Zapeč, TD, km 2,144 (2x 24vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší tento PS). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Chlumec nad Cidlinou a 12 vláken ze směru Nové 
město nad Cidlinou ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením 
vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu 
zab. zař. 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou, TO (2x 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Chlumec nad Cidlinou a 12 vláken ze směru 
Káranice ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v 
ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• RD, km 5,916 (2x 12vl.): 

POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS), OR umístit do nové 
19“ skříně (řeší PS 50-02-91).  

• ŽST Káranice, výpravní budova (2x 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Nové město nad Cidlinou a 12 vláken ze směru 
Dobřenice ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v 
ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ZAST. Obědovice, km 9,313 (2x 12vl., 2x 12vl.): 

RD část SZ – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v 
nové 19“ skříni. 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) DÚR 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

   32 
 

RD část ZZ – POK 24 vláken ukončit v novém závěsném optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší tento 
PS). 

• TTS, km 9,330 (2x 6vl.): 

POK 12 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni 
(řeší PS 50-02-91).   

• RD, km 10,157 (2x 12vl.): 

POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS), OR umístit do nové 
19“ skříně (řeší PS 50-02-91).  

• Objekt indikátoru horkoběžnosti (indikátoru nekorektnosti jízdy, IH), km 10,818 (2x 12vl.): 

IH – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ 
skříni (řeší PS 50-02-91). 

• ZAST. Kratonohy, km 11,600 (2x 12vl., 2x 12vl.): 

RD část SZ – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v 
nové 19“ skříni. 

RD část ZZ – POK 24 vláken ukončit v novém závěsném optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší tento 
PS). 

•   TTS, km 11,621 (2x 6vl.): 

POK 12 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni 
(řeší PS 50-02-91).   

• ŽST Dobřenice, nový technologický objekt (2x 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (36vl.) - 12 vláken ze směru Káranice a 12 vláken ze směru Praskačka ukončit 
(vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém 
optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ZAST. Lhota pod Libčany, km 17,864 (2x 12vl.): 

Venkovní skříň – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v 
nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• TTS, km 17,866 (2x 6vl.): 

POK 12 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni 
(řeší PS 50-02-91).   

• ŽST Praskačka, nový technologický objekt (2x 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Dobřenice a 12 vláken ze směru Plačice ukončit 
(vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém 
optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ZAST. Praskačka, km 20,927 (2x 12vl.): 

Venkovní skříň – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v 
nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91).    

• Odbočka Plačice, nový technologický objekt (2x 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 
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Stavědlová ústředna (2x 48vl.) - 12 vláken ze směru Praskačka a 12 vláken ze směru Hradec Králové 
ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař. A dále 
12 vláken ze směru Opatovice n. L.-Pohřebačka ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném 
místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude 
umístěn v rozvodném stojanu zab. zař. Kabelizaci směr Opatovice n. L.-Pohřebačka řeší PS 64-02-51. 

• RD, km 25,122 (2x 12vl.): 

POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS), OR umístit do nové 
19“ skříně (řeší PS 50-02-91).  

• ZAST. Hradec Králové-Kukleny, km 26,324 (2x 24vl.): 

Venkovní skříň – POK 48 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS) v 
nové venkovní skříni. Z tohoto rozvaděče se navrhuje napojit odbočka Kukleny. Varianta, kdy řešená 
stavba bude realizována před stavbou „zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“. 

• ZAST. Hradec Králové-Kukleny, km 26,324 (2x 12vl.): 

Venkovní skříň – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v 
nové 19“ skříni. Varianta, kdy řešená stavba bude realizována po realizaci stavby „zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem – Hradec Králové“. 

• Odbočka Kukleny, TD, km 26,184 (48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Plačice a 12 vláken ze směru Hradec Králové 
ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• TTS, km 26,267 (2x 6vl.): 

POK 12 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni 
(řeší PS 50-02-91).   

• ŽST Hradec Králové hl. n., VB (48vl.): 

Sdělovací místnost – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který 
se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Plačice ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez 
vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

TNS Káranice 

V rámci tohoto PS se navrhuje připojit objekt TNS Káranice přípojným optickým kabelem 24 vláken. 
Nová optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti TNS ukončena v novém optickém rozvaděči pro 
144 vláken (řeší tento PS) v 19“ skříni. Z objektu TNS Káranice se navrhuje optickým kabelem 12 
vláken připojit objekty TTS. OK ukončit v TTS v nových optických rozvaděčích pro 12 vláken v 19“ 
skříních. Výstavba TNS a TTS není součástí této stavby. 

3.7.2 PS 50-02-52 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, úpravy a ochrana kabelizace 
SŽ 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající kabelizaci vybudovanou 
v rámci předchozích staveb a upravit její ukončení do nově vybudovaných sdělovacích místností v 
jednotlivých ŽST a odbočkách. Jedná se o tuto sdělovací kabelizaci:  

• DK 44 Nymburk - V. Osek – Hradec Králové 

Pokud to bude technicky možné a délka kabelů bude dostačující, navrhuje se stávající kabelizaci 
ochránit zahloubením nebo stranovou přeložkou. Při ochraně stávající sdělovací kabelizace bude 
navržena provizorní kabelizace. Provizorní kabelizace se navrhuje realizovat „plastovými kabely“, 
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které budou na „tradiční“ kabely napojeny ve venkovních kabelových skříních. Po provedení 
stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace. Definitivní kabelizace bude realizovaná 
„tradičními“ kabely.  

V mezistaničním úseku se navrhuje zrušit stávající výpichy k VTO (zařízení) a zařízení demontovat: 
kabelové vedení a zařízení bude demontováno a odbočná spojka bude nahrazena spojkou rovnou. 
Místo ukončení bude označeno ball markerem. V případě, že stávající výpichy z DK jsou umístěny 
mimo drážní pozemek, navrhuje se zrušení vypichu realizovat ve spolupráci s udržujícími složkami.  

Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených 
chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 
betonovými silničními panely.  

Materiál navržený zhotovitelem na provedení ochrany sdělovacích vedení, bude konzultován a 
odsouhlasen správcem nebo majitelem upravovaného zařízení. 

Zhotovitel zapracuje změny vyvolané ochranou stávající kabelizace do kabelové knihy plánů a správci 
nebo majiteli zařízení bude předáno geodetické zaměření skutečného stavu sdělovacího zařízení. 

Na tradičních kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v 
jednom směru za provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje 
provést zkrácené závěrečné měření v obou směrech za provozu. 

3.7.3 PS 64-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Plačice, DOK a TK 

Tento PS je zpracován ve dvou variantách.  

Pokud bude této stavbě předcházet stavba Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec bude trasa ochranných trubek HDPE a 
traťového kabelu navazovat na již realizované sdělovací vedení v km 3,037 (výkr. č. 2.3), v opačném 
případě bude trasa TK a HDPE prodloužena až do sdělovací místnosti VB Opatovice nad Labem-
Pohřebačka (výkr. č. 2.4). 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, 
rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v železniční stanici a odbočce se v řešeném 
úseku trati navrhuje vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a ochranné trubky 
HDPE barvy modré 1x bílý pruh a barvy černé 1x bílý pruh. Do ochranné trubky HDPE se navrhuje 
v rámci tohoto PS instalovat traťový optický kabel 48 vláken SM. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit 
takto, viz. výkres č. 2.3 a 2.4: 

• Odbočka Plačice, nový technologický objekt - TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové 
sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány 
v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

• VTO, P4096, km 2,043 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na svorkovnici 
venkovního telefonního objektu. 

• ŽST Opatovice n. L.-Pohřebačka, výpravní budova - TK se navrhuje ukončit plným profilem v 
nové sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 60-02-51). 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochrannou trubku HDPE ø 
40/33 mm, viz. výkres č. 2.3: 

• V úseku Odbočka Plačice, TO – žkm 3,037 se navrhuje instalovat ochrannou trubku HDPE ø 
40/33 mm barvy modré 1x bílý pruh a barvy černé 1x bílý pruh.  

V případě druhá varianty se navrhuje v řešeném úseku položit ochrannou trubku HDPE ø 40/33 mm, 
viz. výkres č. 2.4: 
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• V úseku Odbočka Plačice, TO – ŽST Opatovice n. L.-Pohřebačka, VB se navrhuje instalovat 
ochrannou trubku HDPE ø 40/33 mm barvy modré 1x bílý pruh a barvy černé 1x bílý pruh. 

 Optická kabelizace 

Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy 1x bílý pruh se navrhuje instalovat nový 
traťový optický kabel SŽ 48 vláken SM v úseku Odbočka Plačice, TO – ŽST Opatovice n. L.-
Pohřebačka VB nebo TO. 

Nově instalovaný TOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽ v těchto místech, viz. 
výkres č. 2.3 a 2.4: 

• Odbočka Plačice, nový technologický objekt (48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl. – řeší PS 50-02-51) - 12 vláken ze směru Opatovice n. L.-Pohřebačka 
ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší PS 50-02-51), který bude umístěn v rozvodném 
stojanu zab. zař.  

• ŽST Opatovice n. L.-Pohřebačka, VB (48vl.): 

Sdělovací místnost – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který 
se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Plačice ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez 
vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken (řeší tento PS), který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

nebo 

• ŽST Opatovice n. L.-Pohřebačka, TO (48vl.): 

Sdělovací místnost – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který 
se navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 50-02-91). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Plačice ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez 
vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken (řeší tento PS), který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

3.8 D.1.2.7 Informační systém pro cestující 

3.8.1 PS 52-02-71 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, 
informační systém pro cestující 

3.8.2 PS 54-02-71 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, informační systém pro cestující 
3.8.3 PS 56-02-71 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, informační systém 

pro cestující 
3.8.4 PS 57-02-71 ŽST Dobřenice, informační systém pro cestující 
3.8.5 PS 58-02-71 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, informační systém pro 

cestující 
3.8.6 PS 58-02-72 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, informační systém pro 

cestující 
3.8.7 PS 59-02-71 ŽST Káranice, informační systém pro cestující 
3.8.8 PS 62-02-71 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město nad 

Cidlinou, informační systém pro cestující 

V železničních stanicích (ŽST Dobřenice, ŽST Káranice, ŽST Nové Město nad Cidlinou) a zastávkách 
(Hradec Králové-Kukleny, Praskačka, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice) dojde 
v navrhovaném úseku stavby Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) k výstavbě 
nového informačního hlasového a vizuálního systému.  
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ISC je informační prostředek pro poskytování informací o vlakových spojích s aktuální situací 
v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen 
akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím 
digitálních informačních panelů a monitorů. 

Pomocí centrálního počítače je možné dodávat informace o aktuálních dopravních procesech (časy 
skutečných příjezdů a odjezdů vlaku a z toho vyplývajícího zpoždění), které poskytuje graficko-
technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení. Jednotlivé změny grafikonu, případně servisní 
zásahy do systému musí být možné provádět dálkově (dálková správa dat) po datové síti. Řídící SW 
informačního systému musí umožňovat zasílání aktuálních informací zobrazovaných na odjezdových 
panelech na internetové stránky Správy železnic. Komunikace jednotlivých prvků ISC v rámci této 
stavby je prováděna pomocí technologické datové sítě. 

V jednotlivých lokalitách, kde bude instalován nový informační systém, se navrhuje instalace 
potřebných převodníků, které se navrhuje umístit do sdělovací místnosti v nových technologických 
objektech do 19“ skříní pro sdělovací zařízení. Ovládání celého systému bude prováděno pomocí 
ovládacího pracoviště, které bude umístěno na stole dispečera/výpravčího v ŽST Chlumec nad 
Cidlinou, respektive ŽST Hradec Králové hl. n.. 

Součástí informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasového zařízení.  Propojení 
mezi serverem ISC a rozhlasovými IP ústřednami bude provedeno pomocí datového přepínače a 
datové technologické sítě. Z ovládacího pracoviště zapojovače v ŽST Chlumec nad Cidlinou, 
respektive ŽST Hradec Králové hl. n. dojde též k ovládání hlášení ve stanici a přilehlých zastávkách, 
kde bude prováděno též automatické hlášení. ISC se v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec 
Králové (mimo) navrhuje v následujícím rozsahu: 

• ŽST Dobřenice - 2x nástupištní panel (ostrovní nástupiště), 1x odjezdový panel (nebo LCD 
monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště 

• ŽST Káranice – 2x nástupištní panel (ostrovní nástupiště), 1x nástupištní panel (vnější 
nástupiště), 2x odjezdový panel (nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na 
nástupiště, 2x LCD odjezdový monitor v podchodu pro cestující při výstupu na nástupiště. 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou – 2x nástupištní tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdový 
panel (nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště. 

• Zast. Hradec Králové-Kukleny – 2x nástupištní tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdový 
panel (nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště. 

• Zast. Praskačka – 2x nástupištní tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdový panel (nebo 
LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště. 

• Zast. Lhota pod Libčany – 2x nástupištní tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdový panel 
(nebo LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště. 

• Zast. Kratonohy - 2x nástupištní tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdový panel (nebo 
LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště. 

• Zast. Obědovice – 2x nástupištní tabule na samostatné konstrukci, 2x odjezdový panel (nebo 
LCD monitor) na samostatné konstrukci pro příchod na nástupiště. 

Informační systém bude navržen v souladu se směrnicí SŽ č.118 a Grafického manuálu jednotného 
orientačního a informačního systému. Navrženy budou odjezdové/příjezdové tabule/monitory, 
nástupištní tabule. Tabule informačního systému budou navrženy v provedení LED grafických displejů 
a roztečí bodů maximálně 2,9 mm. Informační systém musí umožňovat zobrazování sektorů. Hlasové 
majáčky pro nevidomé nebudou součástí PS informačního zařízení. 

Umístění informačního zařízení 

Umístění informačního zařízení bude v ŽST Dobřenice, ŽST Káranice a ŽST Nové Město nad Cidlinou 
ve sdělovacích místnostech v jednotlivých stanicích v 19“ racku (800x800) a ve sdělovacích 
místnostech integrovaných do přístřešku pro cestující (Zast. Hradec Králové-Kukleny, Zast. 
Praskačka, Zast. Lhota pod Libčany, Zast. Kratonohy, Zast. Obědovice). 

Ovládání informačního zařízení 
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V definitivním stavu bude klientské pracoviště ISC umístěno v ŽST Chlumec nad Cidlinou, respektive 
v ŽST Hradec Králové hl. nádraží. Tento definitivní stav lze částečně považovat za provizorní do doby 
převedení celého úseku do dálkového ovládání z CDP Praha. 

Dohledová pracoviště ISC se budou skládat z pracovních stanic, LCD monitorů a ovládání. Umístění 
bude na stole dispečera/OŽD. 

Stavové informace informačního zařízení 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění. 

Podmínka kompatibility 

Podmínkou dodávky ISC v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) je zajištění 
plné kompatibility s ISC v návaznosti na stavbu v úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) a 
také systémem instalovaným na CDP Praha, ze kterého se v budoucnu předpokládá dálkové 
ovládání. 

3.9 D.1.2.8 Traťové radiové spojení 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou z hlediska rádiových systémů navrženy jak 
úpravy na stávajícím rádiovém systému SRD v kmitočtovém pásmu 450MHz, tak zároveň je 
navržena výstavba rádiového systému GSM-R. V dalším stupni se předpokládá, že dojde 
k výstavbě rádiového systému GSM-R a vzhledem k tomu, že se v úseku stavby nepředpokládá 
provoz bude stávající systém TRS demontován a nahrazen rádiovým systém GSM-R popsaným 
níže. 

V rámci tohoto stupně dokumentace a pro potřeby územního rozhodnutí a zůstává PS 50-02-82 
součástí tohoto stupně dokumentace. 

3.9.1 PS 50-02-81 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, GSM-R 

Předmětem tohoto PS je výstavba digitálního rádiového systému GSM-R na řešené trati v úseku 
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové (mimo).  

V rámci stavby bude vybudován rádiový systém GSM-R v úseku Stará Paka – Ostroměř pro potřeby 
hlasového spojení, systému ETCS a pro vstupy do oblasti ETCS na základě určení profese 
zabezpečovacího zařízení. 

Výběr lokalit probíhal výpočtem matematického modelu rádiového plánování. Z tohoto výpočtu 
matematickým modelem byly stanoveny lokality pro umístění BTS GSM-R. Umístění nových BTS 
GSM-R je v daném úseku trati situováno do lokalit: 

• BTS Káranice – 35m (TD+beton stožár); 

• BTS Dobřenice – 30m (TD+beton stožár); 

• BTS Praskačka – 35m (TO+beton stožár). 

Simulace proběhla s výpočtovým modelem šíření RDK 2.1, daty z DMM s krokem po 15m. Rx anténa 
(vozidlová) byla uvažována v nominální výšce 4m nad terénem, Tx anténa vždy 2m pod vrcholem 
stožáru BTS. 

Systém GSM-R je interoperabilní jako součást subsystému řízení a zabezpečení, třída A. Minimální 
hodnoty pokrytí signálem, které je nutné splnit při rádiovém plánování: 

• Pokrytí s pravděpodobností 95% vycházející z úrovně pokrytí 38,5 dBμV/m (-98dBm) pro 
hlasovou komunikaci a nekritické datové služby 

• Pokrytí s pravděpodobností 95% vycházející z úrovně pokrytí 41,5 dBμV/m (-95dBm) pro tratě 
s vybavením ETCS úrovně 2/3 pro traťové rychlosti do 220 km/h. 

Při výpočtu bylo uvažováno s úrovní pokrytí pro ETCS L2. Minimální úroveň pokrytí signálem pro 
ETCS L2 musí být vyšší než -95dBm. Systém GSM-R je provozován na kmitočtech 876 – 880 a 921 – 
925 MHz, při výpočtu bylo uvažováno s kmitočtem 900 MHz. 
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BTS budou řešeny standardním způsobem, jak je zvykem v síti Správy železnic. Anténní stožáry 
budou instalovány u technologických objektů nebo budou doplněny technologickými domky nebo 
venkovními skříněmi standardu GSM-R. BTS se budou skládat z vysílací a řídící části. Ve všech 
případech se jedná o jednosektorové BTS O2 s 13 hovorovými kanály. 

Technologické domky budou vybaveny dle standardů GSM-R v síti Správy železnic, včetně zajištění 
napájecích zdrojů, klimatizace, kabelových prostupů, rozvaděče s přívodkou pro dieselagregát a 
dohledu domků.  

Stožáry budou vybaveny standardním vybavením, které mají stožáry BTS v síti Správy železnic. Tj. 
přístupovými prvky a žebříky, pochozími plošinami, ochranou anténních svodů, anténními držáky a 
jímacích tyčí. 

Přenosový systém pro GSM-R 

Pro potřeby rádiového systému GSM-R (případně jeho ekvivalentu „FRMCS“) bude navržen nový 
samostatný přenosový systém pro připojení základnových BTS GSM-R. Přenosový systém bude 
realizován pomocí PE GSM-R agregačních routerů a PE GSM-R přístupových switchů v místě BTS a 
ve vybraných železničních stanicích. 

Vazba GSM-R – VNPN 

V rámci stavby bude realizována vazba GSM-R – VNPN, která bude přijímat signalizaci ze stavědlové 
ústředny z EIP panelu. Přesná poloha EIP panelu bude určena až projektantem dalšího stupně části 
dokumentace D.1.1. Blok bude dále připojen do switche TDS. Součástí dodávky jsou i veškeré 
potřebné licence a konfigurace automatického STOP na základě oblastí zkrácené volby pro danou 
ŽST a přilehlé traťové úseky. 

Součástí PS jsou i konfigurační práce na dotčených zařízeních (blok GSM-R – VNPN a související 
centrální části GSM-R a brány). Pro správnou funkci bloku je nutné provést SW upgrade všech  
GSM-R bran (gateway) dle daného výrobce bloku GSM-R – VNPN. 

Součástí výstavby musí být i otestování funkčnosti automatického GSM-R STOP v dotčených ŽST 
prostřednictvím signálu ze stavědlové ústředny. 

Doplnění centrálních částí GSM-R 

Součástí tohoto PS je doplnění centrálních částí systému GSM-R v telekomunikačním objektu Praha 
Pernerova a v CDP Přerov v následujícím rozsahu:  

• Doplnění stávající BSS Praha o licence, související s rozšířením systému GSM-R o 3 řídící 
části BTS včetně GPRS; 

• Kompletní potřebné doplnění BSC v Praha o nově připojované BTS; 

• Doplnění licencí pro nahrávání 3ks nových řídících částí BTS; 

• SW doplnění (konfigurace) dohledových pracovišť pro zajištění dohledu nových BTS;  

• Doplnění licencí dohledového systému pro nové BTS; 

• Konfigurace BTS v systému; 

• Připojení nových BTS do stávajících ústředen GSM-R; 

• Konfigurace přenosových systémů; 

• Kontrolní měření, funkční zkoušky a integrace dodaných technologií do systému; 

Uvedení GSM-R do provozu 

Součástí tohoto PS je i zprovoznění a dokončení celého uvedeného úseku jako funkčního celku, 
včetně zapojení jednotlivých BTS do přenosového systému, konfigurace kmitočtů jednotlivých BTS ve 
vztahu k síti GSM-R, včetně funkčních zkoušek instalovaných zařízení a ověřovacího provozu celého 
úseku. 

Základnové stanice BTS jsou připojeny na centrální spojovací systém přes základnový řídící modul 
BSC, který je společně s centrálním spojovacím systém MSC umístěn v budově v Praze Pernerova a 
v objektu CDP v Přerově. V rámci této stavby budou spojovací modul MSC a řídící modul BSC 
doplněny o nově vzniklou připojovanou kapacitu BTS. Napojení jednotlivých BTS na řídící jednotku 
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BSC a na centrální spojovací modul MSC je zajištěno v rámci přenosového zařízení. Předpokládá se 
připojení BTS přes IP MPLS síť bez nutnosti vytváření smyček E1 na nové BSC. 

Všechny BTS, vybudované v uvedeném traťovém úseku, budou připojeny na řídící modul BSC v 
Praze. V daném úseku budou vybudovány celkem 3 ks řídících částí BTS. 

Jejich výstavba a uvedení do zkušebního provozu může probíhat postupně a navzájem nezávisle, s 
ohledem na konkrétní podmínky dané lokality. Pro zprovoznění celého úseku a jeho začlenění do sítě 
GSM-R, je nutné i dokončení výstavby následujících částí sítě: 

• Dokončení a uvedení do provozu přenosových systémů v daném úseku 

• Dokončení optických a napájecích kabelových propojení k budovaným BTS vč. měření 
(Samostatné PS kabelizace místní i dálkové a SO silnoproudu); 

• Doplnění a zprovoznění rozšiřující kapacity IP BSC centrální částí sítě GSM-R. 

Dále budou vytvořeny jednotlivé oblasti řízení a oblasti zkrácené a tísňové volby a přiřazení BTS v 
závislosti na potřebách provozu trati. S tím souvisí i tzv. překryv oblastí, tj. zahrnutí hraničních BTS do 
určité oblasti a požadavek na směrování hovorů z jednotlivých oblastí na pevné terminály určených 
dispečerů, respektive výpravčích. Oblasti řízení budou definovány podrobně v následujícím stupni 
dokumentace. Předpokládá se, že všechny hovory z řešených BTS budou směrovány primárně na 
CDP Praha (PPV) a na ED Praha Křenovka. Zapojení do CDP Praha se provede až návaznou 
stavbou. 

Po realizaci a nastavení oblastí se požaduje provést testování směrování nouzových volání, zkrácené 
volby a dalších funkcí systému podle „Test specification amendment F017-111014“ pro sítě GSM-R.  

V rámci tohoto PS je započítáno veškeré měření pokrytí signálem GSM-R v traťových úsecích. 

) dieselagregátu pro zajištění náhradního napájení BTS v tomto traťovém úseku, který zajistí provoz 
jedné BTS v případě výpadku napájení přesahujícího 6 hodin. Agregáty budou doplněny 50m silovými 
kabely pro připojení k BTS. 

Radiovníky 

Součástí stavby je i instalace neproměnných návěstidel GSM-R. Dle znění předpisu SŽ D1 dojde k 
doplnění návěstidel v dotčených traťových úsecích tak, že se v poloze určené komisí pro staničení 
návěstidel umístí v daných polohách dvojice, resp. trojice neproměnných návěstidel, a to návěst dle 
článku 1233 „Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci“ tak, aby u návěsti dle článku 1234 
„Začátek rádiového systému GSM-R“ bylo toto zařízení v systému GSM-R registrováno. V opačném 
směru pro ti výše uvedeným se umísťuje návěst dle článku 1235 „Konec rádiového systému GSM-R“. 

Výstavba radiovníků bude situována výhradně na drážních pozemcích a zasahuje do ochranného 
pásma dráhy, které je určeno svislou rovinou vedenou 60m od osy krajní koleje a nejméně 30m od 
hranice obvodu dráhy. 

Aktivace GSM-R proběhne v souladu se směrnicí SŽDC č.35. 

3.9.2 PS 50-02-82 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, úprava TRS, MRS 

3.9.2.1 Traťový rádiový systém 

V současné době je stávající traťový rádiový systém TRS (SRD) řešen v úseku Dobšice – Hradec 
Králové – Choceň jako stuhový využívající kanálovou skupiny č. 65. Vzhledem k tomu, že v rámci této 
stavby dojde k přechodovým stavům, bude nutné k tomu účelu upravit i stávající rádiový systém TRS.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje stávající traťový rádiový systém (TRS) zachovat, pouze u něj 
dojde k nezbytným úpravám, které budou vyvolány stavebními úpravami, zejména pak, změnou 
umístění výpravčího/dispečera a úpravou pro dálkové ovládání ZR ze ŽST Hradec Králové, resp. 
Chlumec nad Cidlinou. V rámci této stavby dojde k demontáži stávajícího systému TRS a k jeho 
následnému doplnění a přenesení do nových prostor a k novému umístění anténního systému, 
k výměně anténních svodů, přepěťových ochran a případně antén. V rámci této stavby bude na 
anténních jednotkách TRS provedeno kontrolní měření pro ověření správného směrování a zachování 
minimálně současné úrovně rádiového signálu TRS. 
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Ve stavbě bude také nasazena funkcionalita Výstraha nedovoleného projetí návěstidla (dále jen 
„VNPN“) jejíž výstup VNPN bude s vazbou do rádiového systému TRS (v budoucnu je možné po 
výstavbě rádiového systému GSM-R provést vazbu VNPN do GSM-R). 

Ovládání traťového rádiového systému 

V jednotlivých železničních stanicích se navrhuje ovládací blok ZL 47 ponechat případně přemístit dle 
místních podmínek do sdělovacích místností. Ovládací blok bude napájen ze sítě 230V/50Hz a proti 
výpadkům sítě bude chráněn akumulátorovou baterií 12V/32 Ah. Ovládací zařízení ZO 47 bude 
umístěno na stole výpravčího v dopravní kanceláři. Propojení s ovládacím blokem ZL 47 bude 
zajištěno systémovým kabelem. 

V ŽST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové se navrhuje traťový rádiový systém TRS ovládat 
z terminálu telefonního zapojovače s dotykovou obrazovkou včetně funkce „generální stop“ přes 
ovládací interface (IP adapter TRS). 

Umístění zařízení TRS 

Zařízení TRS se navrhuje umístit do sdělovacích místností v jednotlivých lokalitách na zeď. Antény 
TRS budou umístěny na stávajícím místě, případně na nový stožár společně s rádiovým systémem 
MRS. 

Vf svody 

Pro propojení antény TRS se základnovou radiostanicí se navrhuje použít koaxiální kabel vhodný pro 
tyto účely, který bude opatřený u základnové radiostanice úhlovým konektorem ”N”. Na koaxiální 
kabely budou namontovány přepěťové ochrany koaxiálních kabelů (před přechodem svodů do zemní 
trasy). 

Délku trasy kabelů je třeba zvolit vždy co nejkratší. Kabely se navrhuje chránit plastovou trubkou, 
zaklapávací lištou nebo kovovým montážním žlabem s tím, že je nutné dodržet předepsané minimální 
ohyby kabelu a při instalaci zabránit jeho prověšení při dlouhém svislém svodu.  

Napojení na stávající sdělovací zařízení 

Pro propojení železničních stanic, resp. jednotlivých zařízení TRS a návazných zařízení (ReDat) se 
navrhuje použít okruhů traťového kabelu. V případě použití traťového okruhu se zařízení navrhuje 
vždy oddělit od kabelu sdělovacím translátorem 600:600. 

Okruhy pro traťový rádiový systém TRS 

Vybrané čtyřky TK k propojení okruhů TRS jsou uvedeny v obsazovacím plánu nového TK. Vybrané 
čtyřky budou opatřeny sdělovacími translátory. 

Záznam hovorové komunikace bude zaznamenán na záznamové zařízení ReDat3 v ŽST Chlumec 
nad Cidlinou a Hradec Králové. Do ŽST Chlumec nad Cidlinou bude dodáno nové záznamové 
zařízení Redat3. V ŽST Hradec Králové hl. n. bude záznamové zařízení doplněno o příslušné licence 
pro nahrávání. Zároveň bude záznamové zařízení ReDat3 začleněno do Kontrolně analytického 
centra (KAC) a v budoucnu do JZP. 

Měření rádiového signálu TRS, MRS 

Po ukončení stavby bude provedeno akceptační měření TRS, MRS. 

3.9.2.2 Místní rádiové sítě MRS 

V rámci tohoto provozního soubor se navrhuje vybudovat místní rádiové sítě MRS v pásmu 150 MHz 
v železniční stanici Káranice, Dobřenice, Praskačka a Odbočce Plačice na bázi IP technologie. 

Budou dodány nové základnové radiostanice 150MHz s jedním VF dílem s možností dálkového 
ovládání. Anténní jednotky, koaxiální svody a přepěťové ochrany budou dodány nové stejně jako 
akumulátorové baterie. Stávající ZR budou demontovány pro další využití v jiné lokalitě. 

Navrhujeme systém s dálkovým ovládáním radiostanic pomocí počítačové sítě. Na straně ovládané 
základnové radiostanice jsou umístěna dvě zařízení. VoIP hlasová brána, která tvoří rozhraní mezi 
běžnou telefonní linkou a počítačovou sítí, umožňuje kódovat a dekódovat hlas v několika 
standardních formátech a přenášet ho protokolem pro VoIP komunikaci SIP. Druhé zařízení 
(Interface) je speciální zařízení, které umožňuje ovládání radiostanice přes počítačovou síť TCP/IP a 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) DÚR 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

   41 
 

upravuje signál mezi VoIP bránou a radiostanicí. Pro spolehlivý přenos hlasu je třeba mít k dispozici 
přenosovou kapacitu o šířce přibližně 128 kb/s. 

Umístění zařízení MRS 

Zařízení MRS se navrhuje umístit do sdělovacích místností v jednotlivých lokalitách do 19“ racku 
(800x800). Antény MRS budou umístěny na nový výložník na fasádě VB nebo TB případně na nový 
stožár společně s rádiovým systémem TRS. 

Veškeré nové kovové prvky dodané v rámci tohoto PS umístěné ve venkovním prostředí budou 
ochráněny PKO. 

Ovládání zařízení MRS 

Celý systém bude ovládán z jednotného prostředí z IP terminálu s dotykovou obrazovkou a zároveň 
bude zachován stávající způsob ovládání, tj. pomocí lokálního ovládacího panelu. Dodání dotykových 
terminálů je součástí jiného PS. 

Jako řídící server MRS bude využit stávající rádiový server v ŽST Hradec Králové hl. n., který bude 
konfigurován pro řízení nových základnových radiostanic. 

Záznam rádiové komunikace 

Záznam hlasové komunikace bude probíhat po IP síti na záznamová zařízení v ŽST Chlumec nad 
Cidlinou, respektive ŽST Hradec Králové, která budou doplněna o potřebné licence pro záznam. Dále 
bude záznam hovorů zasílán pomocí přenosového systému a technologické datové sítě do „Kontrolně 
analytického centra“ (KAC) v budoucnu do JZP. 

3.10 D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

3.10.1 PS 50-02-91 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, přenosový systém 

V rámci této stavby se v jednotlivých železničních stánicích a zastávkách navrhuje výstavba nového 
přenosového systému IP MPLS. Nový IP MPLS přenosový systém bude tvořen datovými páteřními a 
agregačními routery a přístupovými datovými switchi. Ve vybraných železničních stanicích navrhuje 
vybudovat datové páteřní a agregační routery společně přístupovými routery s 48porty, v zastávkách 
a ostatních připojovaných objektech datové přepínače L3, L2 s 12 až 48porty dle potřeby. 
Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení 
do technologické datové sítě (TDS). 

Na nové přenosové zařízení IP MPLS budou připojeny převážně následující zařízení: 

• Zařízení PZTS, hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové zařízení a EOV včetně 
osvětlení zastávek a stanic; 

• Integrované telekomunikační zařízení systému IP; 

• Kamerové systémy; 

• Dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT). 

V rámci tohoto PS bude v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice a v zast. Hradec Králové-
Kukleny, Praskačka, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice, Nové Město nad Cidlinou instalováno 
nové přenosové zařízení. V ŽST Hradec Králové hl. n. (upgrade) a ŽST Chlumec n. Cidlinou se 
navrhuje vybudovat PE routery s CE(L3) přístupovými switchi s podporou VRF. V ostatních ŽST se 
navrhuje vybudovat CE(L3) přístupové switche. Ve všech zastávkách se navrhuje vybudovat 
přístupové L2 switche. 

TDS a LTDS 

V rámci této stavby se navrhuje výstavba nového přenosového systému IP/MPLS. Nová IP/MPLS 
přenosová síť bude tvořená datovými páteřními a agregačními routery a přístupovými datovými 
switchi. Ve vybraných železničních stanicích navrhuje vybudovat datové páteřní a agregační routery 
společně přístupovými routery s 48porty, v zastávkách a ostatních připojovaných objektech datové 
přepínače L3 nebo L2 s 12 až 24porty. Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou připojena 
všechna budovaná IP sdělovací zařízení do technologické datové sítě (TDS). 
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V úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) se navrhuje vybudovat 1x agregační 
MPLS router v ŽST Chlumec nad Cidlinou a navázat agregační MPLS router, který byl vybudován 
v ŽST Hradec Králové hl. n. v rámci související stavby. Oba agregační MPLS routery budou propojeny 
mezi sebou pomocí SFP 10Gbit/s. Na tyto agregační MPLS routery budou v ŽST Dobřenice, Káranice 
a Praskačka osazeny CE(L3) přístupové switche 24p./48p. V ostatních lokalitách, to znamená v 
zastávky, PZS, TTS a další budou osazeny L2/L3 switche 12/24/48p. Počet portů jednotlivých switchů 
bude řešen individuálně dle požadavků návazných technologií.  

V rámci stavby bude nakonfigurován přenos na ED Pardubice pro potřeby DŘT a DDTS ŽDC a dále 
na CDP Praha pro potřeby DDTS ŽDC, kamerových a hlasových systémů s vazbou na KAC/JZP a pro 
komunikaci výtahů s centrální GSM bránou. 

LTDS pro EOV a osvětlení 

Kromě páteřní přenosové sítě řeší tento PS také výstavbu lokální technologické datové sítě (LTDS) 
pro napojení energetických rozvaděčů (REOV, ROV) do technologické datové sítě (TDS). Tyto LTDS 
se navrhuje napojit přes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhových topologií. 

Ring switche musí splňovat následující parametry: 

• Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT) 

• IEEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP) 

• IEEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation 

• IEEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging 

• IEEE 802.3x Flow Control 

• IGMPv2/v3 snooping 

• AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking) 

• Management VLAN (Management Interface concept) 

• Static Multicast MAC filters 

• IEEE 802.1p Class of Service 

• IEEE 802.1X Port Access Control 

• MAC Authentication 

• Static IP routing 

• Dynamic IP routing 

• Stateful Inspection Firewall* 

• NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT* 

• Port Forwarding* 

• Web interface (SYSTÉM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet) 

• SNMPv1/v2c/v3 

• Flexible alarm/event handling systém 

• Port Monitoring 

• SNTP (NTP client) 

Datový přenos zařízení EOV, osvětlení, musí být v souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE v platném 
znění pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-104 v aplikační vrstvě. 

Přenos dispečerské řídící techniky (DŘT) je navržen na základě požadavku SEE pomocí 
samostatného přenosového kontejneru sítě LAN s minimální rychlostí přenosu 2Mbit/s. 

Systém kontroly řízení a TDS 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu IEC61850 a 
se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší železniční 
stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC 
automatu DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro 
technologii DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. V ŽST 
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(STS) bude osazen datový switch v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat z TTS (vyčítání 
ochran, DDTS, PZTS, …), ve kterém bude vyčleněn port VLAN pro systémy DDTS, PZTS. 

Vazba napaječů 

V rámci tohoto PS bude provedena vazba napaječů mezi jednotlivými TNS. Jedná se o vazbu 
napaječů mezi TNS Dobšice, TNS Káranice (není realizovány v rámci této stavby), TNS Hradec 
Králové. 

Pro vazbu napaječů bude realizováno zařízení IP/MPLS síť pomocí směrovačů, na které se v 
jednotlivých TNS připojí PLC automaty. Podmínkou této realizace je, aby PLC automat měl k dispozici 
Ethernet rozhraní pro připojení. Přes tuto IP/MPLS síť budou přenášeny stavy do ED Pardubice. 
Komunikace musí probíhat do tří směrů. Požaduje se přímé propojení bod-bod, kdy při rozpojení 
komunikace některých dvou bodů dochází k vypnutí trakčního vedení v daném úseku a zablokovaní 
funkce OZ u VN (viz technické řešení v části silnoproudu). Je požadováno ověření časové odezvy 
celého systému, které musí být do 250ms. Dále musí být řešena úprava přenosového zařízení i 
v okolních TNS, mimo TNS Stéblová, jinak daná funkce VN nebude moc být provozována. 

Požadavky na přenosové zařízení SpS: 

• Switch – Router s emulací okruhů E1. Programové vybavení emulace přenosu E1 musí 
umožňovat synchronní přenos. Musí být možné připojení 6x zařízení do E1. 

• 6x rozhraní RS-232, které bude připojené do okruhů E1 – ( pro metalické připojení z 6x PLC 
port RS-232) 

Napájení switchů v rozvaděčích EOV a OV 

V rámci výstavby rozvaděče EOV bude v rozvaděči umístěn napájecí zdroj 24VDC zálohovaný 
akubaterií na dobu 15 minut provozu. Rozvaděče u osvětlovacích věží budou vybaveny pouze 
napájecím zdrojem 24VDC bez zálohy napájení. 

Napájení a umístění přenosového systému 

V jednotlivých ŽST ve sdělovací místnosti se navrhuje vybudovat nový centrální napájecí zdroj 
složený z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-pass. V rámci provozních souborů TZ 
budou doplněny zálohované zdroje 24VDC/4A pro napájení VTO. Napájecí zdroje 48V DC budou 
zálohovány akubaterií pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 230V. 
Napájecí zdroj musí umožnit vzdálený dohled přes datovou technologickou síť z dohledového centra.  

Napájecí zdroj bude doplněn střídačem 48V/230V. Střídač bude pracovat s plným bypassem. 
Jednotka musí být vybavena modulem řídícím s adaptérem pro dálkový dohled. Součástí dodávky 
zdrojů bude i rozjišťovací panely 48VDC a zásuvkové panely 230V. Napájecí zdroj bude využit i pro 
napájení ostatního sdělovacího zařízení. 

Ve všech ostatních lokalitách bude napájení nového přenosového systému řešeno s využitím UPS 
doplněných bateriovým boxem pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 
230V. 

Součástí dodávky zdrojů je i zřízení samostatně jištěných napájecích přípojek 230V. 

Umístění zařízení 

Zařízení se navrhuje umístit ve sdělovacích místnostech ve výpravní budově, technologických 
objektech, reléových domcích PZS a ve venkovních klimatizovaných skříních. Datové směrovače, 
příslušné datové přepínače a ukončení rozvodů bude v 19“ skříních dodávaných v rámci tohoto PS. 

Dohled nad přenosovým traktem  

Dohled nad novým přenosovým systémem směrovače MPLS bude realizován pomocí stávajícího 
dohledového pracoviště a dohledového systému. V rámci řešené stavby budou doplněny příslušné 
licence. 

Správa směrovačů a přepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např. zabezpečeným 
SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto směrovačů pod 
SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené zařízení poslat 
SNMP trap. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3. 
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Aktivní prvky datové sítě musí být schválené pro provoz ve Správě železnic a začlenitelné do 
stávajícího dohledu/dálkové správy Správy železnic. 

Zaokruhování přenosového systému 

Přenosový systém sdělovacího zařízení s výjimkou kamerových systémů bude zaokruhován 
v geograficky oddělené trase umožňující zálohování provozu s bezvýpadkovým přepnutím na záložní 
trasu. Tento způsob zálohování se týká i technologické datové sítě.  

V ŽST Hradec Králové hl.n. a v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka je jako základní výchozí stav 
předpokládán stav po dokončení související stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“, v ŽST Chlumec nad 
Cidlinou je jako základní výchozí stav uvažován stav po dokončení související stavby „Modernizace 
traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“. 

Tato stavba předpokládá, že „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně)“ bude předcházet této stavbě a tudíž zaokruhování přenosového systému pro sdělovací 
zařízení bude provedeno úseku Chlumec nad Cidlinou – Kolín – Pardubice – Hradec Králové – 
Chlumec nad Cidlinou V případě, že by tato stavba předcházela stavbě Modernizace traťového úseku 
odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ bude zaokruhování provedeno ve stejném optickém 
kabelu, ale po jiných vláknech v relaci Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. 

Obecné požadavky na použitá zařízení  

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz ve Správě železnic dle směrnice č. 34 a musí být plně 
kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže 
uvedené parametry: 

• Podpora služby 802.1q; 

• Podpora služby 802.1x; 

• Vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele pomocí 
serveru RADIUS nebo TACACS+; 

• SNMPv3. 

Datový přepínače L3 (směrovač) musí navíc oproti datovým přepínačům L2 navíc ještě min splňovat 
tyto požadavky: 

• Podpora služby multi-VRF-CE; 

• Musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow min verze 5 
nebo IPFIX;  

• Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat provoz pomocí 
ACL nebo FW; 

• Musí umět provádět redistribuci routovací informace staticky nebo pomocí dynamických 

• routovacích protokolů s autorizací MD5; 

• Po zabezpečeném navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit 

• lokálně samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd. 

Datové okruhy 

Přes přenosové zařízení v železničních stanicích se navrhuje přenos dat pro ovládání a signalizaci ze 
zařízení: 

• Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS); 

• Kamerový systém; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT); 

• Pro dálkové ovládání osvětlení v ŽST a zastávkách a ovládání ohřevu výměn (EOV); 

• Připojení místních rádiových sítí (MRS); 

• Připojení traťového rádiového systému (TRS); 

• TZ; 

• Integrační koncentrátor (InK). 
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Administrativní LAN sítě (Intranet) 

Jednotlivé LAN administrativní sítě v různých lokalitách, ale rozdílným seznamem použitých služeb, 
budou propojeny spojovací VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patřící pod administrativní síť 
(Intranet), v různých lokalitách budou propojeny kořenovou VRF VPN do jednotlivých funkčních 
podmnožin. 

Kybernetická bezpečnost 

Datová síť Správa železnic splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické 
nebo významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích 
vyhlášek v pozdějším znění. 

3.10.2 PS 50-02-92 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, DDTS ŽDC 

Předmětem této části je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky 
železniční infrastruktury (DDTS ŽDC). Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu s 
technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty“ v platném znění. Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v 
souladu s pokračujícími a navazujícími stavbami. 

V rámci těchto provozních souborů DDTS ŽDC bude v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec 
Králové (mimo) vybudován systém DDTS ŽDC a doplněn (provedena konfigurace) integrační server 
(InS) a terminálový server (TeS) v objektu CDP Praha, ED Pardubice a ŽST Chlumec nad Cidlinou. 
Rozvaděče RDD umístěné v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) budou 
připojeny na integrační koncentrátory (InK), které budou umístěny ve sdělovacích místnostech ve 
výpravních budovách nebo technologických objektech. 

Technologické systémy v železničních stanicích (osvětlení, EOV, PZTS, rozhlasové a informační 
zařízení, jednotlivá měření, měření elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel a další TLS dle 
TS 2/2008-ZSE) budou připojeny pomocí InK do technologické datové sítě (TDS) a následně na InS 
v ED Pardubice. 

Pokud jednotlivé technologické systémy (jejich řídicí PLC) budou komunikovat přímo s InS protokolem 
podle ČSN EN 60870-5-104, musí podobně jako InK vysílat a přijímat informace minimálně do/ze 
dvou integračních serverů umístěných ve dvou geograficky oddělených lokalitách (tedy Pardubice a 
Praha). Pokud řídicí PLC technologických systémů (TLS) tento požadavek nesplňují, musí být 
připojovány k integračnímu koncentrátoru podle TS 2/2008 – ZSE v platném znění.  

Sběr dat z jednotlivých technologií bude probíhat pomocí určených sériových rozhraní (RS 485, M-
Bus…) a přes ethernetové rozhraní sítě Ethernet TCP/IP technologické datové sítě. Data z TLS budou 
přes TDS směrována na příslušný integrační koncentrátor InK. 

Pro připojení TLS umístěných v jednotlivých objektech bude využita technologická datová síť 
budovaná v rámci provozních souborů sdělovacího zařízení. Převodníky v jednotlivých rozvaděčích 
jsou součástí SO silnoproudých zařízení a technologie. 

Servisní zásah bude možné provést přes vybudovaný servisní kanál v síti DDTS ŽDC, který umožní 
servisní organizaci přístup na jednotlivá PLC technologií přes InK. Pro tyto účely bude dodán 1x 
mobilní (servisní) klient pro SEE, 1x mobilní (servisní) klient pro SSZT a 1x mobilní (servisní) klient pro 
SPS. 

Integrační koncentrátor 

Pro zpracování diagnostických informací z TLS v z řešeného úseku tratě bude nasazen integrační 
koncentrátor InK, který zajišťuje připojení komunikačních rozhraní jednotlivých zařízení TLS a PLC 
automatu RDD, zpracování diagnostických informací z těchto zařízení a jejich přenos po TDS na 
integrační server InS v CDP Praha a ED Pardubice. 

InK bude umístěný v rozvaděči RDD a komunikačně napojen na sdělovací zařízení. Připojen bude do 
sítě TDS pomocí datových switchů a přenosového systému. InK musí umožnit přímé připojení klienta, 
který bude připojen shodně jako InS protokolem ČSN EN 60870-5-104. InK musí umět parametrizaci 
systémů PZTS. 
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Jako integrační koncentrátor je použit průmyslový počítač se systémovým a aplikačním programovým 
vybavením s dostatečným počtem komunikačních portů, bez pohyblivých částí a musí obsahovat dva 
nezávislé Ethernet porty pro provozní a servisní přístup. Požadavkem je dále síťová konektivita k InS 
a to Ethernet 100 Mbit. 

V případě, že systémy EOV a osvětlení již komunikují pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-104 
předepsané TS 2/2008-ZSE v platném znění, budou tyto systémy zapojeny rovnou do TDS mimo InK. 

Zobrazování dat a stavových informací 

Zobrazení dat v jednotlivých ŽST bude řešeno pomocí dopravního klienta na telefonním zapojovači 
(terminál s dotykovou obrazovkou) výpravčího/dispečera. Na tomto terminálu bude instalován 
dopravní klient, který umožní ovládání osvětlení a EOV a další technologie dle technické specifikace. 
V blízkosti stolu výpravčího vybudována datová zásuvka pro připojení terminálu s dopravním klientem. 
Zásuvka bude vybudována v rámci strukturované kabeláže PS sděl. zař. 

Pro potřeby připojení mobilního klienta DDTS ŽDC v jednotlivých ŽST bude pro potřeby OŘ (SEE) 
Praha zřízeno datové připojení (datová zásuvka) v rozvaděči RDD. Po potřeby OŘ Hradec Králové 
bude ve sdělovací místnosti (místnosti SSZT) zřízena datová zásuvka. 

Klientská pracoviště DDTS ŽDC 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění vizualizace stávajících klientských pracovišť DDTS ŽDC nebo 
budou vybudována nová klientská pracoviště se SW DDTS ŽDC. 

Aplikace „tenkého „klienta“ DDTS ŽDC v dotykovém terminálu bude nově instalována na následující 
pracoviště: 

• ŽST Chlumec nad Cidlinou - 1x IP dotykový terminál 

• ŽST Hradec Králové hl. n. - 1x IP dotykový terminál 

Aplikace „tlustého klienta“ DDTS ŽDC bude umístěna v ŽST Chlumec nad Cidlinou pro obě stavby a 
v ŽST Hradec Králové hl. n.. 

Dále dojde k doplnění stávajících a instalaci nových klientských pracovišť DDTS (tzv. „tlustý klient“). 
Bude se jednat se o následující pracoviště: 

• ED Pardubice – stávající klient – SW úprava; 

• SŽE Hradec Králové – stávající klient – SW úprava; 

• SŽE Hradec Králové oblastní správa – SW úprava; 

• OŘ Hradec Králové – SPS – nový pevný klient; 

• OŘ Hradec Králové – SEE – nový mobilní klient (notebook); 

• OŘ Hradec Králové – SSZT – nový mobilní klient (notebook). 

Dále bude započítána SW úprava min. dvou dalších mobilních klientských pracovišť OŘ Hradec 
Králové, která byla dodána v rámci předchozích staveb. 

Doplnění InS a TeS v ED Pardubice a CDP Praha 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (konfiguraci) integračního serveru InS a jeho klientských pracovišť 
na CDP Praha a také klientů na ED. Cílem navrženého technického řešení těchto PS je: 

• Doplnění (konfigurace) Integračního serveru InS (parametrizace, doplnění datových struktur); 

• Doplnění Terminálového serveru TeS (parametrizace, doplnění datových struktur); 

• Doplnění, parametrizace a konfigurace jednotlivých klientských pracovišť na ED Pardubice, 
CDP Praha se systémovým a aplikačním programovým vybavením s jeho oživením, 
nastavením a parametrizací; 

• Parametrizace a konfigurace systému dálkové diagnostiky TS ŽDC na ED Pardubice a v CDP 
Praha s přenosy diagnostických informací z jednotlivých TLS, respektive InK v železniční 
stanici po TDS s přenosovým protokolem dle ČSN EN 60870-5-104; 

• Doplnění a parametrizace klientského pracoviště na SŽE Hradec Králové; 

• Konfigurace SMS Gateway Praha; 
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• Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS na ED Pardubice a CDP Praha do provozu s 
verifikací přenášených dat. 

Veškerá komunikace a následně i případná komunikace mezi InS v CDP Praha a InS Pardubice bude 
probíhat dle směrnice TS 2/2008 – ZSE pro dálkovou diagnostiku. Na úrovni InS je možná 
komunikace protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

Integrační server 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) stávajícího integračního 
serveru InS v CDP Praha a InS v ED Pardubice. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i 
z ostatních v budoucnu realizovaných a navazujících staveb. Požadavky na integrační servery InS 
jsou definovány technickou specifikací SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

InS bude rozšířen o protokol pro komunikaci mezi InS a servery AOS-DŘT pro přenos potřebných 
informací ze systému DDTS ŽDC do systém DŘT.  

Terminálový server 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) stávajícího terminálového 
serveru TeS v ED Pardubice. Terminálový server TeS slouží pro zpřístupnění aplikace dopravního 
klienta na dotykových terminálech telefonních zapojovačů. 

Konfigurace SMS Gateway Praha 

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ŽDC a konfigurace SMS Gateway 
umístěné v Praze pro zasílání poruchových hlášení (zpráv) o stavu TLS na mobilní telefon udržujících 
pracovníků. 

Výtahy, eskalátory 

V rámci připojení výtahů je nutné respektovat předpis SŽ S10 pro využití výtahů, pohyblivých schodů 
a pohyblivých plošin u státních drah, kdy řídicí jednotka výtahu musí být připojena do systému dálkové 
diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) podle TS 2/2008 – ZSE 
v platném znění. 

Informace o mimořádném stavu bude přenášena příslušnému dispečerovi železniční dopravní cesty 
(pro tratě národních železničních koridorů na CDP Praha), popř. dispečerovi železniční infrastruktury 
(pro ostatní celostátní a regionální tratě). Dispečer zajistí neprodlené informování dispečera dopravce 
o poruše konkrétního výtahu. 

Provozní a poruchová signalizace je požadována v tomto rozsahu:  

• Teplota v šachtě nad stanovenou provozní teplotou (externí čidlo).  

• Teplota v šachtě pod stanovenou provozní teplotou (externí čidlo).  

• Stlačení tlačítka „ALARM“ v kabině – uvíznutí ve výtahu.  

• Rozpojení bezpečnostního obvodu (výtah mimo provoz).  

• Nejdou zavřít dveře (z jakéhokoli důvodu).  

• Přetížení klece.  

• Výpadek jističe výtahu (přerušená dodávka elektrického proudu).  

• Nefunkční komunikátor (prověření dálkovou diagnostikou).  

• Servisní režim.  

3.10.3 PS 50-02-93 Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, DOZ 

3.10.3.1 CDP Praha 

Předmětem těchto PS je výstavba pracovišť traťových dispečerů, operátorů železniční dopravy (OŽD) 
a doplnění stávajících pracovišť DŽDC. Součástí tohoto PS je výstavba strukturované kabeláže, 
připojení dispečerského sálu do technologické datové sítě a datové sítě Intranet. 

Tento provozní soubor řeší: 

• Strukturovanou kabeláž; 

• Doplnění pracoviště TD, OŽD, DŽDC; 
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• Dotykové terminály, IP telefony, doplnění klientských pracovišť apod.; 

• Doplnění informačního a kamerového serveru v CDP Praha; 

• Doplnění záznamových zařízení v CDP Praha; 

Dotykové terminály 

• Funkcionalitu STOP GSM-R; 

• Konfigurace dotykových terminálů dle zab. zařízení (řízená oblast atd.) 

Do dotykových terminálů byla implementována funkce STOP GSM-R pro dálkové zastavení vlaku 
dispečerem. Navržené řešení musí být v souladu s Technickou specifikací SŽDC č. TS 3/2014-S 
„Funkce STOP v systému GSM-R“ v platném znění. 

Klientské stanice IS a KS 

V rámci tohoto PS dojde k realizaci klienta kamerového systému a klienta informačního systému 
operátora železniční dopravy včetně SW. 

Doplnění záznamových zařízení v CDP Praha 

Nahrávání pracovišť dispečerů se navrhuje zachovat na stávajících záznamových zařízeních ReDat 3 
v CDP Praha, které budou doplněny o příslušné licence. Z důvodu zřízení záznamových center se 
navrhuje záznamové zařízení vybavit IP licencemi pro druhotné nahrávání v záznamovém centru KAC 
a v budoucnu do JZP. 

3.10.3.2 PPV 

Předmětem těchto PS je výstavba dispečerského pracoviště v dopravní kanceláři v ŽST Hradec 
Králové hl.n. a v ŽST Chlumec nad Cidlinou. Ovládací pracoviště v ŽST Hradec Králové hl.n. bude 
rekonfigurováno na pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV), u ovládacího pracoviště v Chlumci 
nad Cidlinou se předpokládá zrušení následnou překryvnou stavbou. 

V případě realizace této stavby před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, nebude zřízeno 
zálohovaný JOP v ŽST Hradec Králové hl.n., ale toto pracoviště bude zřízeno v ŽST Praskačka. 

V definitivním stavu bude ovládání úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) 
umístěno v ŽST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové hl. n..  

Z pohledu sdělovacího zařízení a dle technických specifikací Správy železnic, která určuje rozsah 
tohoto pracoviště, bude výbava následující: 

a.) Zařízení pro rádiovou komunikaci s hnacími vozidly v řízené oblasti; 
b.) Zařízení pro hlasovou komunikaci prostřednictvím telefonní sítě; 
c.) Zařízení pro hlasovou komunikaci s případnými pracovišti pro místní ovládání; 
d.) Hlasové informování cestujících v omezeném rozsahu informování. 

Funkce a.), b.), c.) bude řešit terminál s dotykovou obrazovkou, Funkce d.) bude zajištěna serverem 
informačního zařízení a klientským pracovištěm na stole výpravčího/dispečera. Dále bude na v ŽST 
Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové vybudován klient kamerového systému, klient DDTS ŽDC a 
klientské pracoviště, provozních aplikací pro vedení dopravní dokumentace s vazbou na 
zabezpečovací zařízení. 

3.10.4 PS 53-02-91 Odbočka Plačice, sdělovací zařízení 
3.10.5 PS 55-02-91 ŽST Praskačka, sdělovací zařízení 
3.10.6 PS 57-02-91 ŽST Dobřenice, sdělovací zařízení 
3.10.7 PS 59-02-91 ŽST Káranice, sdělovací zařízení 
3.10.8 PS 61-02-92 ŽST Nové Město nad Cidlinou, sdělovací zařízení 

Hlavní náplní těchto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
(strukturované kabeláže) v rámci železniční stanice, zastávky a odbočky a ve vybraných objektech 
(výpravní budova a technologický objekt). Jedná se zejména o: 

• Vnitřní instalaci v jednotlivých objektech VB, TB v železničních stanicích, zastávkách a 
odbočkách; 
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• Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů (hlavní a podružné hodiny); 

• Přemístění a provizorní stavy stávajícího sdělovacího zařízení; 

• Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení. 

Telefonní a datové rozvody 

Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. Rozvody se navrhují 
provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (třídy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP 
(4x2x0,5) a ukončit v datových a telefonních zásuvkách v jednotlivých místnostech a na 
patchpanelech v 19“ skříni (800x800). Strukturovaná kabeláž ve VB a TB bude zakončena na 
patchpanelech ve skříň 19“ 47U (800x800) s přenosovým zařízením, která bude umístěna ve 
sdělovací místnosti. Dále bude vybudována strukturovaná kabeláž ze skříně s přenosovým zařízením 
do skříní s TZ a KS. 

Kabely se navrhuje vést po drátěných roštech, v kabelovém kanálu nebo v instalačních PVC lištách 
zaklapávacích vhodných pro rozvody strukturované kabeláže. V případech, kdy jsou kabely 
strukturované kabeláže uloženy v kabelovém kanálu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM 
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se střední mechanickou odolností. 

Je nutné dbát na důsledné uložení datových kabelů na kabelových roštech, ve zdvojených podlahách 
s ohledem na další doplnění kabelizace v rámci budování dalších dispečerských sálů a zároveň jejich 
oddělení od kabelů NN rozvodů. 

Hodinové rozvody 

Součástí tohoto PS je i umístění hlavních hodin jednotného času a podružných hodin do jednotlivých 
vybraných místností včetně rozvodů. Jako hlavní hodiny se navrhuje osadit hodiny s přijímačem DCF 
pro řízení podružných hodin. se navrhují provést pomocí kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny včetně rozvodu 
budou osazeny do 19“ skříně Rozvody ve sdělovací místnosti. Všechny podružné hodiny v celém 
objektu budou tvořit jednu větev, napojené budou přímo na hlavní hodiny jednotného času. Pomocí 
místní kabelizace, bude hodinový signál převeden případně i do pokladen, kde bude hodinový signál 
použit pro podružné hodiny v pokladně a čekárně. 

Při zřizování hodinových rozvodů je nutné přezkoušet a dohledat místo optimální příjmu DCF signálu, 
pokud nebude příjem signálu DCF dostatečný pro správnou funkci hlavních hodin, je třeba počítat s 
dodávkou antény pro příjem GPS signálu. 

Provizorní stavy, přemístění sdělovacího zařízení 

Vzhledem k postupům výstavby dojde v rámci PS k provizorním stavům. Proto bude nutné vybraná 
sdělovací zařízení přemístit do provizorních prostor (provizorní DK) a po dokončení stavebních prací 
definitivně přemístit. Stávající sdělovací zařízení, které bude nahrazeno novými technologiemi (příp. 
zastaralé a nefunkční zařízení) se navrhuje demontovat. V provizorním stavu se do DK navrhuje 
přemístit: 

• Vybudovat provizorní strukturovanou kabeláž pro připojení AUT telefonů a počítačů (Intranet, 
infomační zařízení, elektronický dopravní deník); 

• Přenesení kompletního analogového zapojovače včetně náhradního zapojovače a zajištění 
potřebné kabeláže. 

Demontáže a přemístění sdělovacího zařízení 

V rámci jednotlivých PS budou demontována případně přemístěna všechna sdělovací zařízení ze 
stávající sdělovací místnosti do nové sdělovací místnosti. 

V rámci těchto PS budou demontována zastaralá nebo již déle nepotřebná zařízení ze stávající 
sdělovací místnosti ve výpravní budově. Jedná se o tato zařízení: 

• Demontáž sdělovacích zařízení ze stávající sdělovací místnosti; 

• Datové a telefonní rozvody včetně telefonních přístrojů 

• Stojanová řada ve sdělovací místnosti (příp. její část), která se uvolní po demontáži 
jednotlivých sdělovacích zařízení; 

• Ostatní sdělovací zařízení; 
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O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce ŽTM. Nicméně 
zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový seznam demontovaného 
zařízení s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V případě fyzické likvidace musí správci 
doložit potvrzení o ekologické likvidaci. V případě, že správce ŽTM rozhodl o dalším využití 
demontovaného zařízení, musí zhotovitel při přejímacím řízení prokazatelně doložit, komu toto 
zařízení předal. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření 
s vyzískaným materiálem“. 

Uzemnění 

Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito nově vybudovaných uzemnění. Uzemňovací 
sběrnice budou vybudovány v místnosti pro sdělovací zařízení v rámci jiných PS a SO. V rámci výše 
uvedených PS budou v jednotlivých lokalitách do nově budovaných skříní instalovány uzemňovací 
sběrnice pro uzemnění nově instalovaných zařízení. Nové skříně budované v rámci těchto PS musí 
být uzemněny na připravené zemnící sběrnice místností. 

Instalace ovládacích terminálů 

Ve všech ŽST budou u jednotlivých dopravních zaměstnanců umístěné ovládací terminály dopravních 
okruhů s možností vstupu do služební telefonní sítě, rádiové sítě GSM-R, spojení s aplikací DDTS 
ŽDC pro zobrazení dat dopravního klienta. Telefonní zapojovač na pracovišti výpravčího/dispečera 
musí umožňovat oběžníkovou výzvu. Ovládací terminály budou s dotykovou obrazovkou. 

Nové IP dotykové terminály musí umožnit instalaci funkcionality STOP GSM-R dle platné technické 
specifikace TS 03/2014-S. 

Konfigurace terminálu s dotykovou obrazovkou 

Pro správnou funkčnost terminálu s dotykovou obrazovkou je nutné provést následující: 

• Konfigurace terminálu připojení k jinému telekomunikačnímu a službovému serveru v případě 
výpadku CDP Praha; 

• Konfigurace terminálu pro případ přesměrování jednotlivých MB okruhů ze ŽST v případě 
výpadku CDP Praha; 

• Konfigurace terminálu, který bude plně zastupitelný s terminály umístěnými v CDP Praha a 
bude z něj možné provádět identickou obsluhu jako z terminálů v CDP Praha. 

Záznam hovorů z terminálu bude, zaznamenávám na záznamové zařízení ReDat 3 v ŽST Chlumec 
nad Cidlinou a Hradec Králové. 

Veškerá dodaná zařízení musí být plně kompatibilní se stávající i nově dodanými zařízeními a musí 
umožnit plnohodnotné ovládání jako z CDP Praha. Při konfiguraci systémů je nutné přihlížet nejen ke 
hranicím infrastruktury ale i řízení provozu jednotlivých OŘ, které se neshodují. 

Informační zařízení 

Informační zařízení bude tvořeno serverem IS, který bude ve funkci „horké zálohy“. Tzn., že bude 
v neustálém spojení se serverem IS umístěným v ŽST Chlumec nad Cidlinou, respektive Hradec 
Králové (v budoucnu CDP Praha) a data budou mezi oběma servery synchronizována. V případě 
výpadku jednoho z nich dojde k převzetí ovládání z PPV pomocí SW přepnutí (pohotovostní výpravčí 
musí převzetí fyzicky provést) pomocí tlačítka na klientské stanici. 

Klient kamerového a informačního systému 

Klientská stanice kamerového systému a její LCD monitor se navrhuje umístit do rezervní pozice LCD 
matice.  Pracoviště se bude skládat z pasivní pracovní stanice, LCD monitoru a ovládacích zařízení. 

Doplnění licencí do záznamového zařízení ReDat, KAC včetně konfigurace a nastavení 

Nahrávání pracovišť výpravčích/dispečerů se navrhuje zachovat na stávajících záznamových 
zařízeních ReDat 3 v ŽST Hradec Králové hl. n., které budou doplněny o příslušné licence a zároveň 
na nové záznamové zařízení Redat 3 v ŽST Chlumec nad Cidlinou. Z důvodu zřízení záznamových 
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center se navrhuje záznamové zařízení vybavit IP licencemi pro druhotné nahrávání v záznamovém 
centru KAC a v budoucnu do JZP. 

Součástí záznamového zařízení musí být indikace o spolehlivém provozu záznamového zařízení, 
která se bude zobrazovat na terminálech dispečerů, popřípadě výpravčích, operátorek či dispečera 
ŽDC a také na terminálu provozního dispečera. Tato funkce bude doplněna do zařízení IP dotykového 
terminálu v případě, že není již realizována. 
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4 VÝLUKY A PROVIZORNÍ STAVY 

Vzhledem k současnému provozu a použitých zařízení se předpokládá ve většině případů dodávka 
nových zařízení, jejich instalace, konfigurace a následné přepnutí s výpadkem provozu. 

Během výstavby se předpokládají výluky na stávajícím zařízení. Aby výluky a omezení trvaly co 
nejkratší dobu je nutné před jakoukoliv výlukou na zařízení provést a zprovoznit zaokruhování 
přenosového systému (viz výše). 

Dále se předpokládá, vzhledem k datovému provozu na stávajících zařízení k dodání nových aktivních 
prvků, které budou nakonfigurovány a následně dojde k přepnutí. 
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5 DEMONTÁŽE A PŘEMÍSTĚNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Po zprovoznění nových aktivních prvků TDS a LTDS budou stávající zařízení demontovány. 
Demontáž bude provedena tak, aby zařízení bylo použitelné jako náhradní díly na jiných tratích. 
Demontáže a předání zařízení bude v souladu se směrnicí SŽDC č.42. 

Je nutné dále upozornit, že demontáže budou provedeny včetně systémových kabelů a MR rozvodů, 
které se navrhují z důvodů krátké doby výluky provozu nové. 
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6 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU 

6.1 Základní požadavky na sdělovací zařízení 

Základní požadavky, které je nutné dodržet při realizaci sdělovacího zařízení a kabelové sítě: 

• Spojky na zabezpečovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy 
označit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujícími na frekvenci 66,35 kHz s 
maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 
m); 

• Spojky na sdělovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy označit 
RFID ball markery (kulové markery) oranžové barvy pracujícími na frekvenci 101,4 kHz s 
maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 
m); 

• Detaily týkající se používání markerů jsou k nalezení v dopisu č.j. 47099/2014-O14 

• Veškerou strukturovanou kabeláž je nutné budovat dle platných technických norem a 
doporučení výrobců v min. kategorii 5e; 

• Detailně označovat všechny porty switchů i zásuvek strukturované kabeláže, oboustranně 
označovat všechny patchcordy (metalické i optické), striktně oddělovat silové a datové rozvody 
včetně pospojení a přepěťových ochran, důsledně využívat možnosti organizátorů kabelů a 
všechny délky dostupných patchcordů tak, aby ve skříních nebyly zbytečně dlouhé rezervy; 

• Detailně popisovat a označovat všechny konektory optických rozvaděčů; 

• Detailně popisovat všechny špičky zářezových konektorů a striktně oddělovat datové a 
telefonní rozvody od 100 V rozvodu reproduktorových větví; 

• Veškeré vnější prostupy rozhlasových a datových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový 
základ do ocelových stožárů musí být uloženy v chráničkách (nikoli zality přímo v betonu), dále 
musí být tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovídající průchodku; 

• Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření musí být UV stabilní 
v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny 
odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky; 

• Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, 
rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu 
záření, případně vandalům; 

• Sdělovací zařízení musí umožňovat zapojení do DDTS ŽDC prostřednictvím SNMP protokolu 
a umožňovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je třeba projednat nejpozději v rámci 
dalších stupních PD). Jedná se zejména o nasazované kamerové systémy, informační 
zařízení pro cestující, rozhlasové zařízení, PZTS a EPS. 

Rackové skříně 

• 19“ provedení velikosti 800x800 perforovaná, v případě potřeby 800x1000 (šířka x hloubka) 

• Výška min. 45U 

• Konstrukce svařovaná rámová (min. 1,5mm ocelový plech) 

• Nosnost min. 1200kg 

• IP krytí min, IP 30 (pro vnitřní použití) 

• Dveře s pákovým zámkem s úhlem otevírání dveří 180° 

• Kabelový management pro vedení kabelizace (vertikální vyvazovací plastové kanály) min. 
rozměr 80x60 

Veškeré výše uvedené požadavky musí být v souladu se schválenými předpisy, směrnicemi a 
technickými specifikacemi Správy železnic a musí respektovat již schválené technické podmínky 
zařízení, které byly stanoveny na základě ověřovacího provozu a následného schválení zařízení. 
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6.2 Programové vybavení 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 
použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící 
nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou 
přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 
využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny 
jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání 
provozovatelem.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající 
se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či 
celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době 
pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 
jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok 
na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

Dodavatel dodá provozovateli pro všechna konfigurovatelná zařízení výpis konfigurace nastavitelných 
parametrů (výpis může být elektronický) a přístupová hesla nejvyšší úrovně. 

IP adresy přiděluje výhradně Správa železnic, odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 
(O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže. 
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7 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

7.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

7.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 
34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

7.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 
ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) DÚR 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
 

 

   57 
 

8 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY  

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 
upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 
objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 
a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 268/2009 
Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 
bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení 
zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na 
vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod 
trolejí trakčního vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž 
platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 
požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby Správy železnic, dále příslušný 
veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se 
stupněm poplachu. 

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy dochází k 
vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, aby: 

1. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup byl zřetelně označen štítkem (alespoň na 
jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

2. Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti, popř. 
požárního úseku). 

3. Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele 

4. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem), 
musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

5. Při vedení volně uložených kabelů sdělovacích a zabezpečovacích při zajištění dálkového ovládání 
zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií 
doporučujeme zvážit i požadavky na tyto kabely B2cab, popř. požadavky na chráničku reakce na 
oheň B (s1, d0). 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu 
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a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

− Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. Osoba, 
která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

− Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

− Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis všech 
instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

8.1 Požární bezpečnost 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat 
protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici č. 56. Realizační firma zajistí, 
že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená 
bezpečnostní opatření. 

8.2 Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany 

a.) Příjezdové komunikace 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke 
stávajícím stavebním objektům. 

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
v jednotlivých lokalitách zajištěn přístup požárních jednotek a vozidel záchranné služby. 

b.) Zabezpečení požární vody 

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené 
technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) 
požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst. 

c.) Spojení a signalizace pro požární účely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť Správy železnic/ČD s možností vstupu do státní 
telefonní sítě. 

d.) Odstupové vzdálenosti 

U stávající zástavby se odstupové vzdálenosti nově nestanoví (jedná se vesměs o změny stavby II.), 
bez změny velikosti požárně otevřených ploch. V rámci této stavby nedochází, ale k žádným změnám 
i stávajících vzdáleností a dokumentů. 

e.) Zásahové cesty 

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty 
nemění a ani nepožadují. 

f.) Hasební prostředky 

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu řádně vybaveny přenosnými 
hasicími přístroji v souladu s požadavky TNŽ 34 2612. Převážně se jedná o PHP sněhové S 5. 

g.) Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy technologického zařízení navržené v rámci stavby, splňují požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti. Stavbou není 
ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
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hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 
těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras, a to i do jiných místností, se utěsní nehořlavou, požárně 
odolnou hmotou. Požární odolnost nejvýše EI 60 minut (A). 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby, případně příslušný veřejný útvar 
Hasičského záchranného sboru, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.  

Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu přípravné dokumentaci 
(dokumentaci pro územní řízení). V žádném z technologických objektů není normou požadována 
instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (SOZ) ani 
zařízení EPS. 

Normy a předpisy: 

• ČSN 73 0802   ...Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05/2009) 

• ČSN 73 0804   ...Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (Z2/2015) 

• ČSN 73 08l0   ..PBS – Společná ustanovení (04/2009) 

• ČSN 73 08l8   ...PBS - Obsazení objektů osobami 

• ČSN 730821 – ed.2 ...PBS - Požární odolnost stav. konstrukcí 

• ČSN 73 0834  ...PBS - Změny staveb 

• ČSN 73 0873  ...PBS - Požární vodovody (06/2003) 

• ČSN 73 0875  ...PBS - Navrhování EPS 

• ČSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostředí pro el. zařízení 

• TNŽ 34 2612   „Železniční zabezpečovací zařízení. Ochrana zabezpečovacího 
zařízení před požárem.“ 

Normy související: 

• zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška MD č.177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah. 

• Vyhláška č.268/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz. Vyhláška MŽP č. 
541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace 

• SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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11 OSTATNÍ 

11.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 
nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 
dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

11.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 
obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 
provedena úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 
informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 
stanicích. 

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro 
stožár TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit 
jejich případnému poškození. 

11.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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12 ROZPOČTOVÁ ČÁST – VÝKAZ VÝMĚR 

12.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 
Správy železnic a OTSKP v cenové hladině roku 2021.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 
soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 
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