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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou 
(mimo) - Hradec Králové (mimo) 

ISPROFIN/ISPROFOND 327 321 4901 

Sub. ISPROFIN 552 352 0014 

S kód S631600093 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – železnice 

Stupeň dokumentace: DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí 

Místo stavby 

Traťový úsek: stavební část 
1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie 
(PKP) (mimo) 
technologická část nad rozsah stavební části 
1304 Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo) 
1612 Rosice nad Labem-jižní zhlaví (vč.) - Hradec Krá-
lové hl.n. (mimo) 
 

Jízdní řád pro cestující: stavební část 
020 Velký Osek – Choceň 
technologická část nad rozsah stavební části 
bez označení Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice 
(mimo) 
031 Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř 
 

Nákresný jízdní řád: stavební část 
505A Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 
technologická část nad rozsah stavební části 
505B Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo) 
505C Pardubice – Hradec Králové 

Staničení: Stavební část 
trať 020, 1302, 505A 
Začátek stavby: žkm 29,630 (magistrální rozvod 22 kV 
z TNS Hradec Králové) 
Začátek stavby: žkm 27,390 (železniční svršek a spo-
dek) 
Konec stavby: žkm 0,940 

 trať 1304, 505B 
Začátek směrového a výškového vyrovnání: žkm 3,037 
Začátek úprav železničního spodku a svršku: žkm 3,359 
Konec stavby: žkm 3,867 

 Technologická část 
trať 020, 1302, 505A 
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Začátek stavby: žkm 28,058 (VB Hradec Králové hl. n.) 
Konec stavby: žkm -0,086 = žkm 22,735 (TU 1301) 
(VB Chlumec nad Cidlinou) 

 trať 1304, 505B 
Začátek stavby: žkm 0,000 (VB Opatovice nad Labem-
Pohřebačka) 
Konec stavby: žkm 3,867 (Odbočka Plačice) 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Hradec Králové 

Obec s rozšířenou působností (ORP): Hradec Králové  

Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou  

Obec: Hradec Králové, Praskačka, Urbanice, Lhota pod Lib-
čany, Osice, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědo-
vice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, Písek, Nové 
Město, Chlumec nad Cidlinou 

Katastrální území: Plácky, Pražské Předměstí, Kukleny, Plačice, Vlčkovi-
ce u Praskačky, Urbanice u Praskačky, Praskačka, Lho-
ta pod Libčany, Trávník u Osic, Syrovátka, Dobřenice, 
Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Vo-
da, Písek u Chlumce nad Cidlinou, Nové Město nad 
Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou 

Žadatel: Správa železnic, s.o. 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Jednající:  Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního 

  ředitele pro modernizaci 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955 

 190 00 Praha 9 

Kontaktní osoba pro věci smluvní: Mgr. Štěpán Hošna 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Václava Macháčová 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Petr Očenáš  

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Sdružení: „SP+SEU_ChluHra_PD“ 

Správce a společník 1: SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
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Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představen-
stva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místo-
předsedkyní představenstva 

  IČ: 25793349 

  DIČ: CZ25793349 

Zpracovatelský útvar: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Krá-
lové, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3 

 

Společník 2: SUDOP EU a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu): Ing. Daniel Filip 
E: daniel.filip@sudop.cz 
M: +420 605 229 078 

 

1.1 Navazující provozní soubory a objekty: 

• PS 50-01-11 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, traťové stavědlo 

• PS 51-01-11 ŽST Hradec Králové, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

• PS 53-01-11 Odbočka Plačice, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 55-01-11 ŽST Praskačka, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 57-01-11 ŽST Dobřenice, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 59-01-11 ŽST Káranice, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 61-01-11 ŽST Chlumec nad Cidlinou, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

• PS 51-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace 

• PS 52-02-11 Hradec Králové hl. n. - Plačice, Odbočka Kukleny, místní kabelizace 

• PS 53-02-11 Odbočka Plačice, místní kabelizace 

• PS 55-02-11 ŽST Praskačka, místní kabelizace 

• PS 57-02-11 ŽST Dobřenice, místní kabelizace 

• PS 59-02-11 ŽST Káranice, místní kabelizace 

• PS 60-02-11 Káranice - Chlumec nad Cidlinou, Odbočka Zapeč, místní kabelizace 

• PS 50-02-51 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DOK a TK 

• PS 50-02-91 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, přenosový systém 

• PS 50-02-92 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DDTS ŽDC 

• PS 52-03-51 Hradec Králové hl. n. - Plačice, TTS 22 kV, technologie 

• PS 53-03-51 Odbočka Plačice, STS 22 kV, technologie 
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• PS 55-03-51 ŽST Praskačka, STS 22 kV, technologie 

• PS 56-03-51 Praskačka - Dobřenice, TTS 22 kV, technologie 

• PS 57-03-51 ŽST Dobřenice, STS 22 kV, technologie 

• PS 58-03-51 Dobřenice - Káranice, TTS 22 kV, technologie 

• PS 58-03-52 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, TTS 22 kV, technologie 

• PS 59-03-51 ŽST Káranice, STS 22 kV, technologie 

• PS 60-03-51 Káranice - Chlumec nad Cidlinou, TTS 22 kV, technologie 

• PS 61-03-51ŽST Nové Město nad Cidlinou, STS 22 kV, technologie 

• PS 62-03-51Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, TTS 22 kV, technologie 

• SO 53-61-01 Odbočka Plačice, nový technologický objekt 

• SO 55-61-01 ŽST Praskačka, nový technologický objekt 

• SO 57-61-01 ŽST Dobřenice, nový technologický objekt 

• SO 59-61-01 ŽST Káranice, přestavba výpravní budovy 

• SO 59-61-02 ŽST Káranice, nový technologický objekt pro silnoproudá zařízení 

• SO 53-76-02 Odbočka Plačice, dálkové ovládání odpojovačů 

• SO 55-76-02 ŽST Praskačka, dálkové ovládání odpojovačů 

• SO 57-76-02 ŽST Dobřenice, dálkové ovládání odpojovačů 

• SO 59- 76-02 ŽST Káranice, dálkové ovládání odpojovačů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – 

Hradec Králové (mimo) 

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

6 

2 ROZSAH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby se navrhuje vybudovat podřízené stanice dispečerské řídící techniky v želez-
ničním úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. Dispečerská řídící technika má zajišťo-
vat ústřední řízení technologických celků PETZ a NZZ na budovaném železničním úseku trati, 
jak je podrobněji popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železnic s.o. (SŽ s.o.). 
Předpokládaným správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Hradec Králové. Řízení 
systému PETZ a NZZ (pevných elektrických trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zaří-
zení) provádějí a i v budoucnu budou provádět elektrodispečeři z elektrodispečinku železniční 
dopravní cesty Hradec Králové.  

Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení 
stávající firmy, nebo zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na softwa-
re v ED SŽ OŘ Hradec Králové, který bude provozován v době realizace. 

Na základě podkladů ostatních profesí byl určen předběžný rozsah přenášených informací 
(bitů) od jednotlivých řízených technologických zařízení následovně: 

Řízená technologická zařízení a počty přenášených informací dle současných požadavků: 

Objekt Řízená technologie Signály Povely Měření 

Odbočka Plačice  
Rozvodna 22kV, RH, RVS,  

RZS, RZZ, SUO, UNZ, 
1xTTS 

369 79 30 

ŽST Praskačka 
Rozvodna 22kV, RH, RVS,  

RZS, RZZ, SUO, UNZ, 
1xTTS 

359 69 30 

ŽST Dobřenice 
Rozvodna 22kV, RH, RVS,  

RZS, RZZ, SUO, UNZ, 
2xTTS 

444 81 42 

ŽST Káranice 
Rozvodna 22kV, RH, RVS,  

RZS, RZZ, SUO, UNZ, 
1xTTS 

359 69 30 

ŽST Nové Město nad Ci-
dlinou 

Rozvodna 22kV, RH, RVS,  
RZS, RZZ, SUO, UNZ, 

1xTTS 
339 49 30 

  Celkem ED SŽ OŘ Hradec Králové 1870 347 162 

Pozn.: - na jeden ovládaný prvek jsou zpravidla potřeba dva povely (např. zapni, vypni) 

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách SŽ a nevyžadují zřízení 
ochranných pásem. Spojovací cesty jsou součástí sdělovacích kabelů optických či metalických 
(přenosový systém = vyhrazené spoje pouze pro DŘT) a jsou předmětem části D.1.2 Železniční 
sdělovací zařízení. Nutnou podmínkou budování DŘT jsou výše uvedené spojovací cesty - pře-
nosové kanály propojené až do ED SŽ OŘ Hradec Králové. Část přenosových cest se přitom na-
chází na území mimo stavbu a je předmětem jiných investičních akcí, podrobněji je tato proble-
matika popsána v části D.1.2. Zařízení DŘT kromě napojení na sdělovací přenosový systém vy-
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žaduje pouze přívod el. energie - bude řešeno v rámci objektů silnoproudu (napájení ze zajištěné 
sítě popř. UNZ, UPS) a připojení na řízenou technologii. 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem vybudování navazující technologie (DOÚO, 
technologie trakční transformovny, měnírny, rozvoden atd.) vzhledem k umístění ve společných 
prostorách a společného využití např. napájecích zdrojů pro DŘT. Protože je při montáži poža-
dovaná co nejnižší prašnost, je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech 
ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené spojovací okruhy 
(Železniční sdělovací zařízení část D.1.2). 

Realizace projektu i výstavby DŘT ve výše uvedených objektech nevyžaduje dle součas-
ných znalostí žádnou výjimku z předpisů a norem.  

Provozní soubory jsou zatříděny takto: JKPOV: 407.41 popř.č. SKP:  33.20.70 

Zařízení všech provozních souborů bude v majetku SŽ s.o. spravované OŘ SEE Hradec 
Králové. 

3 PODKLADY 

Bylo využito podkladů stavebních profesí (nové technologické objekty a rekonstrukce 
výpravních budov) a dohodnuty se správcem zařízení zásady pro osazení řídící technikou.  

Z hlediska řízených a monitorovaných zařízení bylo použito podkladů o navazujících za-
řízeních údajů od zpracovatelů ostatních profesních částí této dokumentace (zadání). 

4 SOUČASNÝ STAV 

V železničním úseku tratě Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové se v současné době 
nachází dispečerská řídící technika v odbočce Plačice (Tecomat třídy NS950), ŽST Praskačka 
(Tecomat třídy NS950) a ŽST Dobřenice (Tecomat třídy NS950).  

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v objektech:  

• Odbočka Plačice 

• ŽST Praskačka 

• ŽST Dobřenice 

• ŽST Káranice 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou 

Informace o řízených PETZ a NZZ zařízeních budou přenášeny na ED SŽ OŘ Hradec 
Králové.  

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky v oblasti Hradec Králové 
spravované SŽ OŘ SEE Hradec Králové je pro řízení PETZ a NZZ požadováno použití zařízení 
(PLC automaty) kompatibilní se zařízením používaným v oblasti řízení v době výstavby. Kromě 
kompatibility z hlediska přenosových (komunikačních) protokolů se požadují též malé rozměry a 
spotřeba el. energie a hlavně dostatečně velká odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou na-
příklad: ochrana proti přepětí a podpětí (na napájecích a vstupně/výstupních obvodech) a malá 
náročnost na kvalitu přenosových cest.   



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – 

Hradec Králové (mimo) 

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

8 

5 KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V železničním úseku se navrhuje instalace nových podřízených stanic, tvořených programo-
vatelným automatem (PLC = programmable logic controller) v nástěnné nebo policové (rack 19“) 
skříni. Každá stanice bude koncentrovat signály a povely z řízených technologických zařízení. 
Signály a povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí vnitřních kabelů - trasy in-
stalace se uvažují v rámci jednotlivých objektů. Kabely budou připojeny k tzv. přechodové relé-
ové a svorkové skříni (skříňce), která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zaříze-
ním a slouží hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad pokud někdy dojde k poru-
še DŘT (závady v kabeláži) případně u malých objektů, kdy oddělovací přechodová relé a pro-
gramovatelný automat, mohou být ve společné skříni. 

Podružné stanice budou prostřednictvím jednotek dálkového přenosu komunikovat síťově s 
novou řídící jednotkou na ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí ED SŽ OŘ Hradec Králové 
určí při zpracování projektu nebo nejpozději při realizaci SŽ - O14, O24. 

Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele železniční 
dopravní cesty a nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí sdělova-
cích kabelů (vyhrazené okruhy v optických kabelech s použitím přenosových zařízení popř. v 
místních nebo traťových kabelech) a jsou předmětem části D.1.2 stavby. Nutnou podmínkou bu-
dování DŘT jsou přenosové kanály do ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

Zařízení DŘT vyžaduje pouze přívod el. energie zajištěný proti výpadkům - bude řešeno v 
rámci silnoproudu - vývod napájení z dobíječů 24V DC. Spotřeba nyní používaných stanic se 
pohybuje pod 100VA na plně osazenou jednotku PLC včetně oddělovacích reléových členů. Pro 
manipulační zásuvky ve skříni DŘT je dále požadován přívod 230V AC - slouží pouze při údrž-
bě zařízení k připojení např. páječky nebo měřicích přístrojů. 

5.1 Všeobecné zásady 
Hranice PS (silně kreslené části v blokových schématech v kap. 6 jsou předmětem rozsahu PS s 
DŘT): 

• připojovací svorky sdělovacího zařízení - digitálního přenosového okruhu  
• oba konce optické nebo metalické trasy (úseky samostatných tras bod-bod v optickém 

kabelu do míst, kde není stanice přenosového systému) 
• slaboproudá strana svorkovnic přechodových skříní řízených technologických zaříze-

ní 
• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích zajištěné sítě nn (pro 

servisní zásuvku ve skříni PLC automatu) 
• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích (230Vzaj., 24V=, 

110V= pro napájení PLC) 

V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. energie vyvinuté OES (Odbor ener-
getiky a služeb) Hradec Králové – proto je požadován přenos měření z místa rozhraní s energeti-
kou (ve všech řízených objektech) do dispečinku energetiky (OES (Odbor energetiky a služeb) 
Hradec Králové). Tento přenos, pokud je v objektu zapotřebí, je realizován samostatně (mimo 
DŘT) v PS DDTS. 

Z hlediska přenášených informací se požaduje přenášet obvyklý rozsah tj. provozní stavy 
všech dvoustavových prvků, u nichž je to možné, dále přítomnosti napětí včetně ovládacích, sta-
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vy elektronických ochran a se správcem dohodnutý rozsah měření. Pokud jde o rozsah přenáše-
ných informací bude toto nutné upřesnit v rámci projektu na skutečně navržený rozsah připoje-
ných zařízení. 

5.2 Přenosové cesty 

Zařízení PLC budou připojena prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu 
multipoint na samostatný přenosový okruh pro DŘT do ED SŽ OŘ Hradec Králové, přenosový 
systém je řešen v části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení. Pro připojení některých podřízených 
stanic na tuto přenosovou cestu bude v některých případech nutno využít samostatných optic-
kých přenosů do sousedních objektů, ve kterých není budován uzel přenosového systému. Pro ně 
bude instalován switch s optickým převodníkem rozhraní a v podřízeném objektu pouze zpětný 
převodník na LAN rozhraní pro PLC. Přenosový protokol se předpokládá na médiu Ethernet 
10Mbit/s nebo jiný kompatibilní s protokolem používaným v řízené oblasti v době výstavby IEC 
60870-5-104 s časovou značkou a komunikace SKŘ-DŘT (IEC 61850, ModBus, TecoBus, atd.). 

Překlenutelný útlum přenosových cest pro zařízení PLC je pro tento způsob přenosů neza-
jímavý vzhledem k tomu, že přenosové okruhy přenáší data digitálně a vůči DŘT se jeví jako 
trasa s nulovým útlumem.  

Vzhledem k digitálním datovým přenosům informací včetně měřených hodnot z některých 
objektů je požadováno zaokruhování přenosů tak, aby spojovací okruhy byly zálohovány obcho-
zí cestou. 

V každém rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. 
V rámci sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

5.3 Napájení PLC 

Programovatelné automaty (PLC) budou v jednotlivých objektech napájeny ze zajištěné 
sítě 230V/50Hz nebo z dobíječů 24V/DC - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni PLC bude přivedeno z rozvaděče NN též na-
pětí 230V/50Hz - vývod 16A. 

Skříň DŘT bude připojena na zemnicí síť objektu vodičem H07V-K 16mm2. 

5.4 Připojení k řízeným technologickým zařízením 

Přenášené informace budou připojeny na podřízenou stanici pomocí vnitřních kabelů JYTY 
1xX z připravených bezpotenciálových kontaktů v navazujících technologiích - trasy instalace 
povedou výhradně v rámci budovy objektu. Kabely budou ukončeny v rozvaděči DŘT na pře-
chodových signálových/povelových modulech. Přechodové moduly budou tvořit rozhraní mezi 
DŘT a technologickým zařízením a sloužit hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání zá-
vad.  

Zařízení UNZ musí umožňovat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, napětí 
na přívodech do UNZ, stav preference a možnost preferenci ovládat. 

5.5 Vybavení místností pro DŘT 

Místnost DŘT by měla být situována nad úrovní terénu a vzdálená od zdrojů chvění, trvalého 
hluku, a silných elektromagnetických polí (transformátory, tlumivky apod.). V el. stanicích (TM, 
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NS, SpS, TS…) se požaduje situování místnosti do blízkosti dozorny; je nutno uvažovat s ná-
vazností kabelových tras (kanálků, roštů, trubek v podlaze) z místnosti DŘT na hlavní trasy 
ovládacích kabelů a kabelů nn v objektu. Velikost místnosti DŘT je požadována 12m2 pro mě-
nírnu, 3-8m2 v ostatních objektech s ohledem na případné umístění souvisejících zařízení (pře-
chodové skříně), místnost musí mít návaznost na sdělovací místnost, místnost kabelových závěrů 
sdělovacích kabelů a na místnosti s řízeným technologickým zařízením - návazností se rozumí 
propojení místnosti DŘT s uvedenými místnostmi např. kabelovým kanálkem průřezu 
min.300x300mm. Nosnost podlahy je požadována 400kg/m2  

Provedení místnosti: 
• pokud je místnost vybavena okny, musí být prachotěsná (možno i luxfery bez rolet), 
• dveře min. šíře 900mm výška 1970mm, ústící ven z místnosti, opatřené bezpečnost-

ním zámkem a tabulkami "Kouření zakázáno", Nepovolaným vstup zakázán " a "Po-
zor elektrické zařízení"; 

• stěny popř. i strop opatřeny světlým ochranným a omyvatelným nátěrem (bezprašná 
úprava); v místnosti nesmí být žádné potrubí povrchově uložené, pokud je třeba uza-
vírací ventil (ústřední topení) musí být umístěn vně místnosti 

• podlaha bude provedena v bezprašném a antistatickém provedení  
• prostupy zdmi, podlahou a stropem musí být utěsněny proti vnikání prachu, hlodavců 

a zabezpečeny proti šíření požáru 
• teplota v místnosti DŘT je požadována minimálně +5°C, s příležitostným vytápěním 

na cca +18°C při práci na údržbě zařízení DŘT, v žádném případě nesmí dlouhodobě 
překročit +30oC !!!, relativní vlhkost má být v rozsahu 35-75% při 20°C (bez kon-
denzace par!!!); větrání (pokud je nutné) musí být řešeno tak, aby nasávaný vzduch 
nebyl nasáván z prašného prostředí jinak musí být použit protiprachový filtr 

• osvětlovací tělesa se umisťují v ose uliček mezi zařízením popř. mezi zařízením a zdí. 
Požadované osvětlení je min. 100 lx na svislé rovině 50cm nad podlahou Pokud je v 
objektu nouzové osvětlení umístí se svítidla nad dveřmi z venkovní a vnitřní strany. 
Po obvodu místnosti je vhodné rozmístit síťové zásuvky vždy po cca 3m tak, aby ne-
byly zakryty zařízením v místnosti. 

Kabelové kanálky v podlaze místnosti DŘT slouží pro uložení kabelů a jejich okraje pro 
upevnění (v měnírně) skříní s DŘT.V místech větší koncentrace zařízení může vzniknout potřeba 
větší hloubky (300 nebo i 400mm) šířka musí být vždy zachována, neboť souvisí se standardní 
šířkou montovaných skříní. Prostupy mimo místnost musí být zabezpečeny proti prachu. V ji-
ných objektech než jsou elektrické stanice může být použito i jiných způsobů vedení kabelů k ří-
dící technice (DŘT) a to např. použitím plovoucí dvojité podlahy nebo uložením kovových nebo 
umělohmotných trubek v podlaze. V těchto případech je nutné konzultovat vlastní provedení 
(trasy, ohyby, ukončení, křížení apod.) s projektantem DŘT. 

6 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Navrhuje se následující členění na provozní soubory provozního celku D.1.3.1 Dispečerská 
řídící technika:  

• PS 50-03-11 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, ED SŽ OŘ Hradec Králo-
vé, doplnění DŘT 

• PS 53-03-11 Odbočka Plačice, DŘT 

• PS 55-03-11 ŽST Praskačka, DŘT 
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• PS 57-03-11 ŽST Dobřenice, DŘT 

• PS 59-03-11 ŽST Káranice, DŘT 

• PS 61-03-11 ŽST Nové Město nad Cidlinou, DŘT 

6.1 PS 50-03-11 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, ED SŽ OŘ Hradec Králové, 
doplnění DŘT 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic v úseku tratě Chlumec nad 
Cidlinou - Hradec Králové do stávajícího systému automatizovaného řízení PETZ a NZZ v elek-
trodispečinku ED SŽ OŘ Hradec Králové a úprava technologie a softwarového systému 
v Elektrodispečinku na tento nový stav. 

Současný stav: 

Na řídícím stanovišti, které je v současné době umístěno v objektu OŘ SEE Pardubice, je 
v současné době instalován nový počítačový systém s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Pl-
zeň. Systém se skládá z technických prostředků (hardware) a programového vybavení. 

Technické prostředky obsahují komponenty počítačové sítě pro výměnu dat mezi jednot-
livými částmi, zobrazovací a ovládací dispečerské stanice a telemetrické koncentrátory dat, v 
nichž se stýkají vnější spojové sítě, po nichž se přenáší informace mezi řízenými stanicemi a ED 
Pardubice. 

Programový systém vytváří v prostředí operačního systému mnohoúlohový systém 
umožňující zpracování více uživatelských úloh v reálném čase. Tyto úlohy lze zobrazovat na 
společné obrazovce s průběžnou aktualizací informací. Pro ovládání je užito ukazovacího princi-
pu kurzorem ovládaným myší. Dialog je redukován do minimální formy a zřetelně vymezen. Pro 
prezentaci technologických schémat lze definovat vícevrstvé struktury obrazů vzájemně propo-
jené s tím, že lze definovat technologická schémata velkého rozsahu v jednom obrazu plynule 
posunovatelném s rychlou dobou odezvy. 

Navržené řešení: 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládaných stanic do 
stávajících připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího sys-
tému. Rozsah bude v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED SŽ OŘ Hradec 
Králové v době projektu. 

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena 
dodávka driverů a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podří-
zenými stanicemi. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového 
vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikač-
ních parametrů atd.) o přidávané stanice a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 
• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ z úseku tratě Chlumec nad Cidlinou - 

Hradec Králové do programového vybavení ED SŽ OŘ Hradec Králové 
• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 
• Úpravy řídících algoritmů 
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• Změny v definicích řízených soustav 
• Rekonfigurace řídících programových tabulek 
• Zpracování rozšíření nebo změn do tabulek řídicího systému ED SŽ OŘ Hradec Krá-

lové včetně definic jedinečných názvů proměnných a adresací 
• Zohlednění a zapracování změn stavů v průběhu výstavby v řídícím systému elektro-

dispečinku dle POV 
• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 
• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 
• Definice protokolů  
• Rozšíření stávajících tabulek evidující signály a povely na ED 
• Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED 
• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 
• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 
• Zrušení stávajících komunikačních cest  

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  
• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 

Rozhodující výměry: 

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1 

SW- ovladače komunikace, parametrizace komplet 1 

Systémová a datová analýza ks 1 

Doplnění a úpravy SW tabulek  komplet 1 

Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1 

Aktualizace modelu řízené technologie žst. v průběhu výstavby komplet 1 

Provozní dokumentace sada 1 

Školení dispečerů komplet 1 

Zprovoznění systému s novými daty 5xTB komplet 1 

Verifikace činnosti systému s novými daty 5xTB komplet 1 

Zohlednění a zapracování změn stavů na ED v průběhu výstavby 
dle POV 

komplet 1 

Rozšíření stávajících tabulek evidující signály a povely na ED ks 1 

Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED ks 1 

Komplexní vyzkoušení ks 1 

Zrušení stávajících komunikačních cest ks 3 
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6.2 PS 53-03-11 Odbočka Plačice, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v nové technologické budově v odbočce Plačice pro snímání informací o stavu techno-
logického zařízení rozvodny 22kV, rozvaděče RVS, rozvodny NN, rozvaděče RZS, rozvaděče 
RZZ, SUO a UNZ. 

Současný stav: 

V současné době se v odbočce Plačice nachází stávající technologie DŘT (Tecomat třídy 
NS950). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 
technologie DŘT. Stávající technologie DŘT bude demontována a předána správci zařízení 
k dalšímu využití. 

Navržené řešení: 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dis-
pečerské řídící techniky v novém technologickém objektu. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(rozměr 600x400mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bu-
de připojena rozvodna 22kV, rozvaděč RVS, rozvodna NN, rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, 
UNZ a SUO (odpojovače č. 401, 402, 403, 3A, 3B, 5, 7, 411, 412, 13A, 13B). Ze Zast. Kukleny 
bude po technologické datové síti připojena technologie SUO (odpojovače č. 403, 404, 13A, 
13B). Z rozvaděče NN (RH) budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály 
budou připojeny do systému DDTS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé 
terminály a PLC automaty z rozvodny 22kV prostřednictvím optické kabelizace (topologie 
hvězda) tvořené 2 vlákny v provedení SM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. 
Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami v daném objektu a objekty TTS v úseku 
tratě bude IEC 61850. Rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, rozvaděč RVS (rozvaděč dobíječe, stří-
dače), UNZ a SUO budou připojeny přes binární vstupy/výstupy přes přechodové členy. Zařízení 
UNZ musí umožňovat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, napětí na přívodech 
do UNZ, stav preference a možnost preferenci ovládat. 

Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče RVS napětí 24V DC - vývod 10A.   

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RZS napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím přísluš-
ného protokolu IEC 61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automa-
tů umístěných v nejbližší železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a 
datového switche a následně budou informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech 
TTS bude osazen PLC automatu DŘT, který bude sloužit pro sběr dat systému DŘT a DDTS. 
Déle bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, IEC 61850 GOOSE, PROC-
CESBUS, VLAN). V ŽST (STS, NTS) bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, 
IEC 61850 GOOSE, PROCCESBUS, VLAN) v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat 
z TTS (vyčítání ochran, DDTS, DŘT, EZS, odečet elektroměrů …), ve kterém budou vyčleněny 
porty VLAN pro systémy LTDS DDTS, TDS DŘT, TDS DDTS, SKŘ LDSž. 
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Přehledové schéma: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x400x42U, primární a sekundární sběrnicový zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (64pov./150sig.) ks 1 

Převodník ethernet/optika (IEC 61850) ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů ks 6 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 1 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED SŽ OŘ Hradec Králo-
vé) 

ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

Demontáž stávajícího zařízení DŘT ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

Odbočka Plačice 

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 140 20 12 

Rozvaděč RH 22 2 6 

Rozvaděč RVS 24 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

SUO 40 40 - 

UNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 1ks 85 12 12 

Celkem 369 79 30 

Dispozice technologického objektu: 
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6.3 PS 55-03-11 ŽST Praskačka, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v nové technologické budově v ŽST Praskačka pro snímání informací o stavu technolo-
gického zařízení rozvodny 22kV, rozvaděče RVS, rozvodny NN, rozvaděče RZS, rozvaděče 
RZZ, SUO a UNZ. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Praskačka nachází stávající technologie DŘT (Tecomat třídy 
NS950). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 
technologie DŘT. Stávající technologie DŘT bude demontována a předána správci zařízení 
k dalšímu využití. 

Navržené řešení: 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dis-
pečerské řídící techniky v novém technologickém objektu. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(rozměr 600x400mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bu-
de připojena rozvodna 22kV, rozvaděč RVS, rozvodna NN, rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, 
UNZ a SUO (odpojovače č. 401, 402, 3A, 3B, 5, 7, 411, 412, 13A, 13B). Z rozvaděče NN (RH) 
budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou připojeny do systému 
DDTS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z 
rozvodny 22kV prostřednictvím optické kabelizace (topologie hvězda) tvořené 2 vlákny 
v provedení SM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol 
mezi jednotlivými rozvodnami v daném objektu a objekty TTS v úseku tratě bude IEC 61850. 
Rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, rozvaděč RVS (rozvaděč dobíječe, střídače), UNZ a SUO bu-
dou připojeny přes binární vstupy/výstupy přes přechodové členy. Zařízení UNZ musí umožňo-
vat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, napětí na přívodech do UNZ, stav prefe-
rence a možnost preferenci ovládat. 

Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče RVS napětí 24V DC - vývod 10A.   

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RZS napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím přísluš-
ného protokolu IEC 61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automa-
tů umístěných v nejbližší železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a 
datového switche a následně budou informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech 
TTS bude osazen PLC automatu DŘT, který bude sloužit pro sběr dat systému DŘT a DDTS. 
Déle bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, IEC 61850 GOOSE, PROC-
CESBUS, VLAN). V ŽST (STS, NTS) bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, 
IEC 61850 GOOSE, PROCCESBUS, VLAN) v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat 
z TTS (vyčítání ochran, DDTS, DŘT, EZS, odečet elektroměrů …), ve kterém budou vyčleněny 
porty VLAN pro systémy LTDS DDTS, TDS DŘT, TDS DDTS, SKŘ LDSž. 
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Přehledové schéma: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x400x42U, primární a sekundární sběrnicový zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (64pov./150sig.) ks 1 

Převodník ethernet/optika (IEC 61850) ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů ks 5 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 1 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED SŽ OŘ Hradec Králo-
vé) 

ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

Demontáž stávajícího zařízení DŘT ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

ŽST Praskačka 

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 140 20 12 

Rozvaděč RH 22 2 6 

Rozvaděč RVS 24 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

SUO 30 30 - 

UNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 1ks 85 12 12 

Celkem 359 69 30 

Dispozice technologického objektu: 

 



Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – 

Hradec Králové (mimo) 

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

19 

6.4 PS 57-03-11 ŽST Dobřenice, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v nové technologické budově v ŽST Dobřenice pro snímání informací o stavu techno-
logického zařízení rozvodny 22kV, rozvaděče RVS, rozvodny NN, rozvaděče RZS, rozvaděče 
RZZ, SUO a UNZ. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Dobřenice nachází stávající technologie DŘT (Tecomat třídy 
NS950). V rámci tohoto PS bude stávající zařízení DŘT demontováno a bude vybudována nová 
technologie DŘT. Stávající technologie DŘT bude demontována a předána správci zařízení 
k dalšímu využití. 

Navržené řešení: 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dis-
pečerské řídící techniky v novém technologickém objektu. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(rozměr 600x400mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bu-
de připojena rozvodna 22kV, rozvaděč RVS, rozvodna NN, rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, 
UNZ a SUO (odpojovače č. 401, 402, 3A, 3B, 5, 7, 411, 412, 13A, 13B). Z rozvaděče NN (RH) 
budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou připojeny do systému 
DDTS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z 
rozvodny 22kV prostřednictvím optické kabelizace (topologie hvězda) tvořené 2 vlákny 
v provedení SM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol 
mezi jednotlivými rozvodnami v daném objektu a objekty TTS v úseku tratě bude IEC 61850. 
Rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, rozvaděč RVS (rozvaděč dobíječe, střídače), UNZ a SUO bu-
dou připojeny přes binární vstupy/výstupy přes přechodové členy. Zařízení UNZ musí umožňo-
vat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, napětí na přívodech do UNZ, stav prefe-
rence a možnost preferenci ovládat. 

Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče RVS napětí 24V DC - vývod 10A.   

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RZS napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím přísluš-
ného protokolu IEC 61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automa-
tů umístěných v nejbližší železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a 
datového switche a následně budou informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech 
TTS bude osazen PLC automatu DŘT, který bude sloužit pro sběr dat systému DŘT a DDTS. 
Déle bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, IEC 61850 GOOSE, PROC-
CESBUS, VLAN). V ŽST (STS, NTS) bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, 
IEC 61850 GOOSE, PROCCESBUS, VLAN) v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat 
z TTS (vyčítání ochran, DDTS, DŘT, EZS, odečet elektroměrů …), ve kterém budou vyčleněny 
porty VLAN pro systémy LTDS DDTS, TDS DŘT, TDS DDTS, SKŘ LDSž. 
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Začlenění nového objektu TTS v Zast. Obědovice do systému DŘT je řešeno v rámci této 
stavby. V případě, že TTS v Zast. Obědovice bude řešena v samostatné stavbě bude z této stavby 
vyjmuta. 

Přehledové schéma: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x400x42U, primární a sekundární sběrnicový zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (64pov./150sig.) ks 1 

Převodník ethernet/optika (IEC 61850) ks 3 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů ks 5 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 2 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED SŽ OŘ Hradec Králo-
vé) 

ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 

Demontáž stávajícího zařízení DŘT ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

ŽST Dobřenice  

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 140 20 12 

Rozvaděč RH 22 2 6 

Rozvaděč RVS 24 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

SUO 30 30 - 

UNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 2ks 170 24 24 

Celkem 444 81 42 

Dispozice technologického objektu: 
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6.5 PS 59-03-11 ŽST Káranice, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v nové technologické budově v ŽST Káranice pro snímání informací o stavu technolo-
gického zařízení rozvodny 22kV, rozvaděče RVS, rozvodny NN, rozvaděče RZS, rozvaděče 
RZZ, SUO a UNZ. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Káranice nenachází stávající technologie DŘT. V rámci toho-
to PS bude vybudována nová technologie DŘT v ŽST Káranice.  

Navržené řešení: 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dis-
pečerské řídící techniky v novém technologickém objektu. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(rozměr 600x400mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bu-
de připojena rozvodna 22kV, rozvaděč RVS, rozvodna NN, rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, 
UNZ a SUO (odpojovače č. 3A, 3B, 4, 6, 411, 412). Z rozvaděče NN (RH) budou připojeny do 
DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou připojeny do systému DDTS. K hlavní tele-
metrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z rozvodny 22kV pro-
střednictvím optické kabelizace (topologie hvězda) tvořené 2 vlákny v provedení SM a průmys-
lových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvod-
nami v daném objektu a objekty TTS v úseku tratě bude IEC 61850. Rozvaděč RZS, rozvaděče 
RZZ, rozvaděč RVS (rozvaděč dobíječe, střídače), UNZ a SUO budou připojeny přes binární 
vstupy/výstupy přes přechodové členy.  

Mezi novým technologickým objektem a výpravní budovou bude položena matelická ka-
belizace (2x CYKFY 12x1,5) pro připojení technologie UNZ do systému DŘT. Metalická kabe-
lizace bude položena v rámci PS řešící místní kabelizaci.  

Zařízení UNZ musí umožňovat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, na-
pětí na přívodech do UNZ, stav preference a možnost preferenci ovládat. 

Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

V ŽST Káranice bude osazen NTP server pro časovou synchronizaci ochranných termi-
nálů v jednotlivých lokalitách. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče RVS napětí 24V DC - vývod 10A.   

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RZS napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Do nového objetu TM Káranice (řeší samostatná stavba) budou v rámci této stavby za-
členěny pouze odpojovače č. 101, 102, 111, 112, 401, 402. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím přísluš-
ného protokolu IEC 61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automa-
tů umístěných v nejbližší železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a 
datového switche a následně budou informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech 
TTS bude osazen PLC automatu DŘT, který bude sloužit pro sběr dat systému DŘT a DDTS. 
Déle bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, IEC 61850 GOOSE, PROC-
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CESBUS, VLAN). V ŽST (STS, NTS) bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, 
IEC 61850 GOOSE, PROCCESBUS, VLAN) v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat 
z TTS (vyčítání ochran, DDTS, DŘT, EZS, odečet elektroměrů …), ve kterém budou vyčleněny 
porty VLAN pro systémy LTDS DDTS, TDS DŘT, TDS DDTS, SKŘ LDSž. 

Přehledové schéma: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x400x42U, primární a sekundární sběrnicový zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (64pov./150sig.) ks 1 

Převodník ethernet/optika (IEC 61850) ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů ks 5 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 1 

NTP server ks 1 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED SŽ OŘ Hradec Králo-
vé) 

ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

ŽST Káranice 

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 140 20 12 

Rozvaděč RH 22 2 6 

Rozvaděč RVS 24 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

SUO 20 20 - 

SUO (TM Káranice) 20 20 - 

UNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 1ks 85 12 12 

Celkem 359 69 30 

Dispozice technologického objektu: 
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6.6 PS 61-03-11 ŽST Nové Město nad Cidlinou, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v nové technologické budově v ŽST Nové Město nad Cidlinou, DŘT pro snímání in-
formací o stavu technologického zařízení rozvodny 22kV, rozvaděče RVS, rozvodny NN, rozva-
děče RZS, rozvaděče RZZ, SUO a UNZ. 

Současný stav: 

V současné době se v ŽST Nové Město nad Cidlinou, DŘT nenachází stávající technolo-
gie DŘT. V rámci tohoto PS bude vybudována nová technologie DŘT v ŽST Nové Město nad 
Cidlinou, DŘT.  

Navržené řešení: 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dis-
pečerské řídící techniky v novém technologickém objektu. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(rozměr 600x400mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bu-
de připojena rozvodna 22kV, rozvaděč RVS, rozvodna NN, rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, 
UNZ a SUO. Z rozvaděče NN (RH) budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní 
signály budou připojeny do systému DDTS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jed-
notlivé terminály a PLC automaty z rozvodny 22kV prostřednictvím optické kabelizace (topolo-
gie hvězda) tvořené 2 vlákny v provedení SM a průmyslových switchů s rozhraním opti-
ka/ethernet. Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami v daném objektu a objekty 
TTS v úseku tratě bude IEC 61850. Rozvaděč RZS, rozvaděče RZZ, rozvaděč RVS (rozvaděč 
dobíječe, střídače), UNZ a SUO budou připojeny přes binární vstupy/výstupy přes přechodové 
členy.  

Zařízení UNZ musí umožňovat přenášet do systému DŘT stav napětí vnitřní sběrny, na-
pětí na přívodech do UNZ, stav preference a možnost preferenci ovládat. 

Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového 
zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-
5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED SŽ OŘ Hradec Králové. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče RVS napětí 24V DC - vývod 10A.   

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RZS napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím přísluš-
ného protokolu IEC 61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automa-
tů umístěných v nejbližší železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a 
datového switche a následně budou informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech 
TTS bude osazen PLC automatu DŘT, který bude sloužit pro sběr dat systému DŘT a DDTS. 
Déle bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, IEC 61850 GOOSE, PROC-
CESBUS, VLAN). V ŽST (STS, NTS) bude osazen datový switch (podporující PTP, IEC 61850, 
IEC 61850 GOOSE, PROCCESBUS, VLAN) v rámci technologie DŘT sloužící pro přenos dat 
z TTS (vyčítání ochran, DDTS, DŘT, EZS, odečet elektroměrů …), ve kterém budou vyčleněny 
porty VLAN pro systémy LTDS DDTS, TDS DŘT, TDS DDTS, SKŘ LDSž. 
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Přehledové schéma: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x400x42U, primární a sekundární sběrnicový zdroj 

ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (64pov./150sig.) ks 1 

Převodník ethernet/optika (IEC 61850) ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC/ terminálů ks 5 

Začlenění objektů TTS do systému DŘT ks 1 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 1 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED SŽ OŘ Hradec Králo-
vé) 

ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

ŽST Nové Město nad Cidlinou 

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 140 20 12 

Rozvaděč RH 22 2 6 

Rozvaděč RVS 24 - - 

Rozvaděč RZS 16 - - 

Rozvaděč RZZ 32 - - 

SUO 20 20 - 

UNZ 10 5 - 

Objekty TTS – 1ks 85 12 12 

Celkem 339 49 30 

7 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na systémy 
místního a dálkového ovládání PETZ a NZZ v úseku tratě Chlumec nad Cidlinou - Hradec Krá-
lové a elektrodispečinku ED SŽ OŘ Hradec Králové, z čehož vyplývá nutná informovanost bu-
doucího zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže. Současným správcem a pro-
vozovatelem těchto zařízení je SŽ OŘ SEE Hradec Králové. 

Práce navrhované v tomto provozním celku navazují na „živá“ vedení a zařízení (přeno-
sový úsek Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - elektrodispečinku ED SŽ OŘ Hradec Krá-
lové řešený jednak v části stavby D.1.2 - sdělovací zařízení, jednak v řadě navazujících staveb). 
Z toho důvodu mohou správci, odpovídající za bezporuchový provoz těchto zařízení, uplatnit 
specifické požadavky týkající se jak oprávnění, kvalifikace a personálního i technického vyba-
vení potenciálních zhotovitelů, tak i rozhodujících technologických postupů. Tyto požadavky je 
vhodné cestou správců uplatnit v rámci schvalovacího řízení je-li nutné je uplatnit v projektu 
popř. u příslušného vyhlašovatele obchodní soutěže, dotknou-li se výběru potencionálního zho-
tovitele provozních souborů. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽ nebo ČD projednat 
před započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění a 
v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených 
prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).  

Klade se velký důraz na koordinaci prací při realizaci vzhledem k tomu, že v příslušných 
místnostech se bude zpravidla montovat zařízení několika provozních souborů rozdílného cha-
rakteru (slaboproud, silnoproud nn, zabezpečovací zařízení, ...). 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem alespoň částečně osazená navazující techno-
logie (ovládací a přechodové skříně v žst., TM, TT, TS 22kV aj.) vzhledem k umístění ve spo-
lečných prostorách (využití např. napájecích zdrojů 110V=, 24V= a 220V stř. v TM, TT, TS a žst 
pro DŘT). Vzhledem k požadavku na malou prašnost při montáži je nutné, aby v době montáže 
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DŘT byly v příslušných objektech ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou při-
pravené a propojené spojovací cesty (viz též sdělovací část D.1.2). 

8 VÝJIMKY 

Navržené technické řešení nevyžaduje dle současných znalostí nutnost výjimek z předpi-
sů a norem. 

9  PŘÍLOHY 

9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na zařízeních DŘT i na sdělovacích vedeních mohou řídit a provádět pouze pra-
covníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravot-
ní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoníku práce 
v platném znění, včetně Směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v žel. provozu (SŽ Bp 
1). Při stavbě musí být zajištěna a dodržována veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, zejmé-
na dle norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 34 3100, TNŽ 34 3109 a dle před-
pisu SŽ Bp 1. Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutné dodržet předpisy a ustanovení 
pro práci s těmito mechanismy, zvláště v blízkosti živých částí trakčního vedení. Práce provádě-
né strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti je nezbytné 
provádět za dozoru určeného oprávněného pracovníka. Při montáži, provozu a údržbě zařízení 
musí být dodržovány všechny normy, předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Při předání staveniště bude založen stavební deník, kde se kromě postupu a roz-
hodujících fází výstavby budou evidovat veškeré okolnosti mající vliv na bezpečnost práce. Z 
hlediska civilní ochrany nevyžaduje stavba žádné opatření ani zařízení. 

9.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně 
platná opatření.  

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvido-
vány podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechány na místech prací. 
Poznamenává se, že množství kabelů (které je v případě demontáží DŘT minimální) určených 
k likvidaci závisí na rozhodnutích při realizaci stavby (viz údaje uvedené shora). Je možné je 
případně předat SEE pokud ve stavu schopného dalšího využití. 

Demontovaná zařízení budou předána správci OŘ SEE Hradec Králové k dalšímu využití nebo li-
kvidaci. 

Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro prová-
dění navazujících prací.  

9.3 Používané normy 
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ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a 
rozvod elektrické energie. Všeobecně 

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro 
použití 

ČSN EN 60071-1 ed.2  Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro in-

stalaci a zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stano-

vení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stano-

vení základních charakteristik, definice  
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 

instalace - Část 2: Staniční baterie 
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 
ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elek-

trické napájecí a spínací stanice  
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stano-

vení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Ka-

pitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrická zařízení. Část 4 - Bezpečnost. Kapitola 43 Ochrana proti 

nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 
537: Přístroje pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení 

proti přepětí a nadproudu 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakč-

ní zařízení 
ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzem-
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ňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektric-
kým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzem-
nění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům blud-
ných proudů DC trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elek-
tronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostát-

ních, regionálních a vleček 
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 
ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 60445 ed.4    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zá-

sady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 
ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností, část 1 až 7 
ČSN EN 61511-1  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a 
softwaru, struktura, definice 

ČSN EN 61511-2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 
61511-1 

ČSN EN 61511-3  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 
průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrov-
ně integrity bezpečnosti 

ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elek-
tronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvi-
sejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektric-
kou trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzem-
ňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektric-
kým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elek-
trické napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funk-
cemi - Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
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vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elek-
tronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Vše-
obecné požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti 
- Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 

ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů 
- Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem 
Spínací a řídicí přístroje 

SŽ E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽ E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽ E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích 

zařízení 
SŽ Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 
55 560/96-S7 ze dne 1.3.1996 

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických sys-
témů železniční dopravní cesty  

Zák. č.226/1994 Sb. Zákon o drahách 
Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 107/1995 Sb. Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

9.4 Používané zkratky a terminologie 

DK ....... Dálkový sdělovací kabel nebo též dopravní kancelář (podle souvislosti) 

DOK .... Diagnostický optický kabel (slouží provozu žel. dopravní cesty) 

DO ....... Dálkové ovládání - rozumí se např. z manipul. rozvaděče nebo ovl. pultu  

DOÚO . Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (z ovl. pultu většinou v DK) 

DŘT ..... Dispečerská řídící technika (zařízení pro ústřední řízení z ED)  

ED ........ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

IPC ....... Počítač PC průmysl. provedení odolnosti k prostředí a elmg. rušení (Industrial PC) 

KZ ........ Kabelový závěr DK, TK 

NS ........ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě - obecný termín) 

PLC ...... Programovatelný logický automat (programmable logic controller)  

SKŘ ..... Systém kontroly a řízení (v elektrických stanicích) – navazující na DŘT 

SpS ...... Spínací stanice (trakčního vedení, nebo sítě 6kV) 

STS ...... Staniční transformovna (6kV) 

TK ........ Traťový kabel (též TKK) 

TM ....... Trakční měnírna (zpravidla u státních drah systému 3kV ss) 
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TS ........ Technologická (transformační) stanice zpravidla 22/0,4kV/50Hz 

TT ........ Trakční transformovna (střídavé soustavy 25kV/50Hz) 

TV ........ Trakční vedení (3,3kV-DC nebo 25kV/50Hz) 

UPS ...... Zdroj nepřerušitelného napájení (uniterruptible power supply/source) 

Výh. ..... Výhybna  

ZOK ..... Závěsný optický kabel 

Žst. ....... Železniční stanice 

Žst. ....... Železniční stanice 

9.5 Napěťové soustavy 

Napájení DŘT v žst., popř. servisních zásuvek v 19" či nástěnných skříních 

1 PEN~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

Napájení PLC v žst. a zdrojů napětí pro signalizaci a povelová relé 

2-24V/ IT (SELV) 

Napájení PLC v TT, TM, NS 

2-110V/ IT (s hlídáním zemního spojení) nebo viz výše 

9.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí bude provedena dle ČSN 

33 2000-4-41 ed.2 takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- SELV (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

9.7 Požadavky OŘ SEE Hradec Králové 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy 
ze všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projek-
ty řešící nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a 
provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány 
názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných 
programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé 
programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání provozova-
telem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové 
části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasa-
hovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. Provozovatel 
může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. Provozovatel 
nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného za-
řízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na 
HW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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9.8 Prostředí 

Skříně 19" nebo nástěnné budou umístěny v rekonstruovaných prostorech železničních 
stanic, v prostorech dohledu (dozorna) měníren. Jsou určeny do normálního prostředí dle ČSN. 
V rozvodnách se předpokládá normální prostředí s teplotami neklesajícími pod 0°C, místnosti 
jsou vyhřívané instalovaným zařízením. 

9.9 Provozní podmínky 

Pro současně používané PLC předepisuje výrobce tyto provozní podmínky (podmínky 
pro jiná PLC jsou obdobné), použité kompatibilní zařízení musí být obdobné nebo lepší: 

Provozní prostředí  základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

Provozní teploty  5°C až +30°C  

Relativní vlhkost  50 až 95% bez kondenzace par 

Odolnost proti vibracím v pásmu 10 až 55 Hz s maximálním zrychlením 2G 

Teplotní rozsah pro skříň s DŘT musí být ale menší, vzhledem k tomu, že v rámci skříně 
se zpravidla vyskytují další komponenty s menším teplotním rozsahem (např. hlavně záložní ba-
teriové zdroje)  5°C až +20°C, krátkodobě max. +30°C. DŘT v technologických objektech umís-
tit v klimatizovaných prostorách nebo umístit např. do rozvaděčů s tepelnými trubicemi pro do-
držení provozní teploty. 

9.10 Základní parametry PLC ve skříni rozváděčové nebo nástěnné 

Zařízení ve skříni je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ed.2.  

Krytí skříně:               IP 40/ IP20 

Napájecí napětí:          24V DC pro PLC, povelové a signalizační obvody 

    230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   max.135W (sestava 3 jednotek max.320W v trakční měnírně) 

max. 2300VA z 230V AC pouze pro servisní účely 

Zařízení třídy ochrany:    ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředky ochrany:  ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ed.2 

  Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ed.2 

Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač, DC nebo AC jističe 6A (10A) a přepě-
ťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem 16A. 

 Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č.48/1982 sb. 

Servisní datová zásuvka: 

 V každém rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. 
V rámci sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Popis zařízení: 
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Zařízení je umístěno v modulární skříni o rozměrech 600x600x2000mm, částečné vyba-
vení skříní RACK 19“.  

Po otevření předních dveří je přístup k modulům PLC, ježkům pro připojení technologie 
a komunikace, dále k technologickým rozpojovacím polím, oddělovacím relé a polím pro měření 
a rozpojení komunikace. V dolní části skříně je umístěn silový panel a přepěťové ochrany.  

Sestava automatu se skládá z jednoho (případně až tří) modulů PLC 15 jednotek šíře 19", 
2x sběrnicový zdroj, centrální jednotka s ethernet portem pro komunikaci s ED, vstupní a vý-
stupní jednotky. Komunikace je realizována pomocí sdělovacích kabelů s ošetřením proti přepě-
tí. V případě podřízených automatů v jiných (ovládacích) skříních, musí být komunikační i napá-
jecí linky ošetřeny proti přepětí případně řešeny přenosem optickými spoji (komunikace).  

Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společ-
nou pásnici PE. Na společnou pásnici PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových 
ochran a ze všech ochranných svorek. 

 


