

PROPOČET					PS 50-03-11		
<b>Stavba:</b> Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)					<b>CELKEM:</b> - Kč		
<b>Název SO/PS:</b> Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT							
<b>Majetek:</b> SŽDC s.o.					<b>ISPROFIN:</b> 5 523 520 014		
<b>Stupeň dokumentace:</b> Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					<b>Označení (S-kód):</b> S631600093		
<b>Zpracovatel:</b> SUDOP PRAHA a.s. Tomáš Brada					<b>Cenová úroveň:</b> 2021		
					<b>Datum zpracování:</b> 31.05.2022		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet			
2	R001	R-položky	Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění	ks	1,000		
3	R002	R-položky	Konfigurace záložního spojení pro DŘT geograficky oddělenou trasou	ks	1,000		
4	R003	R-položky	SW-ovladače komunikace, parametrizace	komplet	1,000		
5	R004	R-položky	Systémová a datová analýza	ks	1,000		
6	R005	R-položky	Doplnění a úpravy SW tabulek	komplet	1,000		
7	R006	R-položky	Definice a deklarace nových struktur dat	komplet	1,000		
8	R007	R-položky	Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby	komplet	1,000		
9	R008	R-položky	Provozní dokumentace	sada	1,000		
10	R009	R-položky	Školení dispečerů	komplet	1,000		
11	R010	R-položky	Zprovoznění systému s novými daty 5xTB	komplet	1,000		
12	R011	R-položky	Verifikace činnosti systému s novými daty 5xTB	komplet	1,000		
13	R012	R-položky	Zohlednění a zapracování změn stavů na ED v průběhu výstavby dle POV	komplet	1,000		
14	R013	R-položky	Rozšíření stávajících tabulek evidujících signály a povely na ED	ks	1,000		
15	R014	R-položky	Doplnění informací a obrazovek z DDTS do ŘS ED	ks	1,000		
16	R015	R-položky	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000		
17	R016	R-položky	Zrušení stávajících komunikačních cest	ks	3,000		