

ČÁST D.2.1.1


AKTUALIZACE 2022

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_ChluHra_PD"
 

Správe:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	ING. PAVEL KUBÁT
		Asistent vedoucího týmu:	ING. PAVEL UTINEK
		Specialista profese:	ING. PAVEL UTINEK

Středisko:			
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PAVEL HORÁČEK	ING. LUKÁŠ SMUTEK	ING. DAVIŠ SMUTEK	ING. DAVIŠ SMUTEK

Název akce:		Číslo smlouvy:	
MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)		17-266.250	
		Projektový stupeň:	
Část:		DÚR	
		Datum:	
		11/2020	
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK		Číslo části:	
		D.2.1.1	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ŽST PRASKAČKA		1:100	6x44
		Číslo přílohy:	
		4.7	

DOCUMENT JE UŽÍVÁN POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO, ŽADNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA 6,121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOHLASU SUDOP PRAHA a.s.