

ČÁST D.1.1

AKTUALIZACE 2022

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

 **SPRÁVA ŽELEZNIC**

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1


Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_ChluHra_PD"

 **SUDOP PRAHA**

 **SUDOP EU**

Správce:  SUDOP PRAHA SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. DANIEL FILIP	Asistent vedoucího týmu: ING. PAVEL KUBÁT
		Specialista profese: ING. PETR VRÁBEL

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PAVEL HORÁČEK	ING. PETR VRÁBEL	ING. PETR VRÁBEL	ING. JAROSLAV DYTRYCH

Název akce: MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)	Číslo smlouvy: 17-266.250	
	Projektový stupeň: DÚR	
Část: ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	Datum: 11/2020	
	Číslo části: D.1.1	
Název přílohy: Situacní schéma Káranice - Nové Město n. C. (stávající stav)	Měřítko: -	Počet formátů: 4 A4
	Číslo přílohy: 4.11	