

Uveřejněno na profilu zadavateleNaše zn. 9780/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimesh

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 17. srpna 2023

Věc: **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 5:

SO 02-11-01

Domníváme se, že v položce č. 30 „ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37“ je uvedeno chybné množství. Rozšíření stezky krabicovými díly U3, k němuž se položka vztahuje, je dle TZ navrženo v úseku km 58,805 až 59,003 v délce 198m. Dle výrobce je objem betonu na jeden krabicový díl 0,85m³, přičemž délka dílu je 3m. Vychází tedy celkový objem betonu $198 \cdot 0,85 / 3 = 56,1 \text{ m}^3$.

Žádáme zadavatele o prověření a sdělení správného množství v položce 30 soupisu prací.

Odpověď:

V soupisu prací SO 02-11-01, položka č. 30, kód položky 327125, „ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37“ bylo upraveno množství na správnou hodnotu 56,1 m³. Byl také doplněn popis položky pro snadnější identifikaci množství.

Dotaz č. 6:

SO 02-11-01

V položce 43 soupisu prací „PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY“ je uvedeno množství 2854,570m³ pro výplň „kolem prefabrikovaných příkopových zídek“. V položce 15 „ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH“ téhož soupisu prací je ve vzorci pod písmenem „F“ znovu uvedeno stejné množství 2 854,570m³.

Není množství v položce 15 uvedeno duplicitně?

Odpověď:

V soupisu prací byla upravena pol. č. 15, (17451, „ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH“), byla odstraněna kubatura pro zásyp nepropustnou zeminou žlabů J/UCB/UC. Položka č. 43, kód položky 45168, „PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY“ je beze změny.

Dotaz č. 7:

H Dokladová část, H.5 Doklady z projednání, _2, GasNet_smlouva o přeložce

V předložené Smlouvě o přeložce se společností GasNet se v bodě A, odstavci 6 píše:

„Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku provozovatele PZ k PD přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu“

Žádáme zadavatele o sdělení, ve které části dokumentace je možné dohledat Stanovisko provozovatele PZ k PD? Případně žádáme o jeho poskytnutí.

Odpověď:

Stanovisko k projektové dokumentaci se nahází H Dokladová část, H.5 Doklady z projednání, _3, 6_GasNet_stavební povolení.pdf

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.


Příloha:

XDC_Vlkov_Krizanov_zm02_20230823

XLS_Vlkov_Krizanov_zm02_20230823

V Olomouci dne

23.8.2023



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace