
  

 

  

 
 
 

1/2 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis zn. 000/0000   

Ze dne 0. 0. 0000   
 Naše zn. 17927/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

Listů/příloh 4/0  

   

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  

Telefon   

Mobil +420 724 321 788  

E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 28. srpna 2023    

    

 

 

„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“ 
 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 23 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 
– Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby 
zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:  

Dotaz č. 258: 

Dodavatel dne 10.08.2023 opětovně vznesl dotaz (dotaz č. 199 ze dne 28.07.2023) na sčítání 

hodnot významných staveb, jelikož Zadavatel neposkytl Dodavateli adekvátní vysvětlení. 

Zadavatel dne 15.08.2023 uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 18, ve kterém 

Dodavateli sdělil, že na jeho dotaz (č. 238) mu bude odpověď poskytnuta v náhradním termínu. 

Upozorňujeme Zadavatele, že do dnešního dne, tj. 25.08.2023, nebyla Zadavatelem poskytnuta 

odpověď na dotaz č. 238 (resp. na dotaz č. 199 ze dne 28.07.2023) a Zadavatel je tak k 

dnešnímu dni se svou odpovědí o 10 dní opožděn. Dodavatel současně upozorňuje, že odpověď 

na výše uvedený dotaz je nejen pro Dodavatele, ale i všechny ostatní potenciální účastníky 

zadávacího řízení, zcela klíčová pro přípravu žádosti o účast, jelikož bez jasného stanovení 

způsobu výpočtu celkové hodnoty referenčních zakázek nelze žádost o účast kvalitně a správně 

připravit. Je sice zřejmé, že Zadavatel bude muset prodloužit lhůtu pro podání žádosti o účast, 

a to v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesto však Zadavatel lhůtu stále 

neprodloužil a všichni účastníci tak musí, dokud nebude stanoven nový termín pro podání žádostí 

o účast, vycházet z toho, že stále platí termín 6. 9. 2023. Zadavatel tak vědomě udržuje 

dodavatele v nejistotě. 

Dodavatel tak nemůže bez řádné odpovědi na svůj dotaz pokračovat v přípravě kvalifikačních 

dokumentů. 

Vyzýváme tímto Zadavatele, aby neodkladně zaujal zodpovědný přístup ke všem účastníkům 

zadávacího řízení, dotaz zodpověděl a adekvátně prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast a 

současně, aby poskytl odpověď na výše uvedený dotaz č. 238. 

 

Odpověď č. 258:  

 

Zadavatel si je vědom doposud nezodpovězeného dotazu, proto - mimo jiné - zadavatel ve 

vysvětlení č. 22 prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast o 11 kalendářních dnů. Zadavatel 

současně sděluje, že na odpovědích na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pracuje a 

předpokládá jejich zveřejnění ve 36. týdnu. Zároveň zadavatel opakuje, že s jejich zveřejněním 

adekvátně prodlouží i lhůtu pro podání žádostí o účast. 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 259: 

Zadavatel ve svém vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 ze dne 02.08.2023 mimo jiné uvedl, 

že „v současné době jedná na úrovni svého zřizovatele o změně zadávací dokumentace, která se 

může dotýkat i dotazovaných požadavků.“ K dnešnímu dni však Zadavatel dále tuto informaci 

nerozvedl a nesdělil dodavatelům, zda přistoupí či nepřistoupí k významnější změně zadávací 

dokumentace a kvalifikačních požadavků. Zadavatel tak opět uvedl dodavatele do nejistoty, zda 

jimi připravované kvalifikační dokumenty nebudou muset být upraveny či kompletně 

přepracovány. Zadavatel současně nikterak neprodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast, která 

by reflektovala jeho případný záměr změnit zadávací podmínky, a to i přes to, že tuto informaci 

o možnosti změny zadávací dokumentace oficiálně uveřejnil. Dodavatelé tak v současné chvíli 

nemají jistotu, že nevynakládají nemalé finanční a časové prostředky na přípravu kvalifikační 

dokumentace, kterou následně budou muset změnit. 

Dodavatel tímto Zadavatele žádá o informaci, zda stále jedná se svým zřizovatelem o změně 

zadávací dokumentace a pokud ano, o adekvátní prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast 

tak, aby nenutil dodavatele k finalizaci kvalifikační dokumentace, kterou následně budou nuceni 

změnit (s ohledem na aktuální termín pro podání žádostí o účast). 

 

Odpověď č. 259:  

 

Zadavatel si je vědom svého avíza v odpovědích na dotazy č. 197 a č. 198 v rámci vysvětlení 

č. 14, přičemž jeho úmyslem není stavět dodavatele do nejistoty. Proto - mimo jiné - zadavatel 

ve vysvětlení č. 22 prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast o 11 kalendářních dnů.  Zadavatel 

předpokládá, že věc upřesní ve 36. týdnu. Zároveň zadavatel opakuje, že spolu se zveřejněním 

případného upřesnění adekvátně prodlouží i lhůtu pro podání žádostí o účast. 
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