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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle § 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), s názvem

„Systém pro správu vozového parku Správy železnic “

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržel prostřednictvím elektronického 
nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávací 
formou Vysvětlení zadávací dokumentace č. odpovídá na tuto žádost doručenou veřejné 
zakázce následovně:

Dotaz č. 1 

Dobrý den,

zadávací dokumentaci VZ "Systém pro správu vozového parku Správy železnic 2023 
jiné uvádí, že Dodavatel je povinen využít Závazný návrh Smlouvy, který tvoří přílohu Zadávací 
dokumentace a dále pak, že Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění tohoto návrhu.
V návaznosti na tuto skutečnost si Vás dovolujeme požádat o informaci, zda Zadavatel počítá se 
zohledněním překročení Indexu cen tržních služeb v podnikatelské sféře, například při překročení v 
meziročně v průměru o 3 a více procent? Pokud ano, je toto ustanovení možné ukotvit ve smlouvě?

Rádi bychom se také dotázali, zda je možné projednat textaci smlouvy především co se týče článku 11 
"Sankce" a článku 7.7 "Lhůty pro poskytování služeb".

Jako poslední bod si Vás dovolujeme požádat o posunutí termínu k podání nabídek alespoň o 10 
pracovních dnů z důvodu očekávaného doručení potřebné dokumentace k podání nabídky od 3. stran 
(např. FÚ) apod.

Odpověď č. 1

nemá zájem smluvně ukotvit inflační doložku a ponechává na dodavatelích, aby 
vyhodnotili potenciální podnikatelské riziko a toto případně promítli do své nabídky. 

Ve věci možnosti projednat smluvní ustanovení týkající se sankcí a lhůt Zadavatel sděluje, že 
zvolený typ zadávacího řízení, tedy otevřené řízení, žádné jednání účastníky nepřipouští a 

němu přistoupit nelze. Zároveň však Zadavatel uvádí, že veškerá smluvní ustanovení 
byla nastavena na základě pečlivé úvahy se zohledněním Zadavatelových potřeb 
nemá zájem na jejich změnách. 

Ohledně žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek Zadavatel uvádí, že s
množící se žádosti jednotlivých dodavatelů v dané věci, se rozhodl této žádosti částečně 
vyhovět a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to konkrétně o jeden kalendářní 
týden. Nová lhůta pro podání nabídek je tak stanovena do 11. 9. 2023 do 9:00 hod. 



Závěr

Zadavatel přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek do

Václav Hruška

Pověřen řízením odboru vnitřní správy SŽ
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