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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 18261/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  

Mobil +420 601 570 898  

E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz  

    

    

 

„Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín–Slaný (Viadukt Podlešín)“ 

„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“ 

„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“ 

- na Zhotovení souboru staveb 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy 

dodavatele takto:  

Dotaz č. 15: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01 

- Pol.č.5 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ - 

139,104 m, (48.365095-48.221791)*1000-4.2=139.104, v tomto úseku se nachází výhybka č. 9 včetně 

společných pražců, nebylo by záhodno tuto položku ponížit na správné množství (48.365095-

48.258138-ZV8)*1000-4.2-výběh před ZV=102,757 m a specifikovat výměnu kolejnic ve výhybce 

Odpověď na dotaz č. 15: 

Bylo upraveno na (48,365095 (konec rekonstrukce)-48,258172(ZV9))*1000-4,2=102,723. 

 

Dotaz č. 16: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01 

- Pol.č.31 - Regenerace a montáž J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ – 1,000 KUS, dle TZ - Podle 
požadavků zadavatele bude výhybka č. 9 regenerována, v rámci stavby je předpokládaná regenerace 

levé přídržnice, srdcovky, levé opornice, levého jazyka a hákového závěru. Sada výměníku bude pro 
snesení výhybky demontována a po realizaci opětovně namontována. V rámci regenerace se 

předpokládá výměna pryžových podložek pod patou kolejnice a dvojitých kroužků. Zároveň je 
uvažováno s výměnou nevyhovujících dřevěných pražců. 

- Dle předkategorizace je v podstatě celá výhybka mimo pravé přídržnice, pražců a upevnění navržená 
k regeneraci. Nezbytná je výměna levé přídržnice. 

- Výhybka 9 bude snesena, regenerována a uložena zpět. 

- Dle popisu položky ve výkazu výměr: 
- "1. Položka obsahuje: 

– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány 
– dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a 

drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) 
– montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na 

montážní základně nebo přímo na staveništi 
– dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje 
– pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku 

– sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření 

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože 
– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo 

jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože 
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu 

– základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) 
– pomocné a dokončovací práce 

– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 
- 2. Položka neobsahuje: 

– zřízení kolejového lože 

– kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 
52) 

– kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve 
sd 52) 

– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje 
– žlabové pražce 

– izolované styky 
– tepelně opracované jazyky a opornice 

– válečkové (nadzvedávací) stoličky 

– přechodové kolejnice 
– broušení koleje 

– nadstandardní srdcovky 
– omezovač polohy jazyka 

– snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka 
– závěry a přestavníky včetně výměnových těles 

– ohřev výhybek 
– dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 

– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: 

– Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. 
- Regenerace výhybky 9, dle TZ, tzn.: 

– výměna levé přídržnice 
– výměna srdcovky 

– výměna levé opornice 
– výměna levého jazyka 

– výměna hákového závěru 
– výměna pryžových podložek pod patu kolejnice (v místě výměny kolejnice nebo pražců) 

– výměna dvojitých pružných kroužků (v místě výměny kolejnice nebo pražců) 

– výměna nevyhovujících dřevěných pražců 
– položka obsahuje svaření regenerovaných částí 

- Montáž výhybky vč. přestavného zařízení demontovaného v rámci položky demontáže výhybky 
- Dřevěné demontované pražce k likvidaci 

- Kovové součásti k předání investorovi v ŽST Podlešín" 
 

- Z daných popisů není zřejmé, jestli výhybkové součásti – levá přídržnice, srdcovka, levá opornice, levý 

jazyk a hákový závěr mají být regenerovány nebo vyměněny, má být s výměnou nevyhovujících 
dřevěných pražců počítáno v plném rozsahu výhybky, v jakém rozsahu mají být měněny kolejnice, 

polyetylenové podložky a vrtule se nemění? 

- Dle popisu položky zhotovitel počítá s dodáním veškerých měněných součástí 

Odpověď na dotaz č. 16: 

Zhotovitel bude postupovat podle popisu položky, kde je uvedeno u zmíněných součástí 

„výměna“, polyetylenové podložky a vrtule budou měněny ve stejném rozsahu jako jiné prvky 

upevnění. Rozsah výměny pražců bude odpovídat jejich stavu. Kolejnice budou případně měněny 

v celé jejich konstrukční délce ve výhybce. 
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Dotaz č. 17: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01 

- Pol.č.29 - KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO VČ. RECYKLACE – 

238,093m3 

– před mostem( (4.0765+2.939)/2)*(48221.791-48221.791)=0.000 [A] 

– za mostem - z výměrnice 77.354=77.354 [B] 

– na mostě - zbytek recyklovaného KL (317.457*0.75)-0-77.354=160.739 [C] 

– Celkem: A+B+C=238.093 [D]" 

 

- Není v dané položce chyba ve výpočtu? 

– před mostem( (4.0765+2.939)/2)*(48236.820-48221.791)=52.718 [A] 

– Celkem: 52.718+77.354+160.739=290.811 [D]" 

Odpověď na dotaz č. 17: 

Ano, jedná se o chybu ve výpočtu, správná hodnota je výsledkem: 

– před mostem( (4.0765+2.939)/2)*(48239.817-48221.791)=63,231 [A] 

Celkem 63,231+77,354+160,739=301,324. 

 

Dotaz č. 18: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01 

- Pol.č.36 - NÁVĚSTIDLO S NÁVĚSTÍ - NÁVĚSTIDLO NA OPAČNÉ STRANĚ – 1,000 KUS, dle TZ – Dále 

bude rekonstruováno návěstidlo s návěstí „návěstidlo na opačné straně“ pro návěstidlo L3. 

– Žádáme o přesnou specifikaci daného návěstidla s návěstí v rámci výstroje dráhy 

Odpověď na dotaz č. 18: 

V rámci projektu nebyl zpracováván samostatný objekt, nebo projekt výstroje dráhy, dle této 

položky se jedná o výměnu návěstidla s uvedenou návěstí v km 48,166, návěstidlo bude 

provedeno dle příslušného vzorového listu a v souladu s dalšími interními předpisy objednatele. 

 

Dotaz č. 19: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01 

- Pol.č.19 - DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ – 3,200 M 

– Nechybí v této položce i demontáž druhého směru za KV9? 

– Celkem: 3.200 + 3.200 = 6.400 M 

Odpověď na dotaz č. 19: 

Ano, chybí směr do 3SK. Upravena Pol. Č. 19 na hodnotu množství 6,4m. 

 

Dotaz č. 20: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01.1 

- Pol.č.1 - KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)– 37,614 M3 

– Položka obsahuje nedostačující kubaturu kolejového lože pro doplnění, nebylo by záhodno uvažovat 

minimálně s kubaturou 0,1m2 na metr 1m podbíjené koleje/výhybky? 

– (10,6+561,818+87,48)*0,1=65,990 m3 

Odpověď na dotaz č. 20: 

Množství položky bylo upraveno (10,600+561,818+87,48)*0,15=98,9847. 
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Dotaz č. 21: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01.1 

- Pol.č.8 - PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI - zpětná montáž – 345,000 KUS 

- Je v rámci následné úpravy GPK nutné uvažovat se zpětnou montáží pražcových kotev? 

Odpověď na dotaz č. 21: 

Viz odpověď na dotaz č. 5. 

 

Dotaz č. 22: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01.1 

- Pol.č.7 - DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY– 345,000 KUS 

- Je v rámci následné úpravy GPK nutné uvažovat s demontáží pražcových kotev? 

Odpověď na dotaz č. 22: 

Viz odpověď na dotaz č. 5. 

 

Dotaz č. 23: 

Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín) 

SO 11-00-01 

- SO 11-00-01 v celém stavebním objektu není obsažena položka na zřízení svarů mimo položku č.31 - 

Regenerace a montáž J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ – dle popisu položky, žádáme o doplnění 

potřebného množství svarů, upřesnění délek kolejnic vkládaných na mostě a technologii svařování v 

místě mostu 

Odpověď na dotaz č. 23: 

Viz odpověď na dotaz č. 3, délky kolejnic a technologii svařování určí zhotovitel dle interních 
předpisů objednatele. 

 

 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 

 

Přílohy: 

• Podlešín-Slaný_Zm02_230904.zip 

- XDC_Podlešín-Slaný_Zm02_230904.xml 

- XLS_Podlešín-Slaný_Zm02_230904.xlsx 

 

 

 

 

 

   

……………………………………………. 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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