



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.06.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Radomír Hanák

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Pelc	Specialista: Martin Kadla

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	Označení investora: S621600233
Název části:	Zabezpečovací zařízení	Označení zhotovitele: 21043-03-0522
Název objektu/dílčí části:	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	Označení části: D.1.1.1
Název přílohy:	Polohopisný výkres	Označení objektu/komplexu: PS 02-01-21
Název dílčí části přílohy:	atypický základ návěstidel	Číslo přílohy: 2.115
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jiří Bastl	Měřítko: 1:50, 1:25 Formáty: dle příloh
Kraj:	Katastrální území: Křižínkov, Březské, Vlkov u Osové Bítýšky, Osová, Osová Bítýška, Ořechov u Křižanova, Křižanov, Sviny u Křižanova, Kozlov u Křižanova	TUDU: 203114
Vysočina		Smluvní datum zpracování: 30.06.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 2 3 3	- P D P S	- D 1 1 1 x	- P S 0 2 0 1 2 1	- X X	- 2 - 1 1 5	- 0 0 0

Prostor pro další informace