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verze SOPS/PR/2017/11/01
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120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-20-03 Železniční most v ev. km 105,469

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ

2022

Sagasta s.r.o. 21.07.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

40 R015111 902
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY
T 2 239,574 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 13173A: 856,44=856,440 [A]   

dle pol.č. 264716: 84,0m*0,2*0,2*3,14=105,504 [B] 

dle pol.č. 264816: 172,4m*0,2*0,2*3,14=216,534 [C]  

dle pol.č. 261715: 124,7m*0,025*0,025*3,14=0,245 [D] 

Celkem: (A+B+C+D)*1,9=2 239,574 [E]

1. Položka obsahuje:       

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       

 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        

 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        

2. Položka neobsahuje:       

 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        

3. Způsob měření:       

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

41 R015130 911
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON 

BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY
T 19,200 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 11372: 9,6*2,0=19,200 [A]

1. Položka obsahuje:       

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       

 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        

 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        

2. Položka neobsahuje:       

 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        

3. Způsob měření:       

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

42 R015140 903
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY
T 719,875 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 96616A:  287,95*2,5=719,875 [A]

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:       

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       

 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        

 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        

2. Položka neobsahuje:       

 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        

3. Způsob měření:       

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

45 03730 2022_OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce

1 11372 2022_OTSKP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,600 0 0 0,00 Kč

obnova obrusné vrstvy komunikace

240,0*0,04=9,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

2 13173A 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 856,440 0 0 0,00 Kč

výkop

dle výkresu č. 2.010: odměřeno digitálně:   

2*18,3m2*23,4m=856,440 [A]

položka zahrnuje:      

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      

- příplatek za lepivost      

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      

- potřebné snížení hladiny podzemní vody      

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      

- vytahování a nošení výkopku      

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy      

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      

- třídění výkopku      

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 178,723 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 856,44=856,440 [A]   

dle pol.č. 264716: 84,0m*0,2*0,2*3,14=105,504 [B] 

dle pol.č. 264816: 172,4m*0,2*0,2*3,14=216,534 [C]  

dle pol.č. 261715: 124,7m*0,025*0,025*3,14=0,245 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 178,723 [E]
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:      

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      

- spouštění a nošení materiálu      

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      

- svahování, uzavírání povrchů svahů      

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17581 2022_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 472,680 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004: odměřeno digitálně:   

2*10,1m2*23,4m=472,680 [A]

položka zahrnuje:      

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace      

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností      

- hutnění i různé míry hutnění       

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      

- spouštění a nošení materiálu      

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy      

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží      

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží      

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů      

- zřízení lavic na svazích      

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy

5 22694 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,809 0 0 0,00 Kč

do vrtů HEB 140: 33,7kg/m*(0,8m*15)*2/1000=0,809 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 

obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

6 22695A 2022_OTSKP VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 372,000 0 0 0,00 Kč

2*186,000 m2=372,000 [A] 

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

7 264716 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 84,000 0 0 0,00 Kč

do vrtů HEB 140: 33,7kg/m*2*(3,5*5+3,5*5+2,5+2,5+1,9+2,1+2,1+1,9)/1000=2,359  

do vrtů HEB 240: 83,2kg/m*2*(6,0*2+7,0*4+6,0*2+7,0*4)/1000 = 13,312 

 

(1,5*2+1,5*4+1,5*2+1,5*4)*2 + (1,5*5+1,5*5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*2=84,000 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:      

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu      

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu      

- zabezpečení vrtacích prací      

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů      

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů      

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.      

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení      

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní      

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi      

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku      

nevykazuje se hluché vrtání

8 285362 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 34,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:   

TÁHLO - OCEL min. fy: 235 MPa, PRŮMĚR min. 32mm 

19*3,8m + 15,35m 

19+15=34,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 

napnutí, případně opěrné desky      

nezahrnuje vrty

9 285392 2022_OTSKP DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 106,000 0 0 0,00 Kč

88+18=106,000 [A]

Položka zahrnuje:      

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)      

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)      

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem      

případně nutné lešení

46 22594 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 15,671 0 0 0,00 Kč

zápory dle výkresu č. 2.4.1, 2.4.2:    

do vrtů HEB 140: 33,7kg/m*2*(3,5*5+3,5*5+2,5+2,5+1,9+2,1+2,1+1,9)/1000=2,359 [A]  

do vrtů HEB 240: 83,2kg/m*2*(6,0*2+7,0*4+6,0*2+7,0*4)/1000 = 13,312 [B] 

převázka:  

U240: (10ks+18ks+6+2+2+8+10)*33,20 kg/m /1000=1,8592 [D]  

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=123,999 [I]

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 

obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

47 228172 2022_OTSKP ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 96,000 0 0 0,00 Kč

zápory dle výkresu č. 2.4.1, 2.4.2:    

do vrtů HEB 400: 2*(2*(10+10+4))=96,000 [A]

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

48 23417A 2022_OTSKP ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 28,800 0 0 0,00 Kč

pažení kolejového lože č. 2.4.1, 2.4.2:     

IIIn: 4*18,0m*0,4m=28,800 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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Jednotková Celkem
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- zřízení stěny 

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů 

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 

- těsnění stěny, je-li nutné 

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 

- zhotovení koutových štětovnic 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

49 23717A 2022_OTSKP ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 14,400 0 0 0,00 Kč

pažení kolejového lože č. 2.4.1, 2.4.2:     

IIIn:  2*18,0m*0,4m=14,400 [A]

položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

50 261715 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M 124,700 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:   

Vrty pro táhla 

15*3,5 m+19*3,8m=124,700 [A]

položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

51 264816 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 172,000 0 0 0,00 Kč

do vrtů HEB 140: 33,7kg/m*2*(3,5*5+3,5*5+2,5+2,5+1,9+2,1+2,1+1,9)/1000=2,359  

do vrtů HEB 240: 83,2kg/m*2*(6,0*2+7,0*4+6,0*2+7,0*4)/1000 = 13,312 

 

2*(2*5+2*5+1+1+0,4+0,6+0,6+0,4)+2*(4,5*2+5,5*4+4,5*2+5,5*4)=172,000 [A]

položka zahrnuje: 

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 

- zabezpečení vrtacích prací 

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů 

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 

nevykazuje se hluché vrtání

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 3 Svislé konstrukce

10 317325 2022_OTSKP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,540 0 0 0,00 Kč

výztuž je v položce 421365

dle výkresu č. 2.012: 0,1m2*(35,6+29,8)m=6,540 [A]

položka zahrnuje:      

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 327215 2022_OTSKP PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 8,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004-2.007: 2*11,0m*1,0m*0,4m=8,800 [A]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, 

složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně 

dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

12 327325 2022_OTSKP ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 16,610 0 0 0,00 Kč

PARAPETNÍ A PŘECHODOVÉ ZÍDKY

dle výkresu č. 2.013: odměřeno digitálně:   

0,8m2*3,0m+(0,3+0,55)/2m2*4,7m+0,5m2*3,2m+(0,3+0,55)/2m2*5,4m+(0,3+0,52)/2m2*5,4m+0,45m2*3,13m+0,8

m2*3,0m+(0,82+0,71)/2m2*3,0m=16,610 [A]
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hmotnost
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 327365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,746 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.018:  3746,0/1000=3,746 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 

skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),      

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      

- separaci výztuže,      

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 333325 2022_OTSKP MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 88,940 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.011: odměřeno digitálně:   

UP: 38,1m2*1,0m+1,25m2*5,1m+1,25m2*2,1m+35,6m2*1,0m+1,2m2*5,2m=88,940 [A]
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Jednotková Celkem
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hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 333365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 16,563 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.013, 2.014:  (7766,1+8796,6)/1000=16,563 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 

skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),      

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      

- separaci výztuže,      

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

16 421325 2022_OTSKP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 256,040 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.012: odměřeno digitálně:   

17,3m2*14,8m=256,040 [A]
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 421365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 33,111 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.015:  33111,0/1000=33,111 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 

skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      

- separaci výztuže,      

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 451315 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 4,530 0 0 0,00 Kč

pod dlažbu

dle výkresu č. 2.004-2.006: odměřeno digitálně:   

45,3m2*0,1m=4,530 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 45131A 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 13,200 0 0 0,00 Kč

PODKLADNÍ BET. LŮŽKO

dle výkresu č. 2.6.1-2.6.4: odměřeno digitálně:   

2*0,5m2*13,2m=13,200 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 457384 2022_OTSKP VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 10,775 0 0 0,00 Kč

ochrana izolace

dle výkresu č. 2.021: odměřeno digitálně:   

S1: 215,5m2*0,05=10,775 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:      

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,      

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,      

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů      

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      

- separaci výztuže

21 46321 2022_OTSKP ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 81,840 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004-2.006: odměřeno digitálně:   

2*3,1m2*13,2m=81,840 [A]

položka zahrnuje:      

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy      

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 5 Komunikace

23 574A33 2022_OTSKP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 240,000 0 0 0,00 Kč

obnova obrusné vrstvy komunikace

- dodání směsi v požadované kvalitě      

- očištění podkladu      

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce      

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů      

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.      

- nezahrnuje postřiky, nátěry      

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
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Název položky/dílu MJ
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Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

24 626111 2022_OTSKP REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 172,100 0 0 0,00 Kč

Sanace betonové konstrukce opěry a křídel

dle výkresu č. 2.004-2.007: 2*3,5*11,0+44,7m2+8,7m2+28,7m2+13,0m2=172,100 [A]

položka zahrnuje:      

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      

položení vrstvy v předepsané tloušťce      

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

25 62641 2022_OTSKP SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 172,100 0 0 0,00 Kč

Sanace betonové konstrukce opěry a křídel

dle výkresu č. 2.004-2.007: 2*3,5*11,0+44,7m2+8,7m2+28,7m2+13,0m2=172,100 [A]

položka zahrnuje:      

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      

položení vrstvy v předepsané tloušťce      

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

26 62661 2022_OTSKP INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 45,000 0 0 0,00 Kč

Sanace betonové konstrukce opěry a křídel

odhad: 45=45,000 [A]

položka zahrnuje:      

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      

vyčištění trhliny      

provedení vlastní injektáže      

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

27 62745 2022_OTSKP SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 8,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004-2.007: 2*11,0m*1,0m*0,4m=8,800 [A]

položka zahrnuje:      

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar 

(vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu      

spárování      

odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

28 R711001-2092 2022_OTSKP IZOLACE SVI 2 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2 501,250 0 0 0,00 Kč

SVISLÉ POVRCHY POD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE, SVISLÉ VNITŘNÍ BOKY PARAPETŮ NK  

OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ -NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU DLE SVI  

VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 

SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 

apod.)  

– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     

– příprava materiálu a pomůcek  

– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 

jiné spáry, ukončení)   

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 

včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 

podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 

geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 

zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 

kamenné rovnaniny a pod., *)  

- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak  

- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 

požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

28 R711001-2093 2022_OTSKP
IZOLACE SVI 3 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU+EXTRUDOVANÝ 

POLYSTYREN
M2 339,000 0 0 0,00 Kč

SVISLÉ POVRCHY NAD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE  

OCHRANNÁ VRSTVA - MĚKKÁ - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN tl. 50 mm; NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S 

VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU, min. 500 g/m2  

VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 

SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

SO 12-20-03 13/18



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 

apod.)  

– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     

– příprava materiálu a pomůcek  

– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 

jiné spáry, ukončení)   

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 

včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 

podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 

geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 

zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 

kamenné rovnaniny a pod., *)  

- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak  

- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 

požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

28 R711001-2094 2022_OTSKP IZOLACE SVI 4 M2 19,400 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 

apod.)  

– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     

– příprava materiálu a pomůcek  

– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 

jiné spáry, ukončení)   

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 

včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 

podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 

geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 

zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 

kamenné rovnaniny a pod., *)  

- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak  

- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 

požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

29 R711001-2091 2022_OTSKP IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2 204,882 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE  

OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 

100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2  

VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 

SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 

apod.)  

– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     

– příprava materiálu a pomůcek  

– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 

jiné spáry, ukončení)   

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 

včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 

podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 

geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 

zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 

kamenné rovnaniny a pod., *)  

- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak  

- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 

požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

30 711519 2022_OTSKP OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 417,300 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.021: odměřeno digitálně:   

S1: 215,5m2=215,500 [A]   

S2: 2*25,5m2+2*3,5m*14,5m=152,500 [B]   

S3: 2*1,7m*14,5m=49,300 [C]   

Celkem: A+B+C=417,300 [D]

položka zahrnuje:      

- dodání  předepsaného ochranného materiálu      

- zřízení ochrany izolace

31 71311 2022_OTSKP IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2 49,300 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.021: odměřeno digitálně:   

S3: 2*1,7m*14,5m=49,300 [A]

položka zahrnuje:      

- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a 

mimostaveništní dopravy      

- veškerý upevňovací a pomocný materiál      

- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)

32 78383 2022_OTSKP NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 172,100 0 0 0,00 Kč

Sanace betonové konstrukce opěry a křídel

dle výkresu č. 2.004-2.007: 2*3,5*11,0+44,7m2+8,7m2+28,7m2+13,0m2=172,100 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 

nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 8 Potrubí

33 87533 2022_OTSKP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 39,200 0 0 0,00 Kč

17,0+22,2=39,200 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      

zahrnuje:      

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí      

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

34 9112A1 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 71,300 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004-2.007: 35,6+26,8+8,9=71,300 [A]

položka zahrnuje:      

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak      

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

35 9112A3 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 68,700 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.002-2.003: 29,9+26,8+12,0=68,700 [A]

položka zahrnuje:      

- demontáž a odstranění zařízení      

- jeho odvoz na předepsané místo

36 93261 2022_OTSKP POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 16,488 0 0 0,00 Kč

ZÁBRANY PROTI ODLÉTAVAJÍCÍMU ŠTĚRKU

12*0,6*1,85+12*0,6*0,44=16,488 [A]

položka zahrnuje:      

- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní 

dopravy      

- veškeré potřebné pomocné práce      

- veškerý pomocný a upevňovací materiál

37 938543 2022_OTSKP OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 172,100 0 0 0,00 Kč

Sanace betonové konstrukce opěry a křídel

dle výkresu č. 2.004-2.007: 2*3,5*11,0+44,7m2+8,7m2+28,7m2+13,0m2=172,100 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

38 94390 2022_OTSKP PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 753,480 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.022: 9,2*18,2*4,5=753,480 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

39 96616A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 287,950 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.002-2.003: 110,0m2*0,65m+19,5m2*11,1m=287,950 [A]
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:      

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)      

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

44 R93600 TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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