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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 12-20-04

120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-20-04 Železniční most v ev. km 105,520

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: 3273214901

07.07.2023  

07.07.2023 Sagasta s.r.o. 01.09.2023
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

28 R015111        901                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T         6 004,000 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 13173A: 3160,0*1,9=6 004,000 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

29 R015140        907                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T         7,375 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 96616A:  2,95*2,5=7,375 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

61 03730             2022_OTSKP          POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL       1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

1 11524             2022_OTSKP          PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M         42,000 0 0 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody 
se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

2 13173A            2022_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        3 160,000 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 2.0.2.5: odměřeno digitálně:  
2800+360=3 160,000 [A]

položka zahrnuje:      
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120             2022_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        3 160,000 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 3160,0=3 160,000 [A]

položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      
- svahování, uzavírání povrchů svahů      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

62 12960             2022_OTSKP          ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3        49,500 0 0 0,00 Kč
Vyčištění dna pro otryskání a přespárování; vyčištění dna vtoku a výtoku
dle výkresu č. 2.031, 2.032, 2.033: 
10m*(10,0m+29,5m+10,0m)*0,1m=49,500 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Základy

5 21331             2022_OTSKP          DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3        12,520 0 0 0,00 Kč
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Cenová 

soustava
CenaJednotková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

dle výkresu č. 03: 2*0,2m2*31,3m=12,520 [A]

Položka zahrnuje:      
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy      
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

6 23217A            2022_OTSKP          ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2        354,200 0 0 0,00 Kč

4,0*6,0*2+6,0*8,0*2+10*3,6*2+3,9*10,0*2+3,01*10,0*2=354,200 [A]

- zřízení stěny      
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy      
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce      
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny      
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů      
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů      
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.      
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi      
- těsnění stěny, je-li nutné      
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření      
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky      
- zhotovení koutových štětovnic      
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,      
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,      
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,      
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

7 23717A            2022_OTSKP          ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2        354,200 0 0 0,00 Kč

4,0*6,0*2+6,0*8,0*2+10*3,6*2+3,9*10,0*2+3,01*10,0*2=354,200 [A]
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

8 26192             2022_OTSKP          VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM M         36,400 0 0 0,00 Kč
provrtání klenby
2*14*1,3=36,400 [A]

položka zahrnuje:      
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav      
svislou dopravu zeminy z vrtu      
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku      
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

63 22694             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T         1,092 0 0 0,00 Kč

fáze 1: HEB 140, dle výkresu č. 2_061:  
1. Etapa: 33,7kg/m*32.4m/1000=1,092 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

64 22594             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T         0,830 0 0 0,00 Kč

HEB 140, dle výkresu č. 2_061:  
2. fáze: 33,7kg/m*24.64m/1000=0,830 [A] 

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

65 228172            2022_OTSKP          ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS       8,000 0 0 0,00 Kč
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Název položky/dílu

dle výkresu č. 2_061:   
HEB 140: 8=8,000 [A]
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

66 22695A            2022_OTSKP          VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2        106,950 0 0 0,00 Kč

7,5*4,2+7,5*3,01+7,5*3,15+7,5*3,9=106,950 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

67 285378            2022_OTSKP          KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS       68,000 0 0 0,00 Kč

Táhlo z výztuže pr. 20 dle výkresu č. 2_061:  
1.fáze: 34=34,000 [A]  
2.fáze: 34m=34,000 [B]  
Celkem: A+B=68,000 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky  
nezahrnuje vrty

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

10 317325            2022_OTSKP          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3        19,200 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 03: 2*0,6m2*16,0m=19,200 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 317365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T         0,611 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.052: 610,6/1000=0,611 [A]
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položka zahrnuje:       
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

12 32719             2022_OTSKP          ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3        15,548 0 0 0,00 Kč
Nové kamenné prvky, náhrada poškozeného zdiva - žulové kvádry; položka zahrnuje dodávku a osazení lomového 
kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
odhad: 1,82*2+2,604*2+1,05*4+1,25*2=15,548 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 451523            2022_OTSKP          VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3        1 493,140 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.105: odměřeno digitálně:   
61,7m2*24,2m=1 493,140 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 42132             2022_OTSKP          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3        165,200 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.042: 165,2=165,200 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 421365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T         19,331 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.051: 19330,5/1000=19,331 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 451314            2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3        4,280 0 0 0,00 Kč

2*21,4m2*0,1m=4,280 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45152             2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        59,796 0 0 0,00 Kč

19,8*30,2*0,1=59,796 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení      
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512            2022_OTSKP          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        8,560 0 0 0,00 Kč

2*21,4m2*0,2m=8,560 [A]

položka zahrnuje:      
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)      
- zřízení spojovací vrstvy      
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky      
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru      
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním      
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody      
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

19 62745             2022_OTSKP          SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        357,760 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 03: 10,4*34,4=357,760 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar 
(vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu      
spárování      
odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

68 626111            2022_OTSKP          REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2        290,600 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,0*29,06=290,600 [A]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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69 62641             2022_OTSKP          SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2        290,600 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,0*29,06=290,600 [A]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

70 62661             2022_OTSKP          INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M         45,000 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
odhad: 45=45,000 [A]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
vyčištění trhliny  
provedení vlastní injektáže  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

56 R711001-2091      R-položky           IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2        597,960 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE  
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace
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56 R711001-2092      R-položky           IZOLACE SVI 2 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2        37,500 0 0 0,00 Kč

SVISLÉ POVRCHY POD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE, SVISLÉ VNITŘNÍ BOKY PARAPETŮ NK  
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ -NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU DLE SVI  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)  
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     
– příprava materiálu a pomůcek  
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)  
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí

23 87527             2022_OTSKP          POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M         36,400 0 0 0,00 Kč

2*14*1,3=36,400 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

24 87533             2022_OTSKP          POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M         62,600 0 0 0,00 Kč

2*31,3=62,600 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

25 9112A1            2022_OTSKP          ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         32,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 03: 2*16,0m=32,000 [A]

položka zahrnuje:      
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak      
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

26 938443            2022_OTSKP          OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2        357,760 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 03: 10,4*34,4=357,760 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

27 96616A            2022_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3        2,950 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 03: 0,5m2*5,9=2,950 [A]
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položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 R93600                                TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

71 938543            2022_OTSKP          OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2        290,600 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,0*29,06=290,600 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

72 96713A            2022_OTSKP          VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY M3        15,250 0 0 0,00 Kč
Odstranění poškozených kamenů, příparva pro osazení v místě vypadaných kamenů
odhad: 5,0*12,2*0,25=15,250 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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