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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 12-20-05

120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-20-05 Železniční most v ev. km 105,716 - podchod

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: 3273214901

01.09.2023  

01.09.2023 Sagasta s.r.o. 01.09.2023
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

33 R015111        901
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T         7 149,417 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka

dle pol.č. 13173A: 3211,2=3 211,200 [A]    
dle pol.č. 264716: 123,0m*0,2*0,2*3,14=154,488 [B]  
dle pol.č. 264816: 315,4m*0,2*0,2*3,14=396,142 [C]   
dle pol.č. 261715: 520,0m*0,025*0,025*3,14=1,021 [D]  
Celkem: (A+B+C+D)*1,9=7 149,417 [E]

1. Položka obsahuje:         
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu         
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů          
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky          
2. Položka neobsahuje:         
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem          
3. Způsob měření:         
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

37 03730             2022_OTSKP          POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL       1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

1 13173A            2022_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        3 211,200 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu 2.031, 2.032. 2.033   
892,0m2*3,6m=3 211,200 [A]

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje:        
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem        
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené        
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření        
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění        
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.        
- příplatek za lepivost        
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)        
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)        
- potřebné snížení hladiny podzemní vody        
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů        
- vytahování a nošení výkopku        
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy        
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek        
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)        
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů        
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti        
- třídění výkopku        
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)        
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120             2022_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        3 762,851 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 3211,2=3 211,200 [A]    
dle pol.č. 264716: 123,0m*0,2*0,2*3,14=154,488 [B]  
dle pol.č. 264816: 315,4m*0,2*0,2*3,14=396,142 [C]   
dle pol.č. 261715: 520,0m*0,025*0,025*3,14=1,021 [D]  
Celkem: A+B+C+D=3 762,851 [E]

položka zahrnuje:        
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru        
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření        
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění        
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech        
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu        
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek        
- spouštění a nošení materiálu        
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů        
- svahování, uzavírání povrchů svahů        
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě        
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti        
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17581             2022_OTSKP          OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        734,650 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.002:    
8,5m2*10,5m=89,250 [A]   
25,0m2*10,5m=262,500 [B]   
10,6m2*11,5m=121,900 [C]   
6,0m2*43,5m=261,000 [D]  
Celkem: A+B+C+D=734,650 [E]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje:        
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace        
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností        
- hutnění i různé míry hutnění         
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření        
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění        
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech        
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu        
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek        
- spouštění a nošení materiálu        
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy        
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží        
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží        
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů        
- zřízení lavic na svazích        
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě        
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti        
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)        
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Základy

5 22695A            2022_OTSKP          VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2        441,500 0 0 0,00 Kč

((15.0+7.0)+33.2 + 33.1)*5.0=441,500 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

6 264716            2022_OTSKP          VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM m         123,000 0 0 0,00 Kč

(1.5*3+1.5*1+1.5*9+1.5*8+1.5*1+1.5*1+1.5*1+1.5*10) + 
(1.5*10+1.5*8+1.5*2+1.5*1+1.5*3)+(1.5*5+1.5*1+1.5*1+1.5*5+1.5*1+1.5*1+1.5*1+1.5*1+1.5*1+1.5*1+1.5*1+1.5*1
+ 1.5*4)=123,000 [A]

položka zahrnuje:        
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu        
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu        
- zabezpečení vrtacích prací        
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů        
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů        
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.        
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení        
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní        
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi        
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku        
nevykazuje se hluché vrtání

8 272365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T         8,183 0 0 0,00 Kč

dle výkresu 2.057-2.059:   
(343,75+5991,59+1847,26)/1000=8,183 [A]
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Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením        
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,        
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,        
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,        
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,        
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,        
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,        
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,        
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,        
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),        
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,        
- separaci výztuže,        
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,        
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

38 22594             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T         12,660 0 0 0,00 Kč

zápory a převázky dle výkresu 2.031, 2.032, 2.033
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

39 228172            2022_OTSKP          ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS       82,000 0 0 0,00 Kč

zápory dle výkresu č. 2.031, 2,032, 2.033:     
Celkem: 3+1+9+8+1+1+1+10+10+8+2+1+3+5+1+1+5+1+1+1+1+1+1+1+1+4=82,000 [A]
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

40 272366            2022_OTSKP          VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T         6,113 0 0 0,00 Kč

dle výkresu 2.057-2.059:   
(849,09+3734,79+1529,31)/1000=6,113 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    
- separaci výztuže,    
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

41 261715            2022_OTSKP          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM m         520,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032, 2.033:    
Vrty pro táhla  
26ks*20 m =520,000 [A]
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje:    
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    
svislou dopravu zeminy z vrtu    
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

42 264816            2022_OTSKP          VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM m         315,400 0 0 0,00 Kč

(2*3+3,5*1+4,5*9+5,5*8+4,5*1+3,5*1+2,5*1+2*10)+(2*10+5*8+4*2+4,5*1+2*3)+(3,5*5+4,5*1+5,5*1+6,5*5+6,3*1+5
,9*1+5,5*1+5,1*1+4,7*1+4,3*1+3,9*1+3,5*1+3,3*4)=315,400 [A]

položka zahrnuje:    
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu    
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    
- zabezpečení vrtacích prací    
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů    
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů    
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    
nevykazuje se hluché vrtání

43 285378            2022_OTSKP          KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS       26,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky    
nezahrnuje vrty

44 285379            2022_OTSKP          PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE m         260,000 0 0 0,00 Kč

26 ks * 10 m=260,000 [A]

položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m    
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

9 317325            2022_OTSKP          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3        2,200 0 0 0,00 Kč
výztuž v pol.č. 333365
dle výkresu č. 202: 0,11m2*20,0m=2,200 [A]
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položka zahrnuje:        
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 333325            2022_OTSKP          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3        49,900 0 0 0,00 Kč

výkres 2.044   -   21,3+28,6=49,900 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 333365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T         5,844 0 0 0,00 Kč

dle výkresu 2.055, 2.056: (3154,41+2689,52)/1000=5,844 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením        
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,        
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,        
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,        
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,        
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,        
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,        
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,        
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,        
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),        
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,        
- separaci výztuže,        
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,        
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

13 34623             2022_OTSKP          IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3        19,136 0 0 0,00 Kč

382,72*0,05=19,136 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

14 389325            2022_OTSKP          MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3        259,100 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.022, 2.023:    
5,0*10,96+6,4*0,3+23,8*1,8+(144,1+86,2)*0,3+24,5*1,8+154,5*0,3=259,100 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 389365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T         33,147 0 0 0,00 Kč

dle výkresu 2.051-2.054:   
(8937,64+16289,66+7920,09)/1000=33,147 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením        
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,        
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,        
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,        
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,        
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,        
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,        
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,        
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,        
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),        
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,        
- separaci výztuže,        
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,        
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

16 451312            2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        118,340 0 0 0,00 Kč

dle výkresu 2.045:   
podkl. beton: 332,9*0,1=33,290 [A]   
přebetonování spojů: 0,6*113,0=67,800 [B]   
pod drenáž: 1,5m2*11,5m=17,250 [C]  
Celkem: A+B+C=118,340 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 451314            2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3        0,780 0 0 0,00 Kč
pod dlažbu
7,8m2*0,1m=0,780 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 45731             2022_OTSKP          VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3        13,025 0 0 0,00 Kč
pod pochozí plochou podlahy v tubusu a pod dlažbou v chodník

tubus:  0,26*2,5*13,9=9,035 [A]    
chodníky (28+29)*0,07=3,990 [B]    
Celkem: A+B=13,025 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 45738             2022_OTSKP          VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3        18,873 0 0 0,00 Kč
ochrana izolace
( 270,74+75,78+30,94)m2*0,05=18,873 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje:        
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů        
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,        
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,        
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,        
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,        
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,        
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,        
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,        
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,        
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,        
- separaci výztuže

20 45831             2022_OTSKP          VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3        47,200 0 0 0,00 Kč

2*2*11,8=47,200 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,        
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,        
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,        
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,        
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,        
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,        
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,        
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,        
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,        
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,        
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,        
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,        
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,        
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,        
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,        
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,        
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 46321             2022_OTSKP          ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3        35,400 0 0 0,00 Kč

2,5*0,6*11,8*2=35,400 [A]

položka zahrnuje:        
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy        
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 465512            2022_OTSKP          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        1,560 0 0 0,00 Kč

7,8m2*0,2m=1,560 [A]

položka zahrnuje:        
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)        
- zřízení spojovací vrstvy        
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky        
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru        
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním        
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody        
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

45 451313            2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3        64,900 0 0 0,00 Kč

u křídla: 1,8m2*10,5m=18,900 [A]   
u tubusu: 4,0m2*11,5m=46,000 [B]  
Celkem: A+B=64,900 [C]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,    
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,    
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 45161             2022_OTSKP          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3        131,100 0 0 0,00 Kč

5,7m2*23,0m=131,100 [A]
Položka zahrnuje dodávku zeminy stabilizované cementem a její uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

23 632922            2022_OTSKP          DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z MC M2        188,000 0 0 0,00 Kč

162,0+(6,7+6,3)*2,0=188,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar        
- očištění podkladu        
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar        
- zřízení dlažby bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

24 R711001-2091      IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2        807,740 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE     
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

izolace na vodorovných plochách:  270,74 + 75,78 + 30,94=377,460 [A]    
izolace na svislých plochách:  stěny tubusu: (3,75+3,75)*11,8=88,500 [B]    
stěny chodníků: 126,88+96,5+34,96+11,58+24,3=294,220 [C]     
stěny rubu křídel 23,46+24,10=47,560 [D]    
Celkem: A+B+C+D=807,740 [E]
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

24 R711001-2092      IZOLACE SVI 2 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2        984,000 0 0 0,00 Kč

SVISLÉ POVRCHY POD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE, SVISLÉ VNITŘNÍ BOKY PARAPETŮ NK     
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ -NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU DLE SVI     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

24 R711001-2093      
IZOLACE SVI 3 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU+EXTRUDOVANÝ 
POLYSTYREN

M2        528,900 0 0 0,00 Kč

SVISLÉ POVRCHY NAD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE     
OCHRANNÁ VRSTVA - MĚKKÁ - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN tl. 50 mm; NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S 
VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU, min. 500 g/m2     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
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Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

25 711509            2022_OTSKP          OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2        430,280 0 0 0,00 Kč

izolace na svislých plochách:  stěny tubusu: (3,75+3,75)*11,8=88,500 [B]    
stěny chodníků: 126,88+96,5+34,96+11,58+24,3=294,220 [C]     
stěny rubu křídel 23,46+24,10=47,560 [D]    
Celkem: B+C+D=430,280 [E]

položka zahrnuje:        
- dodání  předepsaného ochranného materiálu        
- zřízení ochrany izolace

26 7838H             2022_OTSKP          NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2        487,560 0 0 0,00 Kč

7,4*13,9+384,7=487,560 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí

27 87533             2022_OTSKP          POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM m         35,000 0 0 0,00 Kč
drenáže za opěrou
13+10+12=35,000 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon        
zahrnuje:        
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)        
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav        
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr        
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu        
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.        
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí        
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky        
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí        
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách        
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

28 87627             2022_OTSKP          CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM m         100,000 0 0 0,00 Kč

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon        
zahrnuje:        
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)        
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav        
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr        
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu        
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.        
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí        
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky        
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí        
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček        
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

29 894858            2022_OTSKP          ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS       3,000 0 0 0,00 Kč
Plastové kontrolní šachty k drenážím  DN600

položka zahrnuje:        
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru        
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).        
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,        
- očištění a ošetření úložných ploch,        
- předepsané podkladní konstrukce

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

30 9112A1            2022_OTSKP          ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m         20,000 0 0 0,00 Kč

výkres 2.072: 20,0m=20,000 [A]

položka zahrnuje:        
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy        
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak        
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

31 935212            2022_OTSKP          PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m         11,000 0 0 0,00 Kč
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položka zahrnuje:        
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality        
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce        
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu        
- ukončení, patky, spárování        
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

32 93541             2022_OTSKP          ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ m         13,900 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje:        
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže        
- spárování, úpravy vtoku a výtoku        
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování        
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

35 R93600            TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

36 R936510           DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ – madla zábradlí m         168,700 0 0 0,00 Kč
madla zábradlí 1.4403 včetně spoj.materiálu        
nerezové provedení

výkres 2,071 -   838,08 kg    
40,3+53,1+53,1+11,2+11,=168,700 [A]

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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